



Dostawa wyposażenia specjalistycznego
Dostawa współfinansowana jest z projektu unijnego: Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Orłąt Lwowskich 4-6 – RZP-2003-01/15/ZP

RZP-2003- 58 /15

Poznań, dnia 27.05.2015r.

Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wyposażenia specjalistycznego - RZP-2003-01/15/ZP**.

Pytanie 1.

Projekt umowy §2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 17 sierpnia 2015r.

Odpowiedź 1:

Tak

Pytanie 2.

Projekt umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w powyższym paragrafie umowy na następujące:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

- a) za opóźnienie w realizacji zamówienia wysokości 0,01% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w realizacji reklamacji w wysokości 0,01% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia.
- c) za opóźnienie w czynnościach określonych w § 4 ust. 2, 3, 7 i 8 wysokości 0,01% wartości brutto danego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 1, za każdy dzień opóźnienia.
- d) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 3% wartości umowy brutto.

Odpowiedź 2:

Nie

Z poważaniem