

+48 61 8464059

ZARZĄD TEL (0-61) 8404-000  
 ZAKŁAD BUDOWLANY 8404-030  
 BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ 8404-060  
 SKŁAD CEJNY 8141-107  
 FAX 8404-020  
 E-MAIL: zarzad@agrobex.pl



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-  
 USŁUGOWE I HANDLOWE SP. Z O.O.  
 00-046 POZNAŃ UL. KOCHANOWSKIEGO 7  
 KONTO: BGZ S.A. OPOZNAŃ 49 2030 0046 1110 0000 0041 6300  
 REGON: 001329704 NIP: 781-60-20-446 Sąd Rejonowy Poznań  
 Nowa Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  
 Rejestru Gądowego - Nr KRS 0000076008 Kapitał Zakładowy 1.400.000,00



ADM/1936/09

Poznań, dnia 16 grudnia 2009 roku

**Akademia Wychowania Fizycznego  
 im. Eugeniusza Piaseckiego  
 ul. Królowej Jadwigi 27/39  
 61-871 Poznań**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku  
 dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego  
 im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu  
 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
 2007-2013, priorytet V, działanie 5.1.  
 nr referencyjny zamówienia : RZP-2003-11/09/ZP

## PROTEST

Działając w imieniu spółki pod firmą PPUiH „AGROBEX” Sp. z o.o., na podstawie art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszym składamy protest :

- na zaniechanie Zamawiającego, polegające na nie udzieleniu wyjaśnień z trybie punktu 10.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na szereg pytań zadanych przez wykonawców,

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet V, działanie 5.1. nr referencyjny zamówienia : RZP-2003-11/09/ZP.

Protestujący żąda :

- udzielenia przez zamawiającego wyjaśnień, co do wszystkich pytań zadanych przez wykonawców.

+48 61 8464059

## UZASADNIENIE

W dostępnej wykonawcom dokumentacji stwierdzono brak danych, rzutujących na cenę. Zgodnie z postanowieniem punktu 10.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji, rzutujących na cenę, wykonawca winien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie. Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego między innymi z następującymi pytaniami :

a/ zapytania z 30.11.09

1. Termin realizacji inwestycji dla zakresu elewacji.

2. Czas trwania inwestycji dla zakresu elewacji.

3. Fasady

w opisie na zestawieniu przy oknach wychyłanych na zewnątrz jest wpisana informacja o nawiewnikach.

Z uwagi na możliwości techniczne w skrzydłach okiennych nie można zamontować żadnego nawiewnika.

Na zestawieniu jest informacja na temat poziomej fugi silikonowej, natomiast na przekroju pionowym (np. fasady Fa.01) na ryglu jest wrysowana listwa maskująca.

Co jest nadrzędne?

4. Szkło

W opisie pod rysunkami podana jest budowa zespolenia (6 mm hartowane /16Arg/ 6 mm hartowane) oraz izolacyjność akustyczna szkło Rw-40dB. Uprzejmie informuję, że zespolenie to nie spełnia takiej izolacyjności akustycznej. Proszę o informację, czy nadrzędna jest podana budowa szkła?

5. Okna sali wykładowej przyziemia.

Czy w/w okna można wycenić w systemie okiennie - drzwiowym, a nie fasadowym, jak jest to opisane na zestawieniu ślusarki

b/ zapytanie z 08.12.09

1. Prosimy o podanie typów, parametrów technicznych i kolorystyki następujących materiałów:

plytek ściennych i podłogowych

wykładzin

akustycznych okładzin ścian- podanie parametrów wygłuszenia, absorpcji i innych ewentualnych wymaganych przez Inwestora parametrów

farb.

+48 61 8464059

c/ zapytanie z 09.12.09

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej przygotowania kosztorysu na wykonanie wentylacji i klimatyzacji do przetargu.

Potrzebne dokumenty:

- załącznik nr 15 - Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne, część I - ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja.

W odniesieniu do wyżej wskazanych pytań zamawiający nie udzielił żadnych wyjaśnień.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności uważamy, że nasz interes prawny został naruszony i wnosimy o uwzględnienie protestu w całości.

W związku z faktem, że informację stanowiącą podstawę do wniesienia protestu powzięliśmy w dniu 14 grudnia 2009 roku, niniejszy protest został złożony w terminie.

DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY  
V-ce Prezosa Zarządu  
*[Signature]*  
mgr Stefania Chudzińska-Ciżder

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Kruszonek