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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Budowy budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

w_Poznaniu w_ramach Wielkopolskiego Regionalneco Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet V.

dziatanie 5.1.— nr referencyjny zaméwienia: RZP-2003-11/09/ZP.

Zamawiajacy - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

w Poznaniu, informuj¢ ze w postgpowaniu na Budowy budynku dydaktycznego Akademii Wychowania

Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego 2007-2013. priorytet V. dzialanie 5.1— nr referencyjny zaméwienia: RZP-2003-11/09/ZP.

zwr6eono si¢ o wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zaméwien publicznych (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.), Zamawiajacy przekazuje

ponizsze wyjasnienia.

PYTANIE 1

W zwiazku z odpowiedzia na pytanie 31, ktéra jest nastepujaca:

Odp: ,,Wymagania dla harmonogramu okreslono, w p. 8.1.d SIWZ a poziom agregacji rob6t — wg zapisow
w p.10.7 SIWZ” zawarta jest sugestia jakoby w harmonogramie rzeczowo-finansowym musiatby zosta¢ ujety
poziom agregacji robot wg zapisu 10.7 SIWZ. Tymczasem p. 8.1 SIWZ zawiera dane, ktére powinno sie
uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo-finansowych i nie mam mowy o odstapieniu do p. 10.7 SIWZ, ktéry
znajduje odniesienie do p. 8.1 e. lle zdaniem zamawiajacego moze by¢ najmniej etapow robét, ktdre maja by¢
ujgte w harmonogramie rzeczowo-finansowycm? Czy wystarczajacy jest podzial na zakres robot zgodnie
z przedmiarami robdt i odpowiednimi grupami robét w tych przedmiarach? Na przyklad:

1. Roboty budowlane architektura i konstrukcja

1.1 Lawy i plyta zelbetowa

1.2 Sciany przyziemia i pigter

1.3 Szyb dzwigu, klatki schodowe

itp.

ODPOWIEDZ 1

Tak

PYTANIE 2

Czy w formularzu oferty ~ zal. nr do IDW w punkcie 3 wystarczy wymieni¢ zakresy robot czy réwniez
podwykonawcow?

ODPOWIEDZ 2

Zakresy robot.



PYTANIE 3

Wedtug przedmiaru robét (zatacznik nr 36, pozycja 02-11-02) przewidziano do karczowania tacznie 18 sztuk
(1'szt +7 szt + 6 szt + 4 szt) topoli wloskiej (Populus nigra Italica). Wedhug ,,zestawienia drzew i krzewow do
wycinki” przewidziano do karczowania 11 sztuk topoli. Prosimy o wyjasnienie, ktorego dokumentu nalezy si¢
trzymac. Jedli aktualnie jest 18 szt, prosimy o podanie wymiaréw pozostatych drzew, nie wymienionych
w zestawieniu.

ODPOWIEDZ 3

Drzewa i krzewy do wycinki zostaly opisane oprécz projektu i przedmiaru takze w decyzji Prezydenta Miasta
Poznania, zalaczonej do wezesniejszych odpowiedzi.

PYTANIE 4

Wedlug przedmiaru robét (zatacznik nr 36, pozycja 02-11-02) przewidziano do karczowania facznie 10 sztuk
wisni wonnej (Prunus mahaleb) i wisni pitkowanej (Prunus serrulata). Wedhug ,,zestawienia drzew i krzewéw do
wycinki” przewidziano do karczowania 6 sztuk wisni. Prosimy o podanie wymiaroéw pozostatych drzew, nie
wymienionych w zestawieniu.

ODPOWIEDZ 4

Drzewa i krzewy do wycinki zostaly opisane oprocz projektu i przedmiaru takze w decyzji Prezydenta Miasta
Poznania, zalaczonej do wezesniejszych odpowiedzi.

PYTANIE 5

Dotyczy: robot instalacyjnych. Czy w przypadku, jezeli dokumentacja nie okresla producenta materiatu — to czy
jest mozliwos¢ zastosowania materialow dowolnego producenta spetniajace wymagania okreslone
w dokumentacji?

ODPOWIEDZ 5

Tak

PYTANIE 6

Ze wzgledu na duzg ilo$¢ pytan do SIWZ, ktore pozostaja na ta chwilg bez odpowiedzi jak i zblizajacy sie okres
$wiateczny, prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert.

ODPOWIEDZ 6

Termin sktadania ofert 14.01.2010r.

PYTANIE 7

Prosimy o potwierdzenia, ze wykonawca moze modyfikowa¢ tres¢ przedmiaréw w przypadku, edy wykryje
rozbieznosci badz bark jakiejkolwiek pozyciji.

ODPOWIEDZ 7

Tak

PYTANIE 8

W zwiazku z przewidywana rozbudowa istniejacej centrali telefonicznej, prosimy inwestora o podanie typu tej
centrali, oraz zakresu jej rozbudowy.

ODPOWIEDZ 8

Typ istniejacej centrali DGT. Uczelnia w nadchodzacym roku bedzie rozwazata mozliwos¢ jej wymiany m.in.
z powodu jej okresu uzytkowania (prawie 12 lat).

PYTANIE 9

Wedtug przedmiaru robot (zatacznik nr 36, pozycja 02-11-02) przewidziano do karczowania tacznie 18 sztuk (1
szt + 7 szt + 6 szt + 4 szt) topoli wloskiej (Populus nigra Italica). Wedtug ,zestawienia drzew i krzewow do
wycinki” przewidziano do karczowania 11 sztuk topoli. Prosimy o wyjasnienie, ktorego dokumentu nalezy sie
trzymac. Jesli aktualnie jest 18 szt, prosimy o podanie wymiaréw pozostatych drzew, nie wymienionych w
zestawieniu.

ODPOWIEDZ 9

Drzewa i krzewy do wycinki zostaly opisane oprécz projektu i przedmiaru takze w decyzji Prezydenta Miasta
Poznania, zataczonej do wczesniejszych odpowiedzi.

PYTANIE 10
Wedlug przedmiaru robét (zatacznik nr 36, pozycja 02-11-02) przewidziano do karczowania facznie 10 sztuk
wisni wonnej (Prunus mahaleb) i wisni pitkowanej (Prunus serrulata). Wedtug , zestawienia drzew i krzewéw do



wycinki” przewidziano do karczowania 6 sztuk wisni. Prosimy o wyjasnienie, ktérego dokumentu nalezy sie
trzymac. Jesli aktualne jest 10 szt, prosimy o podanie wymiaréw pozostatych drzew, nie wymienionych w
zestawieniu.

ODPOWIEDZ 10

Drzewa i krzewy do wycinki zostaly opisane oprécz projektu i przedmiaru takze w decyzji Prezydenta Miasta
Poznania, zalaczonej do wczeéniejszych odpowiedzi.

PYTANIE 11

W projekcie zieleni wymieniono taki element jak $ciétkowanie kora terenéw pod nasadzeniami. W przedmiarze
robét (zatacznik nr 36) nie uwzgledniono tego punktu. Prosimy o informacje czy $ciétkowanie kora jest objete
przetargiem.

ODPOWIEDZ 11

Tak

PYTANIE 12

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzanie réznic ilosciowych w przedmiarze wykonawca moze
dokona¢ zmiany tej ilosci. Zgodnie z SIWZ pkt 4.4 wiemy, iz zataczony przedmiar stanowi jedynie materiat
pomocniczy (informacyjny) i nie stanowi on podstawy do okreslenia ceny, a cena powinna zawiera¢ wszystkie
koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, wynikajace z dokumentacji. Prosimy zatem o potwierdzenie, iz
wykonawca moze dokonywaé zmian w ilosciach przedmiotowych i dodanie pozycji nie ujgtych w przedmiarze
a wynikajacych z przekazanej dokumentacji.

ODPOWIEDZ 12

Tak

PYTANIE 13

W nawiazaniu do pytania wyzej, jezeli zamawiajacy nie wyrazi zgody na to aby wykonawca mégt sam
dokonywa¢ zmian w ilosciach przedmiarowych to prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy kosztorysem
inwestorskim a dokumentacje projektowa:

a) instalacja wodociagowa:

- poz. 210 jednostka miary jest ,,szt” powinno by¢ ,,m”— prosimy o korekte przedmiaru,

poz. 480 baterie natryskowe jest 5 szt brodzikow jest 6 szt — prosimy o poprawne okreslenie ilosci.

- poz. 490 baterie zlewozmywakowe jest 12 szt a razem powinny by¢ 22 szt. (zlewozmywakéw blaszanych jest
10 szt i zlew6w technologicznych jest 12 szt) - prosimy o korekte przedmiaru,

b) instalacja p.poz:

- poz. 80 zawory hydrantowe $r. 25 s3 4 szt a hydrantéw p.poz jest 13 kpl. Prosimy o podanie poprawnych ilosci.
c) kanalizacja sanitarna:

- poz. 10, 20 jednostka miar jest ,,m2” a powinno byé ,,m3”— prosimy o korekte,

- poz. 480 element montazowy do wc jest 5,2 kpl natomiast misek ustepowych jest 57 kpl — prosimy o korekte
przedmiaru na elementy montazowe oraz rozbicie pozycji 470 na miski wiszace i miski typu »compakt”

- brak przyciskéw do misek zawieszanych— prosimy o uzupelnienie przedmiaru inwestorskiego,

- czy maja by¢ kabiny brodzikowe? Jesli tak to prosimy o uzupemhienie przedmiaru,

- brak okreslenia wielkosci i typu zlewéw techologicznych. Prosimy o uzupehienie.

d) kanalizacja deszczowa:

- poz. 20 w przedmiarze jest wpust tarasowy (tereny zielone) fi 70 podwojny odejsciem pionowym z komierzem
i z podgrzewaczem — 9 kpl. Wg dokumentacji sa 4 kpl. Prosimy o korekte przedmiaru.

e) instalacja freonu:

- w przedmiarze brakuje 4 klimatyzatorow kasetonowych o mocy Qcht=3,5 kW z pompkami skroplin (2
Jednostki zewngtrzne ujgte sa w przedmiarze). Prosimy o niezwloczne uzupekienie.

ODPOWIEDZ 13

Zamawiajacy wyrazit zgode.

PYTANIE 14

Prosimy o przekazanie rysunkow G09, G10 oraz G11 (rozwinigcia instalacji c.o. oraz schematy instalacji c.t oraz
wody lodowej) — brak w materiatach zamieszczonych na Panstwa stronie internetowe;.

ODPOWIEDZ 14

Zataczamy plik z brakujacymi rysunkami G09, G-10, G-11

PYTANIE 15



W zwiazku z Panstwa odpowiedzia na pytanie nr 49 z dnia 11.12.2009, informujaca iz wiasciwy jest zalacznik
nr 36 dotyczacy zieleni (nasadzen rekompensujacych). Prosimy o potwierdzenie, ze zatacznik nr 32 jest
przedmiarem réwnolegtym i nie ma zosta¢ objety wycena.

ODPOWIEDZ 15

Tak

PYTANIE 16

Bardzo prosimy o podanie informacji czy w kosztorysach ofertowych moze znajdowac si¢ informacja ,,w cenie”
lub ,,ujgto w poz.” dla pozycji (wycenionych) w innych pozycjach kosztorysowych.

ODPOWIEDZ 16

Tak

PYTANIE 17
Prosimy o sprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 33, iz nalezy uwzgledni¢ rozbiorke dla dyskoboli
i kulomiotéw oraz skoczni dla skokéw w dal. Skoro inwestor nie przewiduje przekazania dodatkowych

przedmiaréw dotyczacych rozbiorki wymienionych elementéw i nie zngjduja si¢ one w zadnym
z udostepnionych przedmiaréw. Prosimy o wskazanie, w ktérej pozycji kosztorysowo-przedmiarowej powinny
by¢ ujete.

ODPOWIEDZ 17

W rozbidrkach

PYTANIE 18

W opisie projektu wykonawczego w tom 1 architektura;

pkt 1 Projekt zagospodarowania terenu a) przedmiot inwestycji do rozbidrki sa budynki: przepompowni,
pawilonu dydaktycznego i hali magazynowej natomiast w tom | architektura pkt 1 Projekt zagospodarowania
terenu b) stan istniejacy Przewidywane zmiany stanu istniejacego do rozbiorki sa : przepompownia, pawilon
dydaktyczny, hala magazynowa, rzutnia dla dyskoboli i kulomiotéw, skocznia dla skokéw w dal. W zwiazku
z wykluczajacymi si¢ informacjami zwracamy sie z pytaniem, ktére elementy stanu istniejacego sa przeznaczone
do rozbiorki?

ODPOWIEDZ 18

Do rozbiorki nalezy przewidzie¢ budynki przepompowni i dydaktyczny typu ,berlin”, rzutnie dla kulomiotow
i dyskoboli oraz wykonany z nawierzchni tartanowej rozbieg do rzutu oszczepem a nie skocznig¢ do skoku w dal.
Hala magazynowa zostata juz rozebrana.

PYTANIE 19

Wobec licznych zmian w przedmiocie zaméwienia wprowadzanych na podstawie Panstwa odpowiedzi oraz
braku odpowiedzi na pytania zlozone miedzy innymi przez nasza firme (z dn 08.12.2009, 09.12.2009,
16.12.2009) zwracamy si¢ o zmiang terminu sktadania ofert przyznajac oferentom dodatkowy czas na
uaktualnienie podstaw do wyceny ofertowych. Pragniemy nadmieni¢, ze w procesie wyceny uczestniczy wiele
specjalistycznych firm wykonawczych i dostawcow, natomiast zblizajacy si¢ okres $wiateczny uniemozliwi
pozyskanie danych niezbednych do sporzadzenia oferty.

ODPOWIEDYZ 19

Termin skladania ofert 14.01.2010r.

PYTANIE 20

W zwigzku z tym, Zze instytucje finansowe wystawiajace gwarancje dobrego wykonania umowy udzielaja
gwarancji na okres maksymalnie 5 lat i jednoczesnie horyzont czasowy dotyczacy zabezpieczenia niniejszej
umowy wykracza poza ten okres, wykonawca zwraca si¢ z pytaniem, czy w zwiazku z powyzszym zamawiajacy
wyraza zgode na zlozenie gwarancji dobrego wykonania na okres maksymalnie 5 lat z jednoczesnym
zobowiazaniem si¢ wykonawcy do jej przedtuzenia/dostarczenia nowej gwarancji na 30 dni przed wygasnieciem
gwarancji pierwotne;j?

ODPOWIEDZ 20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zostaé zlozone w pelnej wysokosci przed podpisaniem
umowy. Nie mam wiedzy, czy rzeczywiécie nie sa wystawiane gwarancje na okres wymagany w naszej umowie.
Jedyny dopuszczalny przez ustawg wyjatek od obowiazku wniesienia zabezpieczenia od razu w calosci zostat
okreslony w art. 150 ust. 3 - 6 prawa zaméwien publicznych:

»3. Jezeli okres realizacji zam6wienia jest dtuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda zamawiajacego, moze by¢
tworzone przez potracenia z naleznosci za czgéciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.




4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiazany wnies¢ co
najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty
faktury.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapic
pézniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa”.

Nalezy wskaza¢, ze ,Wnoszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ten sposob nie jest
potraceniem regulowanym w art. 498 § 1 k.c., lecz kompensata umowna. Potraceniu ulegaja roszczenie
zamawiajacego o zaplate ustalonej czgsci zabezpieczenia z roszczeniem wykonawcy o zaplate stosownej czesci
wynagrodzenia. Terminy dokonywania potracefi oraz kwoty potracane z naleznosciami z tytuly wykonania
czgsci zamdwienia powinna okresla¢ umowa w sprawie zabezpieczenia. Ustawa pozostawia stronom wzglednie
wiele swobody w okresleniu wnoszenia zabezpieczenia w tej formie, nie przesadzajac, czy potracenie ma
nastepowac z kazdej ptatnosci, czy tylko z niektérych ptatnosci oraz w jakiej kwocie™.

PYTANIE 21 -

Umowa § 17. Czy zamawiajacy wyraza zgode, ze jesli wykonawca dotrzyma terminu realizacji przedmiotu
umowy, to w takim przypadku zamawiajacy anuluje ewentualne kary naliczone za op6znienie czesci przedmiotu
umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym)?

ODPOWIEDZ 21

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe zapisy.

PYTANIE 22

Umowa § 22 ust. 1 d. Czy zamawiajacy wyraza zgode na doprecyzowanie zapisu umownego § 22 ust. 1 d
poprzez dopisanie po stowach ,,wykonawca przerwal” wyrazenia ,,bez uzasadnionej przyczyny”?
ODPOWIEDZ 22

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe zapisy.

PYTANIE 23

Umowa § 22. Czy w przypadku opéznienia zaptaty zamawiajacy wyraza zgode na zawieszenie robot przez
wykonawcg po 14 dniach od daty wymagalnosci faktury i prawo wykonawcy do odstapienia od umowy po 30
dniach od daty niedokonanej ptatnosci?

ODPOWIEDZ 23

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe zapisy.

PYTANIE 24

Umowa § 22 ust. 5 b. Czy zamawiajacy wyraza zgode na doprecyzowanie zapisu umownego § 22 ust. 5 b
poprzez dopisanie na koricu zdania wyrazenia: ,,na koszt strony odpowiedzialnej za odstapienie od umowy”?
ODPOWIEDZ 24

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe zapisy.

PYTANIE 25

Umowa § 22 ust. 5 e. czy zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu umownego § 22 ust 5 e poprzez
wykreslenie wyrazen ,,z przyczyn za ktére wykonawca nie odpowiada” oraz ,bez zwrotu za nakltady na
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy”?

ODPOWIEDZ 25

Zamawiajacy pozostawia dotychczasowe zapisy.

PYTANIE 26

Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na zlozenie gwarancji osobno na okres realizacji rob6t, a po podpisaniu Protokotu
odbioru koficowego i przed wygasnigciem gwarancji nalezytego wykonania drugiej gwarancji na zabezpieczenie
usunigcia wad i usterek. Ewentualnie czy zamawiajacy zgodzi si¢ na ztozenie gwarancji na okres 5 lat wraz ze
zobowiazaniem do przedtozenia gwarancji na 30 dni uptywem terminu waznosci?

'J. Jerzykowski [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierzanowski, Prawo zamowien publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. III.
Komentarz do art. 150



ODPOWIEDZ 26

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zostaé ztozone w pelnej wysokosci przed podpisaniem
umowy. Nie mam wiedzy, czy rzeczywiécie nie sa wystawiane gwarancje na okres wymagany w naszej umowie,
Jedyny dopuszczalny przez ustawe wyjatek od obowiazku wniesienia zabezpieczenia od razu w calosci zostal
okreslony w art. 150 ust. 3— 6 prawa zaméwien publicznych:

»3- Jezeli okres realizacji zamowienia jest diuzszy niz rok, zabezpieczenie, za zgoda zamawiajacego, moze by¢
tworzone przez potracenia z naleznosci za czgsciowo wykonane dostawy, ushgi lub roboty budowlane.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiazany wniesé co
najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty
faktury.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapié
pozniej niz do potowy okresu, na ktéry zostala zawarta umowa”.

Nalezy wskaza¢, ze ,Wnoszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ten sposéb nie jest
potraceniem regulowanym w art. 498 § 1 k.c., lecz kompensata umowna. Potraceniu ulegaja roszczenie
zamawiajacego o zaptatg ustalonej czesci zabezpieczenia z roszczeniem wykonawcy o zaplate stosownej czesci
wynagrodzenia. Terminy dokonywania potracen oraz kwoty potracane z naleznosciami z tytuly wykonania
czgsci zamOwienia powinna okresla¢ umowa w sprawie zabezpieczenia. Ustawa pozostawia stronom wzglednie
wiele swobody w okresleniu wnoszenia zabezpieczenia w tej formie, nie przesadzajac, czy potracenie ma
nastepowac z kazdej ptatnosci, czy tylko z niektorych ptatnosci oraz w jakiej kwocie™.

2 J. Jerzykowski [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierzanowski, Prawo zaméwien publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. III.
Komentarz do art. 150



