

RZP-2003- /13

Poznań, dnia 07.01.2013r.

Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 03.01.2013r., 04.01.2013r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę hali sportowej z zapleczem dydaktycznym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu – RZP-2003-29/12/ZP.**

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na ww. zadanie o co najmniej 14 dni.

Uzasadnienie

1. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w BZP 19.12.2012r.
2. Czas na przygotowanie oferty wynosi co prawda 28 dni kalendarzowych, jednak w związku z wypadającym okresem świątecznym Wykonawcy dysponują tylko 17 dniami roboczymi na przygotowanie oferty (wliczając w to 24 i 31 grudnia).
3. W rozdziale XV SIWZ ustalono, że cena oferty jest ceną ryczałtową brutto z uwagą - „ załączony przez Zamawiającego **przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczo- informacyjny**, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją techniczną; **nie stanowi** on podstawy określenia ceny „. Zapis taki pododaje konieczność szczegółowej analizy całej dokumentacji technicznej.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakres robót i wyposażenie do wyceny uważamy, że ustalony przez Zamawiającego termin nie uwzględnia czasu niezbędnego do właściwego przygotowania i złożenia oferty zgodnie z art. 43. Ust.1 ustawy PZP. Przede wszystkim potrzebny jest dodatkowy czas na wykonanie analiz i uzgodnień z podwykonawcami oraz wyceny poszczególnych materiałów u ich dostawców i producentów.

Odpowiedz 1

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert do 22.01.2013 r.

Pytanie 2

Prosimy o wydłużenie terminu złożenia oferty do 25.01.2013 r. w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedz 2

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert do 22.01.2013 r.

Zamawiający informuję również, iż dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez dodanie w zakresie instalacji sanitarnej, instalacji zewnętrznej studni OG2. Modyfikacja wyniknęła z dokonania uzgodnień dokumentacji technicznej z AQUANET POZNAŃ.

Z poważaniem