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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy remontu nawierzchni
kortéw na AWF Poznan.
W skfad opracowania wchodza:

o demontaz i ponowny montaz stupkdw do tenisa wraz z siatkg;

o rozbidrka istniejgcej nawierzchni;

o wyrdwnanie warstwy kruszyw;

o montaz nawierzchni z trawy sztucznej;
Niniejsze specyfikacje techniczne podajg wymagania jakosciowe dla materiatéw, robdt i dostaw, ktdre
zastosowane zostang podczas wykonywania robot. Specyfikacje dotyczg wykonania robot
budowlanych.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz min. dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i min. dwa komplety ST.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot budowlanych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét.



2.3. Zgodnosc robot z Dokumentacjq Projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane dla
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangiji.
W przypadku, gdy materialty lub roboty budowlane nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to roboty rozbiérkowe
tych elementéw zostang wykonane na koszt wykonawcy a materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi zgodnymi z projektem budowlanym i ST.
2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skfadowisk i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
2.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
2.7. Dokumentacja robot:
o dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego,
o pozwolenie na budowe oraz pozwolenia zarzadcy terenu na wykonanie robét
(wymagane sg w uzgodnieniach do projektu budowlanego),
o projekt budowlany i wykonawczy (nazewnictwo w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane) dostarczony przez Zamawiajgcego ( Inwestora),
O pomiary geodezyjne,
o ksigzka obmiaréw,
o wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,
o protokoty préb i badan,
o dokumenty potwierdzajgce jakoS¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen,
o mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,
o dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektdw budowlanych,
o instrukcje obstugi i eksploatacii,
o dokumenty rozliczenia finansowego robodt. Ponizej opisano doktadniej niektdre z powyzszych
pozycji.
2.8. Projekt budowlany i wykonawczy
Dla realizacji remontu nawierzchni kortéw na AWF Poznan zostat opracowany projekt budowlany i
wykonawczy oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot.
2.9. Pomiary geodezyjne
Wytyczenie charakterystycznych punktow i przytgczy w terenie i ustanowienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
2.10. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawce. Notowana jest w niej ilo$¢ rob6t wykonanych
narastajgco i w okresie rozliczeniowym. Ilosci potwierdzane sg przez Inspektora Nadzoru.
Forma i sposéb prowadzenia ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie pomiedzy Inspektorem Nadzoru a
wybranym w przetargu Wykonawca.
2.11. Instrukcje obstugi i eksploatacji
Dla kazdego dostarczonego urzadzenia wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji
i napraw, zawierajgce, co najmniej:

o dane techniczne,

o opis dziatania,

o warunki gwarancji i rekojmi,

O dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania przez Dozér Techniczny (jesli s

wymagane),



rysunki ztozeniowe,
instrukcje montazu,
instrukcje konserwacji i napraw,
wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyn,
liste czeSci zamiennych i czesci zuzywajgcych sie ze wskazanie mozliwosci ich zakupu,
instrukcje smarowania i wymiany olejow zalecanych przez producenta oraz ich
zamiennikow,
o opisy powtok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.
2.12. Materialy i urzadzenia
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w dokumentacji technicznej - projekcie technicznym
budowlano - wykonawczym, a typy i ilosci w zestawieniu materiatdw zatgczonym do kosztorysu - karty
przedmiaréw.
Wszystkie materiaty i urzadzenia zakupione muszg by¢é u renomowanych producentdw,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikaciji.
Urzadzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami i zawierad
nastepujace dane:
dla materiatow:
o rodzaj wyrobu,
] producent,
o oswiadczenie o kraju pochodzenia,
o nazwa handlowa (jesli wystepuje),
O
O
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podstawowe cechy techniczne,
aprobaty techniczne, dokumenty upowazniajgce do znakowania wyrobdw znakiem
budowlanym, certyfikaty na znak bezpieczenstwa (jesli s wymagane), certyfikaty jakosci,

3. MATERIALY
3.1. Zrodta uzyskania materiatéow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddfa
uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robdt.
3.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.



3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw czy sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,



ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac: a)

cze$¢ ogodlng opisujaca:

m organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,
m system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,



m wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

m Sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi,

b) cze$¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

m wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

m rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

m Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

m Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot,

m Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaj g wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
7.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.



Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez Inspektora.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

O deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
n z Polskg Normag lub
[ z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukgji Projektanta na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow podano w poszczegdinych ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

9.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9.3. Odbior wstepny robot

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

9.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

o recepty i ustalenia technologiczne,

i dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

o dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

O wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ewentualnie PZ],

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
ewentualnie PZ],
o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow

zaftgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na
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wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
i kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
o instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbior koncowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

11. 10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda
obejmowad:

] robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

O warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podczas wykonywania robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Do projektu budowlanego dofgczono informacje dotyczacg BIOZ i wytyczne do wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek opracowania szczegdtowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Niniejsze specyfikacje obejmujg wymagania jakosciowe dla istotnych fragmentdw robdt i dostaw
wynikajgce z obowigzujgcych Polskich Norm, obowigzujgcych Norm Branzowych i warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z pdzniejszymi
zmianami.
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12.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45110000-1

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z rozbidrkg istniejgcej nawierzchni kortéw. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot

O rozbidrka i utylizacja nawierzchni kortow,

o rozbiorka (demontaz) stupkdéw do tenisa oraz siatki i sktadowanie, zabezpieczenie do
ponownego montazu,

Sprzet

Ltopaty, szufle, taczki,
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Transport

Samochdd wywrotka. Odwiezienie materiatu na odpowiednie sktadowiska i utylizacja.

Wykonanie robot

Przy rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
rozbidrki.

Jednostka obmiaru

Dla nawierzchni (m?), dla wyposazenia (kpl), drewno (m?).

0Odbior robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Podstawa platnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m?, kpl. po odbiorze robét.

Przepisy zwigzane

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidérkowych - Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami

12.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV 45233140-2

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy bpisk oraz ich punktow wysokosciowych.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy boisk.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych trasy i punktdw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenia podstawowe

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy

punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w specyfikacjach ogdlnych.

Materialy
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Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowal pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Sprzet
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosSciowych nalezy stosowac nastepuj gcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.
Transport
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu.
Wykonanie robot
Zasady wykonywania prac pomiarowych:
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z tych rodznic,
akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli istniejgce znaki pomiarowe geodezyjne zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.
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Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych:
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. Repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Odtworzenie osi trasy:
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
05 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych:
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreSlenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagdajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢
miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.
Kontrola jakosci robot
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéow wysokosSciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie.
0Odbior robot
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Podstawa platnosci
Cena jednostki obmiarowej - cena 1 ha wykonania robdt obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przepisy zwigzane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N AW

12.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

KOD CPV 45233140-2

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych profilowania i zageszczania podtoza. ST stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze robot.

Zakres specyfikacji

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne i obejmuja:

1. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Materialy

Materiat pochodzacy demontazu i wyrdwnania podioza.

Sprzet

Do profilowania podtoza wykorzystac sprzet typu spycharki rowniarki, sprzet do robét recznych.

Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walca ogumionego lub ubijaka spalinowego w miejscach trudno
dostepnych, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczania.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowal
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Transport

Reczny i samochodem skrzyniowym.

Wykonanie robot

Profilowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
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Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza

Zageszczenie podtoza:

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania. Jakiekolwiek
nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczania podtoza - 0,97.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20% jej wartosci.

Kontrola jakosci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.

Wskaznik zageszczania nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 100 m2.
Zageszczenie nalezy kontrolowac na podstawie normalnej préby Proctora, wg PN 88/B 04481.
Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

0Odbior robot

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt.

Wykonawca zgtasza do odbioru zakoriczony odcinek wyprofilowanego i zageszczonego podtoza. Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportow Wykonawcy z biezgcej kontroli robot,
ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw.

Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1m2 wykonania profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:

[ zageszczenie podioza,

[ badania i pomiary wg SST.

Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw."

2.  PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe."

3. PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw."

4. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze."

5. BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu."”
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6. BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."
7. BN-67/8936-01 ,Drogi samochodowe. Odprowadzenie wdd opadowych z drogi."

12.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARSTWY WYROWNAWCZE Z KRUSZYWA

KOD CPV 45233140-2

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie przy wykonywaniu konstrukcji podbudowy boisk. Zakres prac obejmuje
wykonanie warstwy wyréwnujgcej z kruszywa famanego 0/4mm grubosci 4-2cm po zageszczeniu

pod nawierzchnie z trawy sztucznej

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem warstwy wyréwnujacej.

Materialy

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno

by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni

narzutowych i otoczakéw.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia, okreslona wedtug normy PN-5-06102/1997 powinna miesci¢ sie w obszarze
pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy ponizej.

Sito kwadratowe [mm)] Przechodzi przez sito [%]
63 100
31.5 78 -100
16 58 + 92
8 42 +75
4 30 + 58
2 20 + 41
0.5 10 +23
0.075 3+10
Kruszywo powinno spetniac réwniez wymagania okreslone
w tablicy 2.

Tablica 2 . Wymagane wtasciwosci kruszywa:
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Lp Wiasciwosci badane wedtug Wymagania

i | ZawartosSc ziaren mniejszych niz 0,075mm, % (m/m), wg 2-10
PN-B-06714-15 : 1991

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz, wg PN-B-06714-15 5
1991

3 | Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % (m/m), nie wiecej niz, wg 35
PN-B-06714-16 1978

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wiecej niz, wg 1

PN-B-04481 1988
5 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I lub II, % wg30 - 70
BN-64/8931-01
6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 3530
-Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz

-Scieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petnei liczby obrotdw, nie wiecei niz

7 | Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wiecej niz, wg PN-B-06714-18 3

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach, % (m/m), nie wiecej niz, 5
wg PN-B-06714-19 1978

9 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wiecej 1

niz, wg PN-B-06714-28 1978
1 | Wskaznik nosnosci (CBR) mieszanki kruszywa %, nie mniejszy niz, wg 80
0 | PN-S-06102 1997

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250.

Sprzet
Przy mechanicznym wykonaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:

- réwniarki oraz spycharki do rozkfadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w ST-B-4-12.4. ,Profilowanie i
zageszczanie podioza"

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow
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lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta zgodna z gruboscig okreslong w rysunkach. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania
przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi
podbudowy.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli
wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony
wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg -1% +2%.

Kontrola jakosci robot

Badania przed przystgpieniem do robdt:

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna |Maksymalna  powierzchnia
liczba podbudowy przy-padajaca
badan na |na jedno badanie (m?)
dziennej
dziatce
roboczej

1  |Uziarnienie mieszanki 2 600

2 |Wilgotnos¢ mieszanki

3  |[Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pktdla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

2.3.2 zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki:

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki:
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Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy:

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz
na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

ELE1 < 2,2

Wiasciwosci kruszywa:

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m- (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

Przepisy zwigzane

- PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Podziat, nazwy, i okreslenia.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.

- PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Badanie zawartosci pytdw mineralnych.

- PN-77/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

- PN-77/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

- PN-77/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Wskaznik rozkruszenia.

- PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
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- PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

i kolejowych. Zwir i mieszanka.

- PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
- BN-64/-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdw dla celéw drogowych

i lotniskowych.

- BN-77/-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

- PN-78/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

12.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SZTUCZNEJ
KOD CPV 45233140-2
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej. ST stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze robét.
Zakres robot
Materialy
Trawa syntetyczna o parametrach minimalnych:
- wysokos¢ catkowita nawierzchni : 17 mm,
- wysokos$¢ widkien : 15 mm,
- gestosc (ilos¢ widkien/m2): min.103 500,
- gestos$¢ peczkdw (m2): min. 51 500,
- ciezar catkowity: min. 2 750 gr/mz2,
- rodzaj wtokna: polietylenowe typu Thiolon LSR fibrylowane
- Dtex: min. 8 800
- wypetnienie: piasek kwarcowy
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie: wklejone w nawierzchnie — biate, Zdlte.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogodlne".
Przygotowanie terenu
Ulozenie trawy
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac:
- utozenie nawierzchni typu trawa syntetyczna,
Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,, Wymagania ogodlne".
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Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .
Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine". Patnosci podlega
wykonanie catosci robdt objetych dokumentacjg projektowa.

Przepisy zwigzane

Normy:

1. Wymagania podane dla trawy z rolki i nawierzchni syntetycznej

2. Wymagania producenta

12.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYPOSAZENIE

KOD CPV 45262400-5

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczace montazu
urzadzen sportowych w ramach planowanej inwestycji.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- montaz urzadzen sportowych - stupkdw do tenisa oraz siatek (materiat inwestora z uprzedniej
rozbidrek) w gotowych tulejach

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt.

Zakres robot

Wbudowanie elementéw stupkdéw do tenisa oraz montaz siatek.

Materialy

Elementy wyposazenia obiektéw sportowych:

e stupki do tenisa

» Siatki do tenisa

Wszystkie elementy wyposazenia pochodzg z uprzedniego demontazu.

Sprzet

Montaz urzadzen wyposazenia sportowego obiektéw powinien odbywac sie przy pomocy drobnego
sprzetu recznego w postaci wiertarek, wkretarek itp. Oraz dzwigu montazu siatki.

Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny.

Wykonanie robot

Montaz urzadzen wyposazenia boisk

Montaz urzadzen odbywa sie we wczesniej przygotowane tuleje montazowe, wszystkie urzgdzenia
wyposazenia sportowego s demontowane.

Kontrola jakosci
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Kontrole i badania w trakcie wykonywania robdt

Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

» kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)

e ocene estetyki wykonanych prac

e doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania, bruzd, przewigzek, mocowan w trakcie odbioréw czesciowych

przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatéw i elementdw, zachowanie zalecen technologicznych
i zgodnosci z projektem.

Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

komplet [kpl] wyposazenie sportowe

Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw

Podstawa platnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.
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