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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego zamiennego opracowania projektowego są 

zalicznikowe elektryczne instalacje odbiorcze zasilające domki oraz 

portiernię w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym AWF, położonym w 

miejscowości Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 26, obręb nr 0029, 

działka 396. 

 

2. Podstawa opracowania  

Podstawą niniejszego opracowania projektowego jest zlecenie Inwestora. 

Projekt opracowano w oparciu o opracowania pozostałych branż. Przy 

opracowaniu uwzględniono obowiązujące przepisy oraz normy. 

 

3. Podział na etapy 

Zakres prac na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego został podzielony 

na następujące etapy: 

ETAP 1:  

· budowa zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb 

domków stawianych w ramach etapu II 

· budowę elektrycznych zalicznikowych instalacji odbiorczych 

zasilających domki stawiane w ramach etapu II 

· przebudowę zalicznikowego zasilania obiektu  

ETAP 2:  

· usunięcie nieczynnej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

· budowę 5 sztuk domków typu B wraz z instalacjami wewnętrznymi 
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ETAP 3:  

· budowę zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjny dla potrzeb 

domków typu C i budynku recepcyjno-magazynowego 

· budowę elektrycznych zalicznikowych instalacji odbiorczych 

zasilających domki typu C  i budynku  recepcyjno-magazynowego 

· budowę pięciu  domków letniskowych typu C wraz z instalacjami 

wewnętrznymi 

· budowę budynku recepcyjno-magazynowego wraz z instalacjami 

wewnętrznymi– budynek A 

· przebudowę istniejącej  drogi dojazdowej  

ETAP 4:  

· budowę zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjny dla potrzeb 

domków typu D i domku typu E 

· budowę elektrycznych zalicznikowych instalacji odbiorczych 

zasilających domki typu D i domku typu E 

· budowę 14 domków letniskowych typu D wraz z instalacjami 

wewnętrznymi 

· budowę domku letniskowych typu E  wraz z instalacjami wewnętrznymi 

· budowę drogi dojazdowej  

ETAP 5:  

· budowa placów zabaw 

ETAP 6:  

· przebudowę oświetlenia zewnętrznego – wymianę opraw i słupów 

w istniejących lokalizacjach 
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4. Zakres opracowania  

Zakresem opracowania projektowego objęto:  

Ø Zalicznikową linię zasilającą szafkę SR-01 ze złącza kablowo-

pomiarowego, 

Ø Zalicznikowe linie zasilające szafki SR-02, SR-03, SR-04, SR-05 

i SR-06 

Ø Zalicznikową linię zasilającą istniejący budynek z projektowanej szafki 

SR-01 

Ø Zalicznikowe linie zasilające domki z szafek 

Ø Wolnostojącą szafkę SR-01, SR-02, SR-03, SR-04, SR-05 i SR-06 

5. Zastosowane rozwiązania techniczne  

5.1. Zalicznikowe linie zasilające – linie kablowe  

Z uwagi na zmianę zasilania obiektu, polegającą na przeniesieniu złącza 

kablowego i rozliczeniowego układu pomiarowego przez ENERGA-

OPERATOR SA w granicę działki (w pobliżu istniejącego ogrodzenia), 

dokonano przeprojektowania zalicznikowego zasilania wewnątrz ośrodka.  

Ze złącza kablowo-pomiarowego realizowanego na podstawie oddzielnego 

opracowania projektowego przez ENERGA-OPERATOR SA, 

zaprojektowano zalicznikową linię kablową kablem YKYżo 4x70, zasilając 

wolnostojąca szafkę ozn.SR-01. 

Z projektowanej szafki SR-01, zaprojektowano linie kablowe zasilające:  

Ø wolnostojącą szafkę SR-02, kablem YKYżo 4x50 

Ø wolnostojącą szafkę SR-03, kablem YKYżo 4x50 

Ø wolnostojącą szafkę SR-04, kablem YKYżo 4x50 

Ø wolnostojącą szafkę SR-06, kablem YKYżo 4x50 

Ø istniejący budynek, kablem YKYżo 4x50 

Ø budynek recepcyjno-magazynowy, kablem YKYżo5x6 



 

5 

Z projektowanych szafek SR-02, SR-03, SR-04, SR-05 i SR-06 

zaprojektowano linie kablowe kablem YKYżo 5x6 zasilające domki. 

W miejscach skrzyżowań z wewnętrznymi drogami zaprojektowano 

przepusty kablowe z rur o średnicy 160mm. Ilość rur oraz ich długość 

podano na rysunku E-01.  

Przebiegi trasowe pokazano na rysunku ozn.E-01. 

 

5.2. Szafki rozdziału zasilania SR-xx 

Dla potrzeb rozdziału zasilania zaprojektowano główną szafkę rozdzielczą 

ozn. SR-01. Z Projektowanej szafki docelowo zostaną wyprowadzone 

obwody zasilające domki oraz oświetlenie terenu ośrodka.  

Niniejszym opracowaniem projektowym, objęto posadowienie szafki SR-01 

wraz z wyposażeniem zgodnym z rysunkiem ozn.E-03 i E-04 oraz szafki 

SR-02, SR-03, SR-04, SR-05 i SR-06 wraz z wyposażeniem zgodnym 

z załączonymi rysunkami. 

W układzie docelowym szafka SR-1, stanowić będzie główny punkt 

dystrybucji zalicznikowego zasilania domków na terenie obiektu oraz 

załączania i sterowania oświetleniem zewnętrznym.  

Szafki SR-02, SR-03, SR-04, SR-05 i SR-06 stanowią rozdział i dystrybucję 

zasilania dla planowanej budowy domków. W szafkach zaprojektowano 

liczniki energii elektrycznej, umożliwiającej kontrole zużycia energii 

elektrycznej dla każdego domku.  

Lokalizację szafek na terenie obiektu pokazano na rysunku ozn.E-01. 
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5.3. Demontaż istniejących wolnostojących złącz kablowych.  

Istniejące złącza kablowe, podlegają likwidacji. W tym celu należy trwale 

pozbawić napięcia kable zasilające złącza. Po likwidacji zasilania, należy 

istniejące złącza  

kablowe odkopać. Z uwagi na wyeksploatowanie złącz kablowych, należy 

przekazać je do unieszkodliwienia lub odzysku materiałów. 

 

5.4. Demontaż istniejących kabli.  

W planowaną zabudową domków oznaczonych „C1” oraz „E1”, koliduje 

istniejący kabel telekomunikacyjny. Niniejszym opracowaniem 

projektowym objęto, odkopanie istniejącego kabla, pozostawienie go 

w formie zapasu w pobliżu domku ozn.”C1”. Istniejącą puszkę 

zakończeniową kabel, należy przenieść z istniejącego budynku 

magazynowego na projektowany domek ozn.”C1”. 

Istniejące linie kablowe kolidujące z planowaną zabudową, po stwierdzeniu 

w nich braku napięcia należy odłączyć i oznaczyć na mapie sytuacyjno-

wysokościowej jako „nieczynne”. 

 

5.5. Wymiana istniejących słupów oświetleniowych. 

Na czas projektowanej wymiany słupów oświetleniowych, należy wyłączyć 

zasilanie, uniemożliwiając przypadkowe jego załączenie. 

Istniejące kable zasilające w słupach oświetleniowych należy odłączyć 

i zabezpieczyć. Po odłączeniu kabli zasilających, słupy oświetleniowe 

należy odkopać. Z uwagi na wyeksploatowanie słupów oraz opraw 

oświetleniowych, należy przekazać je do unieszkodliwienia. 

W miejsce zdemontowanych słupów oświetleniowych, projektuje się 

posadowienie nowych słupów oświetleniowych parkowych, o wysokości 
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5,5m (cynkowane ogniowo). Projektowane słupy oświetleniowe posadowić 

na dedykowanych fundamentach. 

Na posadowionych słupach, należy zainstalować oprawy oświetleniowe 

parkowe z źródłem światła typu LED o mocy 36W i strumieniu świetlnym 

4300lm. 

 

5.6. Roboty kablowe. 

Projektowane linie kablowe, należy układać zgodnie z normą N SEP-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Trasę linii kablowych 

należy wyznaczyć geodezyjnie. Po zakończeniu prac ziemnych, kable 

przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do 

Inwestora do odbioru. 

Głębokość wykopu 0,6m. Kable układać na głębokości 0,5m. 

Kable układać na podsypce grubości 0,1m z piasku. Kabel oznakować, co 

10m opaską z danymi: przekrój kabla, rok ułożenia i dane właściciela. Po 

ułożeniu kabli wykonać „nadsypkę” kablową grubości 0,1m, przykryć 

ziemią rodzimą 0,15¸0,20m, oznaczyć folią PCW grubości 0,4 – 0,6 mm, o 

barwie niebieskiej, a następnie zasypać z rozplantowaniem nadmiaru ziemi 

z wykopu. 

Przy szafkach pozostawić normatywne zapasy kabla. 

W miejscach planowanych dróg, projektowane kable układać na głębokości 

1,0m w rurach ochronnych o średnicy 160. Stosować rury ochronne 

przeznaczone do trudnych warunków terenowych (maksymalne obciążenie 

transportowe). 

6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym  

Jako system ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację 

i osłony izolacyjne.  
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W projektowanych szafkach SR-xx, należy przewidzieć rozdzielenie 

przewodu neutralno-ochronnego PEN, na oddzielny przewód neutralny N 

(barwa izolacji niebieska) i ochronny PE (barwa izolacji żółtozielona). 

Bezwzględnie miejsce rozdziału musi być uziemione, a wartość rezystancji 

uziemienia nie powinna przekraczać wartości 10[Ω].  

We wspólnym wykopie kablowym, należy ułożyć bednarkę ocynkowaną 

25x4, łącząc uziemienie szyn PEN w szafkach SR-xx, złącza kablowo-

pomiarowego oraz złącza ZK na istniejącym budynku.  

Projektowana instalacja odbiorcza jest w układzie TN-C, natomiast 

instalacja zasilająca domki oraz portiernię w układzie TN-S.  

Z uwagi na eksploatowanie urządzeń przez osoby niepoinstruowane 

i niewykwalifikowane, należy zastosować ochronę podstawową razem 

z ochroną przy uszkodzeniu. Jako ochronę podstawową od porażeń 

prądem elektrycznym, stosuje się izolację i obudowy izolacyjne. 

Zaprojektowaną ochroną uzupełniającą ochronę podstawową, są 

wyłączniki różnicowoprądowe, o prądzie zadziałania nie większym niż 

30mA. Jako ochronę przy uszkodzeniu, zastosowano w projektowanej 

instalacji samoczynne wyłączenie zasilania. Warunek ten został spełniony 

przez:  

Ø zabezpieczenia przetężeniowe (reagujące na wzrost wartości prądu w 

obwodzie), takie jak, wyłączniki samoczynne z wyzwalaczami lub 

przekaźnikami nadprądowymi,  

Ø urządzenia ochronne różnicowoprądowe reagujące na pojawienie się 

prądu upływu z obwodu.  

7. Uwagi końcowe  

Roboty winna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

budowlane i aktualnie ważną grupę SEP.  
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Wykonywanie robót musi być zgodne z projektem, obowiązującymi 

przepisami, szczegółowo uwzględniając wymagania Inwestora.  

Po zakończeniu robót montażowych dokonać pomiary pomontażowe 

i w przypadku uzyskania poprawnych wyników przystąpić do rozruchu 

urządzeń.  

Opracował:  

mgr inż. Bohdan Cinciruk  

upr. ZAP/0071/ZHOE/05 
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE  

Bilans mocy, dobór przewodów i zabezpieczeń 

 

Typ domku Ilość Moc jednostk. 

Domek ozn. „A” 1 6 100 W 

Domek ozn. „B” 5 9 200 W 

Domek ozn. „C” 5 6 186 W 

Domek ozn. „D” 14 6 186 W 

Domek ozn. „E” 1 6 186 W 

Łącznie 175 820 W 

 

Łączna moc projektowanych domków - 175 820 W 

Moc istniejących obiektów - 25 000 W 

Łącznie obiekt - 200 820 W 

Współczynnik jednoczesności - 0,25 

 

Moc szczytowa obiektu: 

PS = 200 820 W * 0,25 = 50 205 W 

 

Prąd szczytowy obiektu: 

IS = 50 205W / (1,73*400*0,9) = 80,62 A 
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Na podstawie powyższych obliczeń dobrano: 

· Zalicznikowa linia kablowa zasilająca obiekt - YKYżo 5x70mm2 

· Zabezpieczenie przedlicznikowe - 100A 

· Zalicznikowe linie kablowe zasilające szafki - YKYżo 5x50mm2 

· Przewody zasilające domeki - YKYżo 5x6 mm2 

· Zabezpieczenie zasilania domków w szafkach - 20A 

 

Opracował:  

mgr inż. Bohdan Cinciruk  

upr. ZAP/0071/ZHOE/05 

 


