

PRZEDMIAR ROBÓT 075-00-030

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Budowa: BUDYNEK DYDAKTYCZNY AKADEMI WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO w POZNANIU

Obiekt: Kosztorys uzupełniający - roboty uzupełniające instalacji sanitarnych i
elektrycznych

Rodzaj robót: 45 10 00 00.8- Przygotowanie terenu pod budowę . Zmiany istn. instalacji
wodoc. ogrodowego 45 33 10 00-6; zmiany inst. oświetlenia 45 31 61
00-6

Lokalizacja: Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów minister.
poziom cen materiałów.
koszty zakupu materiałów. %
poziom cen sprzętu minister.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+M+S+Ko
dopłaty (opusty) od całości. %
podatek VAT. %

Wartość szacunkowa netto:
Słownie:
Wartość szacunkowa brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT 075-00-030

Inwestor:	Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39
Budowa:	BUDYNEK DYDAKTYCZNY AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w POZNANIU
Obiekt:	Kosztorys uzupełniający - roboty uzupełniające instalacji sanitarnych i elektrycznych
Rodzaj robót:	45 10 00 00.8- Przygotowanie terenu pod budowę . Zmiany istn. instalacji wodoc. ogrodowego 45 33 10 00-6; zmiany inst. oświetlenia 45 31 61 00-6
Lokalizacja:	Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

poziom cen robót	
poziom cen robocizny	
stawka robocizny kalkulacyjnej	
poziom cen materiałów minister	
poziom cen materiałów	
koszty zakupu materiałów%
poziom cen sprzętu minister	
poziom cen sprzętu	
narzuty kosztów pośrednich od R+S	
zysk od R+M+S+Ko	
dopłaty (opusty) od całości%
podatek VAT%

30-09-2009

SYKAL-001805 ==

GRUPA	N A Z W A G R U P Y	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	KOSZT OGÓŁ	ZYSK	OGÓŁEM
01	Roboty uzupełniające- instalacje sanitarne St 03.01.00 wartość cen robót uproszczona
02	Roboty uzupełniające- instalacje elektryczne St 03.07.00 wartość cen robót uproszczona
O G Ó Ł E M wartość cen robót uproszczona	
OGÓŁEM NETTO							
Wartość podatku VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT							

PRZEDMIAR ROBÓT 075-00-030

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Budowa: BUDYNEK DYDAKTYCZNY AKADEMI WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO w POZNANIU

Obiekt: Kosztorys uzupełniający - roboty uzupełniające instalacji sanitarnych i
elektrycznych

Rodzaj robót: 45 10 00 00.8- Przygotowanie terenu pod budowę . Zmiany istn. instalacji
wodoc. ogrodowego 45 33 10 00-6; zmiany inst. oświetlenia 45 31 61
00-6

Lokalizacja: Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

KOSZTORYS 075-00-030

Strona 1

30-09-2009

SYKAL-001805

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.		N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
GRUPA	01	Roboty uzupełniające- instalacje sanitarne St 03.01.00						
01	10	CEN	000-00-01-02-01	Wypozażenie łazienek dla niepełnosprawnych w komplet poręczy systemowych stałych i odchylanych mocowanych do ścian ułatwiające korzystanie z urządzeń sanitarnych, umywalki oraz lustra ściennie o wym. 60x60 cm odchylanych (od poziomu)	szt	6,000
01	20	CEN	000-00-01-02-02	Odciecie części istniejącego zasilania instalacji wodociągowej- (125,0 m); zasilającej hydranty ogrodowe- dotyczy odcinka sieci gdzie ulega zmiana zagospodarowanie terenu. Montaa na końcach pozostawionej sieci ogrodowej 2 szt nowych hydrantów ogrodowych w skrzynkach hydrantowych ogrodowych lub wyprowadzenie powyżej terenu (wg uznania Inwestora) Wykonanie wszystkich zasadniczych robót wraz z towarzyszącymi. Badanie wykonanej instalacji i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.	kmpł	1,000
01	30	CEN	000-00-01-02-12	Demontaż ręczny lub mechaniczny (wg. uznania inwestora) czesci odcinka zbędnego rurociągu kolidującego z przewidywanymi robotami. Wykonanie wszystkich zasadniczych robót wraz z towarzyszącymi.	szt	1,000
01	40	CEN	000-00-01-02-03	Wykonanie wykopu punktowego do wykonania robót wymienionych w pozycji jw; zasypanie wykopu i zagęszczenie ziemi; uporządkowanie terenu robót. Wykonanie wszystkich zasadniczych robot wraz z towaszyszcącymi. Demontaa ręczny lub mechaniczny (wg. uznania inwestora) części odcinka zbędnego rurociągu kolidującego z przewidywanymi robotami. Wykonanie wszystkich zasadniczych robót wraz z towarzyszącymi.	szt	2,000

robót wraz z towarzyszącymi.

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01 50 CEN	000-00-01-02-04	Uszczelnienie przejeść przez przegrody przeciwogniowe masami pęczniącymi dla spełnienia wymagań ochrony p.-pożarowej	m ³	23,500
Razem grupa		01 Roboty uzupełniające- instalacje sanitarne St 03.01.00			
GRUPA		02 Roboty uzupełniające- instalacje elektryczne St 03.07.00				
02 10 CEN	000-00-01-02-05	Odcięcie zasilania istniejącego oświetlenia zewnętrznego, demontaż ręczny lub mechaniczny (wg. uznania Inwestora) istniejącego kabla oświetlenia zewnętrznego na odcinku budowy kładki na wykopem przed budynkiem dydaktycznym. Wykonanie wszystkich zasadniczych robót wraz z towarzyszącymi.	szt	1,000
02 20 CEN	000-00-01-02-06	Demontaż oświetlenia zewnętrznego na słupach zewnętrznych wraz ze słupami; przekazanie materiałów z demontażu Inwestorowi. Wykonanie wszystkich zasadniczych robót wraz z towarzyszącymi	szt	2,000
02 30 CEN	000-00-01-02-07	Montaż kabla zewnętrznego typu YKY 5x16 mm ² z osłoną ; w rurze AROPT RVK o średnicy 110 mm -ułożonego w korytku prowadzonym na konstrukcji kładki; połączenie nowoułożonego kabla z istniejącym. Ustawienie 4 szt słupów i zamocowanie ich do konstrukcji kładki, wraz z montażem na nich oprawy oświetleniowej typ Equator; ułożenie bednarki Fe Zn 40x34. Wykonanie wszystkich zasadniczych robót wraz z towarzyszącymi. Badanie wykonanej instalacji i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.	metr	1,000
Razem grupa		02 Roboty uzupełniające- instalacje elektryczne St 03.07.00			
OGÓŁEM KOSZTORYS 075-00-030					