

- minimum dwa zamówienia o minimalnej wartości 100.000,00 zł brutto każda polegające na dostawie i montażu tablicy wyników.”

2) Część I SIWZ punkt 7.1. litera d) otrzymuje brzmienie:

„d) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- minimum dwie roboty budowlane o minimalnej wartości 1.800.000,00 zł brutto każda polegające na ułożeniu nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach o powierzchni nie mniejszej niż 6.000,00 m²,
- minimum dwie prace hydrologiczne o minimalnej wartości 400.000,00 zł brutto każda polegające na wykonaniu ujęć wodnych (wierceniu studni),
- minimum dwa zamówienia o minimalnej wartości 100.000,00 zł brutto każda polegające na dostawie i montażu tablicy wyników.
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3 do IDW.”

Pytanie 2: „Atesty potwierdzające podwyższoną odporność na zapalność nawierzchni ze sztucznej nawierzchni (atesty trudnopalności) są stosowane w odniesieniu do nawierzchni stosowanych wewnątrz obiektów zamkniętych a nie do nawierzchni układanych na obiektach otwartych i nieosłoniętych.

Stwierdzenie to wynika bezpośrednio z treści następujących aktów normatywnych:

Dz.U.2001.17.200 rozp. 2001.02.27 Wykaz jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.

M.P.2007.73.785 obw. 2007.09.24 Informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.

M.P.2006.69.706 obw. 2006.09.11 Informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.

M.P.2005.46.636 obw. 2005.07.04 Informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.

M.P.2004.50.858 obw. 2004.10.25 Informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.

w których wymieniono uprawnione jednostki certyfikujące i zakres udzielonych im mandatów.

Mandaty te nie uprawniają do certyfikacji materiałów trudnopalnych stosowanych na obiektach otwartych.

Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest remont otwartego boiska do hokeja na trawie, żądanie dołączenia do oferty atestu potwierdzającego trudnopalność oferowanej nawierzchni ze sztucznej trawy stanowi nieuzasadnione – zdaniem Wykonawcy – utrudnienie dostępu do zamówienia publicznego.

W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający zrezygnuje z żądania dołączenia do oferty atestu trudnopalności jako dokumentu zbędnego w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.”

Odpowiedź 2: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

- 1) Część I punkt 7.2. litera e) skreśla się.
- 2) Część III punkt 5 litera e) skreśla się.

Pytanie 3: „W związku z brakiem w umowie definicji termin wykonania umowy zwracamy się z zapytaniem o możliwość umieszczenia w umowie przepisu, zgodnie z którym termin wykonania przedmiotu umowy byłby określony poprzez wpis gotowości odbioru przez kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzenie tego przez inspektora nadzoru. Propozycja ta w niezbędnym zakresie uściśla projekt umowy i usuwa mogące się rodzić wątpliwości interpretacyjne dotyczące terminu wykonania umowy.”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 4: „W związku z §7 ust. 7, zgodnie z którym Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, wracamy się z zapytaniem dotyczącym możliwości zredagowania tego przepisu w następujący sposób: „7. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji zinventaryzowanych w przekazanej Wykonawcy dokumentacji.” Zmieniona tak umowa uwzględniałaby w racjonalny sposób interesy stron umowy.”