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I INFORMACJE OGOLNE

I.1  OGOLNE OKRESLENIE PROJEKTU

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy remontu Sali Gimnastycznej i Sali Telewizyjnej wraz z
pomieszczeniami  towarzyszacymi  budynku AWF w Poznaniu przy ul. Rocha 11.
Projektowany obiekt jest budynkiem ustugowym dla potrzeb domu studenckiego, studentéw
uczestniczacych w  zajeciach  wychowania  fizycznego, jak réwniez dla  wynajmu.
Sala Telewizyjna przeznaczona jest na cele kultury oraz wynajmu na ustugi i cele zabaw tanecznych.

1.2 NORMY I PRZEPISY

Wykonawca niniejszej branzy bedzie w pelni zaznajomiony z przepisami prawnymi i rozporzadzeniami
budowlanymi oraz z wytycznymi, ktére pomimo, iz nie maja nazewnictwa prawnego posiadajg moc
prawna:

- ustawy,

- rozporzadzenia wkasciwych Ministréw,
- rozporzadzenia wiadz lokalnych,

- przepisy organéw kontrolnych,

- projekt budowlany architektoniczny,

- opisy wszystkich branz

Wykonawca bedzie zobowiazany do realizacji robét zgodnie z Polskimi Normami i przepisami Prawa
Budowlanego oraz innymi dokumentami:

- opinia techniczna dotyczaca zastosowanych materiatow,
- zasady sztuki budowlanej,

- zalecenia producentdéw poszczegdlnych materiatdw i osprzetu zawartych w instalacjach oraz
zastosowanych przy wykonywaniu robét.

Powyzsze specyfikacje techniczne i zalecenia uzupetniajg opis szczegotowych wytycznych
technicznych niniejszej branzy.

Zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie bedg posiadaty
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczna.

1.3 PROBKI I WZORY

Przed rozpoczeciem rob6t, celem uzyskania akceptacji, Wykonawca niniejszej branzy przekaze
Inwestorowi liste okreslajaca produkty prezentacyjne i probki podlegajace zatwierdzeniu, jak réwniez
harmonogram prezentacji uwzgledniajgcy terminy dostaw oraz harmonogram robét. W terminach
okreslonych w harmonogramie Wykonawca przedstawi wzor lub probke poszczegdlnych materiatléw do
zastosowania, kazdorazowo wskazujgc nazwe producenta oraz numer referencyjny produktu.
Zamowienie czy produkcja zostang przedsiewziete jedynie po uzyskaniu zgody Inwestora. Wszystkie
prébki beda opisane i dotgczona bedzie do nich doktadna karta materiatowa.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia bedg odpowiadaly obowigzujgcym normom i
rozporzgdzeniom, jak réwniez beda posiadaty wymagane dokumenty dopuszczenia do stosowania —
aprobaty, zaswiadczenia, certyfikaty.
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Il OPIS TECHNICZNY

II.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacje elektroenergetyczne w remontowanym Budynku
Sali Gimnastycznej i Sali Telewizyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszgacymi AWF w Poznaniu.
Budynek przeznaczony jest pod funkcje ustug o charakterze Sali Telewizyjnej z mozliwoscig wynajmu na
cele zabaw tanecznych lub koncertéw. Projekt podzielony zostat na dwa etapy.

W Etapie A uwzgledniono wykonanie instalacji elektrycznych dla pomieszczenia PKP, Sali Telewizyjnej
i pomieszczen towarzyszacych (korytarz, dwie klatki schodowe, szatnia, sanitariaty).

Etap B obejmuje Sale Gimnastyczng z pomieszczeniami towarzyszacymi.
Opracowano na podstawie:
» Zzlecenia Inwestora
»  projektu architektoniczno- wykonawczego
« wytycznych projektowych przekazanych przez projektanta
» aktualnego stanu technicznego instalacji oraz schematu RG
» uzgodnien koordynacyjnych miedzybranzowych oraz Przedstawicielem Inwestora

I1.2  ZAKRES OPRACOWANIA

Dla etapu A wykonano juz czes¢ instalacji elektrycznych w zakresie:

LP | Nazwa wykonanego zadania w Etapie A

Doprowadzenie zasilania YKY 5x35 z RG budynku do RT (Rozdzielnia Sali Telewizyjnej)

Ulozenie przewodéw w suficie dla zasilania obwodéw lamp i gniazd (pozostwione z zapasem)

Montaz kompletnej rozdzielni elektrycznej RT z aparaturg, bez zabezpieczenia centrali went.

Montaz tras kablowych w przestrzeni miedzysufitowej Sali Telewizyjnej (koryta firmy BAKS)

g | Wl N

Montaz TSO (Tablica Sterowania Oswietleniem) w zapleczu Sali Telewizyjnej

Etap A nalezy uzupetni¢ o:

- wykonanie bruzd pod gniazda i montaz przewodéw dla zasilania gniazd

- wykonanie wypustow do zasilania rolet

- ulozenie przewodéw pod gniazda (przewody do gniazd sg w suficie podwieszanym z zapasem)

- montaz gniazd i lamp (kosztorys o$wietlenia diodowego ujety oddzielnym zakresem opracowania)

- montaz kabla (YKY 5x6) zasilajgcego do klimatyzatora na dachu budynku z RT (w ilosci 45mb)
Jeden z koncow kabla YKY5x6 nalezy utozy¢ w rozdzielni RT, a drugi na dachu przy projektowanym
klimatyzatorze.

- montaz kabla (YKY 5x6) do zasilania RT-ADM

- montaz dwdch iglic na dachu dla ochrony odgromowej central wentylacyjnych.

Zestawienie uzupetniajgcych prac z Etapu A ujeto w dodatkowym kosztorysie inwestorskim.

Ponadto w Etapie A nalezy wykona¢ prace wg projektu:

1. Demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej i ganiazd wraz z przewodami

2. Ulozenie zasialania rozdzielni z rozdzielni RT do RT-ADM

3. Kompleksowy montaz rozdzielni RT-ADM

4. Montaz instalacji ganiazd; o$wietlenia podstawowego i awaryjnego wraz z przewodami

Prace ujete w powyzszych punktach (od 1 do 4) zostaly przedstawione w kosztorysie inwestorskim.
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W Etapie B przewiduje sie wszelkie prace zwigzane z remontem pomieszczen towarzyszacych Sali
Gimnastycznej (korytarze, szatnie, sanitariaty) z zasilaniem central wentylacyjnych dla pomieszczen
towarzyszacych Sali Sportowe;.

Prace z Etapu B zostaly przedstawione w kosztorysie inwestorskim.

W zakres prac dla Etapu A i Etapu B wchodza:

» demontaz starej instalacji elektrycznej

e rozdziat energii elektrycznej

e instalacja urzgdzen technologicznych

» instalacje gniazd wtykowych

* instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
e ochrona od porazen pragdem elektrycznym

» ochrona przepieciowa

I1.3  ZASILANIE ELKTROENERGETYCZNE

Isniejgce pomieszczenia towarzyszace Sali Telewizyjnej oraz Sali Gimnastycznej projektuje:

- zasili¢ z rozdzielni RT (Rozdzielnia Sali Telewizyjnej) projektowang rozdzielnie RT-ADM
YKY 5x6mm?. Linia kablowa bedzie wyprowadzona z rozdzielni RT pod sufitem kondygnacji obiektu po
trasie istniejgcego koryta kablowego oraz pod tynkiem. Diuto$¢ trasy wynosi 60m.

- zasili¢ istniejgcym kablem YKY 5x10mm? projektowang rozdzielnie R-AZS z istniejacej RG
(Rozdzielnia Gtéwna Budynku). Przed podjeciem montazu instalacji elektrycznych wewnetrznych,
dokonac¢ pomiaru rezystanciji izolacji kabla.

Po zamontowaniu Kklimatyzatora i urzgdzen odbiorczych Sali Telewizyjnej wymagana bedzie
modernizacja rozdzielni gtéwnej budynku RG, ktéra znajduje sie w Budynku Boxingu. Trzeba bedzie
wymieni¢ gtéwny uktad pomiarowy z licznika bezposredniego na pétposredni, wraz z zabezpieczeniami.
Przebudowa RG nastgpi po wykonaniu pomiaréw parameréw sieci elektrycznej, w celu ustalenia
aktualnego obcigzenia odbioréw. Sg to prace niezbedne do ustalenia dalszych prac projektowych i
prawidiowego dziatania systemu energetycznego obiektu.

Projekt przebudowy RG zostanie objety odrebnym opracowaniem.

Obecnie jest:
- nha zasilaniu podstawowym: 27kW (zasialanie z stacji MST 57)

- ha zasilaniu rezerwowym : 27kW (zasialanie z stacji MST 961)

I1.4 ROZDZIAL ENERGII

Projektuje nastepujacy podziat na poszczegolne podrozdzielnie budynku:
1) RT - Rozdzielnia Sali Telewizyjnej (Wykonana w ETAPIE A)

2) RT-ADM - Rozdzielnia pomieszczeh towarzyszacych Sali Telewizyjnej
(dwie klatki schodowe, korytarz, szatnia, WC damskie, WC meskie)

3) R-AZS - Rozdzielnia Sali Sportowej dla pomieszczen towarzyszacych
(szatnie, korytarz, zaplecze)

4 TO - Tablica Oswietleniowa ze stycznikami do zalgczania Sali Gimnastycznej
(poza zakresem opracowania)
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W zakresie niniejszego opracowania jest wykonanie i instalacja rozdzielni elektrycznej RT-ADM,
R-AZS, uzupehienie rozdzielni RT, budowa ukladéw p  omiarowych w RG budynku dla Sali
Gimnastycznej i Sali Telewizyjnej, prace demonta zowe i monta z nowej instalacji elektrycznej
Schematy rozdzielni i ukladéw pomiarowych widoczne sg rysunku nr 05, 06, 07, 08, 09. W rozdzielni RG
budynku nalezy wykonac¢ rozdziat systemu TN-C na TN-S; uziemienie ochronne, ktére trzeba potaczy¢ z
szyng PEN w poszczegolnych podrozdzielniach budynku. Rezystancja uziemienia roboczego nie
powinna byé wieksza od 5Q.

I1.5 INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH

W omawianym obiekcie przewidziano sie¢ gniazd ogdlnego przeznaczenia (do celéw porzadkowych,
socjalnych, zasilania lampek stotowych, itp.), urzgdzen technologicznych. Dla zasilania stanowisk
komputerowych i projektorow nalezy wykona¢ sie¢ gniazd dedykowanych DATA. Obwody gniazd DATA
nalezy dobezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo-pradowym o charaktrystyce A. Pozostale gniazda nalezy
zasili¢ z odpowiednich rozdzielni wg schematdw. Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonac¢
przewodami YDY w izolacji 750V utozonymi na $cianach i suficie. W suficie podwieszanym utozy¢
instalacje w rurkach karbowanych i rurach PCV w przestrzeniach otwartych. W okolicach powierzchni
mokrych, i szatniach, nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny. Osprzet ustali¢ po przedstawieniu
wzordéw bezposrednio z Architektem i Inwestorem.

I1.6  INSTALACJA OSWIETLENIOWA

6.1 Oswietlenie ogoéine

Dla budynku przyjeto nastepujgace parametry oswietleniowe miejsc pracy:

Przeznaczenie Es E</Emin R. Ty
Szatnie 300Ix 0,4 >80 4000K
Pomieszczenia sanitarne 200Ix 0,4 >80 4000K
Korytarze 100Ix 0,4 >80 4000K
Pomieszczenia socjalne i 200lx 0.4 >80 4000K
magazynowe
Sala Telewizyjna 300Ix 0,6 >80 4000K

W obiekcie przewidziano oswietlenie ogoélne realizowane oprawami na lampy halogenkowe i
swietlowkowe. W  korytarzu 0.53 nalezy montowa¢ oprawy swietlbwkowe ptaskie np. typu Philips
SmartForm T5 1x35W z elektronicznymi uktadami  zaptonowymi, przystosowanymi do czestego
zalacznia. Oprawy nalezy montowa¢ wg. rozmieszczenia pokazanego na rysunkach aranzacji sufitow.
Wszystkie oprawy muszg posiada¢ kompensacje mocy biernej. Instalacje oswietleniowg nalezy zasili¢ z
odpowiednich rozdzielni wg schematéw. Zalgczanie oswietlenia odbywac¢ sie bedzie tgcznikami
znajdujgcymi sie przy drzwiach do danego pomieszczenia (sanitariaty, pomieszczenia magazynowe) oraz
w TO (Tablica Oswietleniowa-poza opracowaniem) usytuowana przy rozdzielni R-AZS oraz Sali
Gimnastycznej; w TSO zamontowano przyciski do zalgczania obwodéw oswietleniowych Sali
Telewizyjnej. W pomieszceniach mokrych stosowaé taczniki bryzgoszczelne, wg rys. nr 2. Osprzet ustali¢
po przedstawieniu wzoréw bezposrednio z Architektem i Inwestorem. Instalacje oswietleniowg nalezy
wykona¢ przewodami YDY w izolacji 750V utozonymi Scianach lub w stropie podwieszanym w rurkach
karbowanych w przestrzeniach otwartych.

6.2. Oswietlenie awaryjne

Nad wyjsciem oraz na drodze ewakuacjnej nalezy zamontowa¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami, $wiecace w trybie awaryjnym. Wymagane minimalne natezenie na drogach
ewakuacyjnych wynosi 1Ix. Dla zapewnienia oswietlenia bezpiecznego, projektuje zamontowanie
inwerterow oswietlenia awaryjnego w wybranych lampach wg rys. nr 2.
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II.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I PRZEPIECIOWA

Instalacja odbiorcza wykonana bedzie w uktadzie TN-S. Jako podstawowy srodek ochrony
przeciwporazeniowej przyjeto izolacje przewododw i kabli 750V. Jako dodatkowy srodek ochrony
przeciwporazeniowej stosowane bedzie samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w przypadku zwarcia
przez wylgczniki instalacyjne i bezpieczniki topikowe zainstalowane w rozdzielniach elektrycznych.

Dodatkowo w wybranych obwodach nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
réznicowym 30mA o charakterystyce A lub AC.

W rozdzielni RG budynku nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe klasy I i Il.
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I1.8  OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy:
R-AZS
Nazwa obwodu ilos¢ [szt.] Moc [kW]
Gniazda 23 4,6
Oswietlenie 47 2,2
Centrala wentylacyjna dla zaplecza 1 2
Centrala wentylacyjna dla Sali Sportowej 1 4,5
Oswietlenie Sali Sporrotwej 15 7,5
Pozostale obwody Sali 1 2
Suma mocy: 22,8
moc catkowita zainstalowana: P= 23kW
wspotczynnik jednoczesnosci mocy: K; 0,9
moc calkowita zapotrzebowana: P,= 21kW
wspotczynnik mocy: cos@= 0,94
prad obliczeniowy: oy = 32A

Dobrano zabezpieczenie gtéwne:

typ:
prad znamionowy:
prad zadziatania:

Dobor kabla zasilaj acego

kabel energetyczny typ:

wktadka bezpiecznikowa 50A
ly= 50A
|2= 80A

YKY 5x10mm 2

diugotrwatly prad obcigzeniowy kabla: lgg= 62A

Warunek koordynaciji zabezpieczenia i kabla
lobi<lp<lgg
low= 32A <l,= 50A <lgg= 62A
1,< 1,45X lyq
.= 80A <1,45x 14q=  90A

Obliczenie spadku napi ecia.
Dlugos¢ kabla: I= 75 m
Konduktywnos¢ kabla: y= 56 m/mmz*Q
Przekréj kabla: S= 10 mm2
Napiecie znamionowe: U= 400 V

AU rz%

AUrz%

100D P,
— k=1

yB;

= 1,73%

Spadek napi ecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

-spetniony

-spetniony
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RT-ADM
Nazwa obwodu ilos§¢ szt. | Moc [KW]
Gniazda 14 4,6
Oswietlenie 75 3,5
Pozostale obwody 1 2
Suma mocy: 10,1
moc catkowita zainstalowana: P= 10kw
wspotczynnik jednoczesnosci mocy: k; 0,9
moc calkowita zapotrzebowana: P,= 9kW
wspotczynnik mocy: cos@= 0,94
prad obliczeniowy: lgy= 14A

Dobrano zabezpieczenie gtéwne:
typ: wkiadka bezpiecznikowa 32A

prad znamionowy: |,= 32A
prad zadziatania: |,= 51A
Dobor kabla zasilaj acego

kabel energetyczny typ: YKY 5x6mm 2
diugotrwaly prad obcigzeniowy kabla: lgg= 46A

Warunek koordynaciji zabezpieczenia i kabla
loni<Ip<lgd
lop= 14A <ly= 32A <lgg= 46A
1,< 1,45X lyqg

L= 51A <1,45X l4q=  67A
Obliczenie spadku napi ecia.

Dilugo$¢ kabla: I= 60 m
Konduktywno$¢ kabla: y= 56 m/mmz*Q
Przekroj kabla: S= 6 mm2
Napiecie znamionowe: U= 400 V

100> PRI,
— k=1

AUrz%_ yEstz

AU, = 1,00%

Spadek napi ecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

-spetniony

-spetniony
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119 UWAGI KONCOWE.

Istniejacy gtowny wytacznik pradu ROP nie powinien byé zmieniany, poniewaz jego lokalizacja przy
wyjsciu gtdwnym i stan techniczny odpowiadajg normom. Nalezy jednak sprawdzi¢ stan przewodu ppoz.
do ROP, ktéry znajduje sie pod tynkiem.

Budynek posiada sprawng instalacje odgromowa do ktorej trzeba podtaczy¢ zwody pionowe wg rys. 04

Prace wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przy uwzglednieniu obowigzujgcych norm. Po
zakonczeniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodéw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz natezenia oswietlenia, zgtosi¢ do odbioru. Na dzieh odbioru dostarczyé
atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych materiatow.

Projekt jest opracowaniem autorskim. Powielanie oraz jakiekolwiek zmiany w projekcie
moga nastgpic¢ za pisemng zgoda autorow.




Remont budynku Sali Gimnastycznej i Sali Telewizyjnej wraz z pomieszczeniami

towarzyszacymi (sanitariaty, klatki schodowe, hol, szatnia)

luty 2010

III Spis rysunkow
Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1 Plan instalacji gniazd wtykowych 1:100 01
2 Plan instalacji oswietlenia 1:100 02
3 Plan instalacji oswietlenia na klatkach schodowych 1:100 03
4 Zasilanie i ochrona odgromowa central wentylacyjnych 1:100 04
5 Schemat rozdzielni R-AZS - 05
6 Schemat rozdzielni RT-ADM - 06
7 Schemat rozbudowy rozdzielni RT - 07
8 Sche_mat ukigdu pomiarowego dla_l Sali Telewizyjenej wraz z ) 08
pomieszczeniami towarzyszacymi
9 Schemat uktadu pomiarowego dla Sali Sportowej wraz z ) 09
pomieszczeniami towarzyszacymi
10 Plan instalacji gniazd w Sali Telewizyjnej - 10
11 Plan instalacji o$wietlenia w Sali Telewizyjnej - 11




