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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

Remont sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, klatki schodowe, hol, szatnia) AWF przy ulicy Ro-
cha 9 w Poznaniu-roboty branży budowlanej

1 SALA GIMNASTYCZNA Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI 1 103
1.1 Sala gimnastyczna - roboty rozbiórkowe (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzę-

tu sportowego.; 0-4 pokój trenerów; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-
8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 na-
tryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;)

1 23

1.2 Sala gimnastyczna - roboty remontowe (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu
sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8
szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12
wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 ła-
zienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)

24 103
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, klatki schodowe, hol, szatnia) AWF przy ulicy Ro-
cha 9 w Poznaniu-roboty branży budowlanej

1 45453000-7 SALA GIMNASTYCZNA Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI 
1.1 45453000-7 Sala gimnastyczna - roboty rozbiórkowe (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu

sportowego.; 0-4 pokój trenerów; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8
szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski;
0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;)

1
d.1.1

KNR 4-01
0811-07 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Rozebranie posadzki z płytek (0-1 przedsionek; ; 0-5 łazienka/wc
trenerów; 0-6 korytarze; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-
11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14
natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;)

m2

1.80+3.60+103.50+13.90+13.90+13.90+13.90+4.70+2.70+4.70+
2.70+4.70+2.70

m2 186.700

RAZEM 186.700
2

d.1.1
KNR 4-01
0819-15 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Rozebranie ścian z płytek (0-5 łazienka/wc trenerów; 0-6 koryta-
rze; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-
12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/
wc; 0-16 natryski;)

m2

((1.41+2.66)*2+(0.50*2+0.25*2*2))*2.00+(1.68*2+0.45+0.30+
2.65+2.20)*1.00+(2.86+19.01-0.80*4)*2.00+((4.97+2.80)*2-(0.90+
0.88))*2.00+((4.97+2.80)*2-(0.90+0.88))*2.00+((4.97+2.80)*2-
(0.90+0.88))*2.00+((3.17+1.56)*2+(0.50*2-0.90*2))*2.00+((3.17+
1.56)*2+(0.50*2-0.90*2))*2.00+((3.17+1.56)*2+(0.50*2-0.90*2))*
2.00+((1.94+1.42)*2-0.90)*2.00

m2 212.740

RAZEM 212.740
3

d.1.1
KNR-W 4-01
0818-05 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (0-3 magazyn sprzętu
sportowego; 0 -4 pokój trenerów; 0-7pokój dozorcy sali;)

m2

30.40+10.50+7.30 m2 48.200
RAZEM 48.200

4
d.1.1

KNR 4-01
0354-04 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni do 2
m2 (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0 -4 po-
kój trenerów; 0-5 łazienka/wc trenerów; 0-6 korytarze; 0-7pokój
dozorcy sali; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywal-
nia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15
umywalnia/wc; 0-16 natryski;)

szt.

2+1+1+2+3+1+2+2+2+2+1+2+1+2+1 szt. 25.000
RAZEM 25.000

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-08 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Wykucie z muru ościeżnic okien PCV o powierzchni ponad 2 m2
(0-3 magazyn sprzętu sportowego;  0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10
szatnia;)

m2

5.00*0.71+4.70*0.65*2+4.70*0.65*2+4.70*0.65*2 m2 21.880
RAZEM 21.880

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-07 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Wykucie z muru ościeżnic okien PCV o powierzchni do 2 m2 (0-4
pokój trenerów)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-08 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Wykucie z muru przegrody z siatki metalowej (0-3 magazyn
sprzętu sportowego;)

m2

5.85*2.73 m2 15.971
RAZEM 15.971

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-13 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek (0-2 sala gim-
nastyczna; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-5 łazienka/wc tre-
nerów; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-11 umywalnia/wc;
0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/
wc; 0-16 natryski;)

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

9
d.1.1

KNR 4-01
0348-03 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej (0-2 sala gimnastyczna; 0-5 łazienka/
wc trenerów; 0-6 korytarze; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia;
0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 na-
tryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;)

m2
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(14.81*6.48*2)+((2.35+0.25+0.25+0.50)*2.73-0.90*2.00)+(2.70*
2.11-1.45*2.00)+(4.97-0.88)*2.00+(4.97-0.88)*2.00+(4.97-0.88)*
2.00+((1.53+0.50+3.36)*2.73-0.80*2.00*2)+((1.53+0.50+3.36)*
2.73-0.80*2.00*2)+((1.53+0.50+3.36)*2.73-0.80*2.00*2)+((1.53+
1.94)*2.73-0.90*2.00)+((1.53+1.94)*2.73-0.90*2.00)+((1.53+1.94)*
2.73-0.90*2.00)

m2 284.184

RAZEM 284.184
10

d.1.1
KNR 4-01
0349-02 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Powiększenie otworów drzwiowych poprzez rozebranie ścian z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0-1 przedsionek; 0-6 ko-
rytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szat-
nia;)

m3

(0.10*2.05*0.55+0.20*2.05*0.38)+(0.23*2.08*0.43)+(0.11*2.05*
0.29)+(0.21*2.00*0.17)+(0.21*2.00*0.17)+(0.21*2.00*0.17)

m3 0.754

RAZEM 0.754
11

d.1.1
KNR 4-01
0329-02 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (0-4 pokój trene-
rów.;)

m2

1.11*2.09 m2 2.320
RAZEM 2.320

12
d.1.1

KNR 4-01
0329-03 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych (0-1 przedsionek; 0-7 pokój dozorcy sali;)

m3

1.01*2.05*0.28+1.01*2.05*0.28 m3 1.159
RAZEM 1.159

13
d.1.1

KNR 4-01
0336-07 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej do osadzenia nadproży prefabrykowanych strunobetono-
wych ((0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali;)

m

0.25*2+0.25+0.25 m 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.1

KNR 4-01
0429-05 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Rozebranie podsufitek z drewna (0-2 sala gimnastyczna;) m2

391.30 m2 391.300
RAZEM 391.300

15
d.1.1

KNR 4-01
0427-05 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Rozebranie obudowy drewnianej grzejników i drabinek gimnas-
tycznych (0-2 sala gimnastyczna;)

m2

(26.62-0.40*3)*1.44+(5.00+15.00)*3.00 m2 96.605
RAZEM 96.605

16
d.1.1

KNR 4-01
0816-06 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Rozebranie posadzki sportowej z tworzywa sztucznego (0-2 sala
gimnastyczna;)

m2

391.30 m2 391.300
RAZEM 391.300

17
d.1.1

KNR 4-01
0212-03 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Rozbiórka płyty betonowej zbrojonej - podłoża pod posadzkę (0-2
sala gimnastyczna;)

m3

391.30*0.20 m3 78.260
RAZEM 78.260

18
d.1.1

KNR 4-01
0212-03 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Rozbiórka płyt dachowych korytkowych (0-2 sala gimnastyczna;) m3

0.60*3.00*2*0.10 m3 0.360
RAZEM 0.360

19
d.1.1

KNR 4-01
0212-01 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Rozbiórka podkładu betonowego niezbrojonego (do pom. 0-11
kantorek sprzątaczek i do pom. 0-17 magazynek)

m3
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1.25*4.63*0.08 m3 0.463
RAZEM 0.463

20
d.1.1

KNR-W 2-02
1604-04
z.sz.2.12.
9918-07 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wyko-
nywanych na sufitach przy wysokości do 9 m - 6.50 m nad pozio-
mem podłogi parteru (0-2 sala gimnastyczna;)

m2

391.30 m2 391.300
RAZEM 391.300

21
d.1.1

KNR-W 2-02
1604-07
z.sz.2.12.
9918-03 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty do-
datkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości
rusztowania do 7 m - 6.50 m nad poziomem podłogi parteru (0-2
sala gimnastyczna;)

m2

(14.81+26.44)*2*6.48 m2 534.600
RAZEM 534.600

22
d.1.1

KNR 4-04
1105-01 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

170.700 m3 170.700
RAZEM 170.700

23
d.1.1

KNR 4-04
1105-02 CPV
45111300-1
SST B-
01.00.00

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 9

m3

170.700 m3 170.700
RAZEM 170.700

1.2 45453000-7 Sala gimnastyczna - roboty remontowe (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu
sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8
szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12
wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 ła-
zienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)

24
d.1.2

KNR 0-14
2011-07 CPV
45410000-4
SST B-
06.00.00

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami G.-K. jednowarstwowo
na rusztach metalowych pojedynczych (sanitariaty, korytarze)

m2

1.30*5.25+0.70*(16.00+3.10+16.50+3.20) m2 33.985
RAZEM 33.985

25
d.1.2

KNR 2-01
0307-03 CPV-
45111200-0
SST B-
02.00.00

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10
m (kat.gr.IV) (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)

m3

1.25*4.63*0.30 m3 1.736
RAZEM 1.736

26
d.1.2

KNR 2-02
1101-07 CPV-
45111200-0
SST B-
02.00.00

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
gr.30 cm (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)

m3

1.736 m3 1.736
RAZEM 1.736

27
d.1.2

KNR 2-02
1101-01 CPV
45262300-4
SST B-
04.00.00

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm (0-11 kanto-
rek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)

m3

1.25*4.63*0.10 m3 0.579
RAZEM 0.579

28
d.1.2

NNRNKB 202
0618-03 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (0-11 kantorek
sprzątaczek; 0-17 magazynek;)

m2

1.25*4.63 m2 5.788
RAZEM 5.788
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29
d.1.2

KNR 2-02
0609-03 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 3 cm
(0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)

m2

1.25*4.63 m2 5.788
RAZEM 5.788

30
d.1.2

KNR 2-02
0607-01 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-
17 magazynek;)

m2

1.25*4.63 m2 5.788
RAZEM 5.788

31
d.1.2

KNR 2-02
1102-02 1102-
03 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 30 mm zatarte na gładko (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17
magazynek;)

m2

5.788 m2 5.788
RAZEM 5.788

32
d.1.2

KNR 2-02
1106-07 CPV
45262310-7
SST B-
03.00.00

Dopłata za zbrojenie siatką stalową (0-11 kantorek sprzątaczek;
0-17 magazynek;)

m2

1.25*4.63 m2 5.788
RAZEM 5.788

33
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Malowanie farbami termoodpornymi konstrukcji pełnościennych
blachownic na 1/2 godz.[czyszczenie, gruntowanie, malowanie
podkładowe, malowanie farbami ognioodpornymi, malowanie na-
wierzchniowe]  (0-2 sala gimnastyczna;)

m2

((0.65+1.50)/2*15.10*2+0.30*3)*6*1.20 m2 240.228
RAZEM 240.228

34
d.1.2

KNR-W 7-12
0101-01 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji pełnościennych płatwi dwuteownik 200 (0-2
sala gimnastyczna;)

m2

0.67*26.62*6 m2 107.012
RAZEM 107.012

35
d.1.2

KNR-W 7-12
0205-01 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi kons-
trukcji pełnościennych płatwi dwuteownik 200 (0-2 sala gimnas-
tyczna;)

m2

107.012 m2 107.012
RAZEM 107.012

36
d.1.2

KNR-W 7-12
0211-01 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epok-
sydowymi konstrukcji pełnościennych płatwi dwuteownik 200 (0-2
sala gimnastyczna;)

m2

107.012 m2 107.012
RAZEM 107.012

37
d.1.2

KNR 2-02
0216-04 0216-
05 0216-06
CPV
45262311-4
SST B-
04.00.00

(P-3) Żelbetowe płyty dachowe grubości 10 cm z betonu B20 - z
zastosowaniem pompy do betonu - stemplowanie wysokości 7.80
m (0-2 sala gimnastyczna;)

m2

0.60*3.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

38
d.1.2

KNR 2-02
0290-04 CPV
45262310-7
SST B-
03.00.00

(P-3) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-
nych budowli - pręty żebrowane o średnicy 8 mm, stal AIII (34GS)
(0-2 sala gimnastyczna;)

t

20.00*1.03*0.001 t 0.021
RAZEM 0.021
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39
d.1.2

KNR 2-02
0290-03 CPV
45262310-7
SST B-
03.00.00

(P-3) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-
nych budowli - pręty gładkie o średnicy 6 mm (0-2 sala gimnas-
tyczna;)

t

10.60*1.03*0.001 t 0.011
RAZEM 0.011

40
d.1.2

KNR 2-02
0216-01 CPV
45262311-4
SST B-
04.00.00

(P-4) Żelbetowa płyta stropowa z betonu B20, grubości 8 cm płas-
ka, ręczne układanie betonu (0-1 przedsionek;)

m2

1.71*1.25 m2 2.138
RAZEM 2.138

41
d.1.2

KNR 2-02
0290-04 CPV
45262310-7
SST B-
03.00.00

(P-4) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-
nych budowli - pręty żebrowane o średnicy 8 mm, stal AIII (34GS)
oraz kątownika (0-1 przedsionek;)

t

(10.40+27.53)*1.03*0.001 t 0.039
RAZEM 0.039

42
d.1.2

KNR 2-02
0216-01 CPV
45262311-4
SST B-
04.00.00

(P-5) Żelbetowa płyta stropowa z betonu B20, grubości 8 cm płas-
ka, ręczne układanie betonu (0-11 kantorek sprzątaczek;)

m2

1.92*1.25 m2 2.400
RAZEM 2.400

43
d.1.2

KNR 2-02
0290-04 CPV
45262310-7
SST B-
03.00.00

(P-5) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-
nych budowli - pręty żebrowane o średnicy 8 mm, stal AIII (34GS)
oraz kątownika (0-11 kantorek sprzątaczek;)

t

(12.00+33.43)*1.03*0.001 t 0.047
RAZEM 0.047

44
d.1.2

KNR 0-14
2012-03 CPV
45421146-9
SST B-
07.00.00

Sufit podwieszany - okładziny stropów (p-4 i P-5) płytami gipsowo
- kartonowymi gr. 12,5 mm (0-1 przedsionek; 0-11 kantorek sprzą-
taczek;)

m2

(1.25*1.43)+(1.25*1.80) m2 4.038
RAZEM 4.038

45
d.1.2

KNR 2-02
0216-02 0216-
05 CPV
45262311-4
SST B-
04.00.00

Płyta żelbetowa grubości 16,5 cm z betonu B20 płaska - z zasto-
sowaniem pompy do betonu (0-2 sala gimnastyczna;)

m2

393.90 m2 393.900
RAZEM 393.900

46
d.1.2

KNR 2-02
0290-04 CPV
45262310-7
SST B-
03.00.00

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu-
dowli - pręty żebrowane o średnicy 8 mm - siatka 15x15cm stal
AIII (0-2 sala gimnastyczna;)

t

(14.81*177+26.62*99)*0.395*1.03*0.001 t 2.139
RAZEM 2.139

47
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45432114-6
SST B-
11.00.00  

Wykonanie systemowej podłogi sportowej na ruszcie drewnianym
(0,15mm-folia  paroizolacyjna polietylenowa;  16,0mm-element
sprężysty 9,00x10,00cm z rozstawem 62,50cm; 8,0mm-podkładki
poziomujące 9,00x10,00cm; 19,0mm-legar dolny 9,50cm w roz-
stawie osiowym 62,50cm z drewna iglastego so/św klasy II / III;
19,0mm-legar górny 9,50cm w rozstawie osiowym 31,25cm z
drewna iglastego so/św klasy II / III; 0,15mm-folia paroizolacyjna
polietylenowa; 12,0mm-płyta dolna płyta wiórowa o dł.250,00cm i
szer.125,00cm; 12,0mm-płyta górna płyta wiórowa o dł.250,00cm
i szer.125,00cm; 6,0mm-nawierzchnia sportowa z wylewki poliure-
tanowej grub.2,0mm na macie elastycznej o grub.4,0mm; wyso-
kość całkowita podłogi sportowej = 92,3mm np. parametry podob-
ne posiada systemowa podłoga sportowa "ARIM SPORT"/Double
4.0"; Uwaga: produkt finalny podłogi sportowej jej zgodność z nor-
mą DIN 18032-2 wykonawca musi potwierdzić świadectwem z jej
badania, wydanym przez uprawniony instytut oraz deklarację
zgodności) (0-2 sala gimnastyczna;)

m2

393.90 m2 393.900
RAZEM 393.900

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 8128 Użytkownik: Ireneusz i Marcin Liczak



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

48
d.1.2

KNR K-02
0105-06 CPV
45262500-6
SST B-
05.00.00

Ścianki działowe z bloków silikatowych (np.SILKA M12) na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej) (0-3 magazyn sprzętu sportowego;
0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-11 kantorek sprząta-
czek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/
wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepeł-
nosprawnych.; wnęki;)

m2

(5.00*0.71)+((2.70+2.08+0.35+1.35+0.60*2)*2.73-(1.01*2.00*3))+
(2.70*2.73)+(1.25*2.73)+((2.86*2+4.97+1.20+1.56+0.60+2.72*2+
4.97+0.50+1.60+2.72+2.30+4.97+2.13)*2.73-1.01*2.05*8)+(0.60*
2+0.77+(2.26-0.12)*2)*2.73

m2 135.335

RAZEM 135.335
49

d.1.2
KNR-W 2-02
0132-05 CPV
45262500-6
SST B-
05.00.00

Ułożenie nadproży strunobetonowych 140w L=1,50 (0-6 korytarze;
)

m

2*1.50 m 3.000
RAZEM 3.000

50
d.1.2

KNR-W 2-02
0132-05 CPV
45262500-6
SST B-
05.00.00

Ułożenie nadproży strunobetonowych 140w L=1,20 (0-1 przedsio-
nek; 0-6 korytarze; 0-11 kantorek sprzątaczek;)

m

4*1.20+2*1.20+2*1.20+2*1.20 m 12.000
RAZEM 12.000

51
d.1.2

KNR-W 2-02
0132-05CPV
45262500-6
SST B-
05.00.00

Ułożenie nadproży strunobetonowych 71w L=1,50 (0-4 pokój tre-
nerów; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali;)

m

1*1.50+1*1.50+2*1.50 m 6.000
RAZEM 6.000

52
d.1.2

KNR-W 2-02
0132-05 CPV
45262500-6
SST B-
05.00.00

Ułożenie nadproży strunobetonowych 71w L=1,20 (0-5 łazienka/
wc trenerów; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 ła-
zienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc
niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m

2*1.20+1*1.20+2*1.20+3*1.20+1*1.20+1*1.20+2*1.20 m 14.400
RAZEM 14.400

53
d.1.2

KNR K-02
0105-06 CPV
45262500-6
SST B-
05.00.00

Zamurowanie otworów z bloków silikatowych (np.SILKA M12) na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)(0-4 pokój trenerów;)

m2

0.93*2.01 m2 1.869
RAZEM 1.869

54
d.1.2

KNR-W 4-01
0711-02 CPV
45410000-4
SST B-
08.00.00

Otynkowanie zamurowanego otworu (0-4 pokój trenerów;) m2

0.93*2.01*2 m2 3.739
RAZEM 3.739

55
d.1.2

KNR-W 4-01
0716-02 CPV
45410000-4
SST B-
08.00.00

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu
z SILKI i po rezebraniu ścianek bocznych sali gimn. na ścianach
w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (0-2 sala gimn.; 0-3
magazyn sprzętu sportowego; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 kory-
tarze; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/
wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnospraw-
nych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m2

((14.81*6.48*2)+(5.00*0.71)*2+((2.70+2.08+0.35+1.35+0.60*2)*
2.73-(1.01*2.00*3))+(2.70*2.73)+(1.25*2.73)+((2.86*2+4.97+1.20+
1.56+0.60+2.72*2+4.97+0.50+1.60+2.72+2.30+4.97+2.13)*2.73-
1.01*2.05*8)*2+(0.60*2+0.77+(2.26-0.12)*2)*2.73*2+(1.25+2.15)*
2*2.73)*1.20

m2 546.578

RAZEM 546.578
56

d.1.2
KNR-W 4-01
0708-02 CPV
45410000-4
SST B-
08.00.00

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (0-4 pokój trenerów.; 0-5
łazienka/wc trenerów.; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie;
0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 ła-
zienka/wc niepełnosprawnych.;)

m

(0.90+2.01*2)+(1.01+2.05*2)*3+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2)*2+
(1.01+2.05*2)*3+(1.01+2.05*2)*2

m 61.130

RAZEM 61.130
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57
d.1.2

KNR-W 4-01
0708-03 CPV
45410000-4
SST B-
08.00.00

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm (0-1 przedsionek; 0-6 ko-
rytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17
magazynek;)

m

(1.01+2.05*2+1.01+2.05*2)+(1.08+2.08*2)+(1.11+2.09*2)+(1.01+
2.05*2)+(1.01+2.05*2)

m 30.970

RAZEM 30.970
58

d.1.2
NNRNKB 202
1134-01 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Gruntowanie podłoży sufitów pod gładzie gipsowe preparatami
gruntującymi  (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 ma-
gazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc
trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia nie-
pełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11
kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie;
0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 ła-
zienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m2

(1.25*1.43+1.01*0.55+1.01*0.28)+393.90+30.40+8.70+5.00+
84.30+7.30+16.30+14.20+14.20+2.30+4.80+10.00+13.90+4.00+
7.10+2.70

m2 621.726

RAZEM 621.726
59

d.1.2
KNR 2-02
2009-04 CPV
45410000-4
SST B-
06.00.00

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku (0-1 przedsio-
nek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-
4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7
pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia
męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc
ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15
wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-
17 magazynek;)

m2

621.726 m2 621.726
RAZEM 621.726

60
d.1.2

KNR 2-02
2009-08 CPV
45410000-4
SST B-
06.00.00

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
(0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu
sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6
korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych;
0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprząta-
czek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/
wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepeł-
nosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m2

621.726 m2 621.726
RAZEM 621.726

61
d.1.2

NNRNKB 202
1134-01 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Gruntowanie podłoży gipsowych sufitów pod malowanie farbami
emulsyjnymi preparatami gruntującymi  (0-1 przedsionek; 0-2 sala
gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trene-
rów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy
sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10
szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13
łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepeł-
nosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 maga-
zynek;)

m2

621.726 m2 621.726
RAZEM 621.726

62
d.1.2

KNR 2-02
1505-03 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych sufitów
- podłoży gipsowych (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-
3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/
wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia
niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-
11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc dams-
kie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16
łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m2

621.726 m2 621.726
RAZEM 621.726

63
d.1.2

KNR 2-02
1505-04 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufi-
tów - podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie (0-
1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu
sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6
korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych;
0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprząta-
czek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/
wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepeł-
nosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m2

621.726 m2 621.726
RAZEM 621.726
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64
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Gruntowanie podłoży ścian pod gładzie gipsowe preparatami
gruntującymi  (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 ma-
gazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7
pokój dozorcy sali; 0-17 magazynek;)

m2

((1.25+1.43)*2*2.46-1.01*2.05*2+((14.81*(6.48+0.65+6.48+1.50)/
2*2+26.62*(6.48+0.65)+26.62*(6.48+1.50)-5.00*5.10*5-1.50*
2.20))+(5.25+5.85)*2*2.73-1.50*2.20+(2.45+3.50)*2*2.73+(((6.03+
2.39)*2+(5.28+2.92)*2+(19.01+2.92)*2)*2.73-(1.25+2.39*2+1.00+
2.92*2+0.90*5)*2.73)+(2.68+2.75)*2*2.73+(1.25+2.15)*2*2.73)*
1.20

m2 966.384

RAZEM 966.384
65

d.1.2
KNR 2-02
2009-02 CPV
45410000-4
SST B-
06.00.00

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (0-1 przed-
sionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego;
0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-17
magazynek;)

m2

966.384 m2 966.384
RAZEM 966.384

66
d.1.2

KNR 2-02
2009-07 CPV
45410000-4
SST B-
06.00.00

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm
(0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu
sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy
sali; 0-17 magazynek;)

m2

966.384 m2 966.384
RAZEM 966.384

67
d.1.2

NNRNKB 202
2019-01 CPV
45410000-4
SST B-
06.00.00

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o
szer. do 20 cm na podłożu z tynku (0-4 pokój trenerów.; 0-5 ła-
zienka/wc trenerów.; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie;
0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 ła-
zienka/wc niepełnosprawnych.;) (0-1 przedsionek; 0-6 korytarze;
0-7 pokój dozorcy sali; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazy-
nek;)

m2

((0.90+2.01*2)+(1.01+2.05*2)*3+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2)*2+
(1.01+2.05*2)*3+(1.01+2.05*2)*2)*0.20+((1.01+2.05*2+1.01+2.05*
2)+(1.08+2.08*2)+(1.11+2.09*2)+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2))*
0.40

m2 24.614

RAZEM 24.614
68

d.1.2
KNR 2-02
2009-07 CPV
45410000-4
SST B-
06.00.00

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o
szer. do 20 cm na podłożu z tynku - dodatek za pogrubienie o 2
mm (0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-12 wc ogól-
ne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc
niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.;) (0-1
przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-11 kantorek
sprzątaczek; 0-17 magazynek;)

m2

24.614 m2 24.614
RAZEM 24.614

69
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Gruntowanie podłoży gipsowych ścian pod malowanie farbami
emulsyjnymi preparatami gruntującymi  (0-1 przedsionek; 0-2 sala
gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trene-
rów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-11 kantorek sprząta-
czek; 0-17 magazynek;)

m2

966.384+24.614 m2 990.998
RAZEM 990.998

70
d.1.2

KNR 2-02
1505-03 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierz-
chni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych (0-1 przedsionek;
0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 po-
kój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-17 magazy-
nek;)

m2

990.998 m2 990.998
RAZEM 990.998

71
d.1.2

KNR 2-02
1505-04 CPV
45442100-8
SST B-
12.00.00

Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wew-
nętrznych ścian - podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze
malowanie (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 maga-
zyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7
pokój dozorcy sali; 0-17 magazynek;)

m2

990.998 m2 990.998
RAZEM 990.998

72
d.1.2

KNR 4-01
0803-03 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Uzupełnienie gładzi wyrównawczej pod posadzki z płytek zatar-
ciem na gładko (0-1 przedsione; 0-3 magazyn sprzętu
sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6
korytarz; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych;
0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprząta-
czek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/
wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepeł-
nosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m2
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227.826*0.60 m2 136.696
RAZEM 136.696

73
d.1.2

NNRNKB 202
1134-01 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

(z.VII) Gruntowanie podłoży posadzek pod płytki preparatami
gruntującymi - powierzchnie poziome (0-1 przedsione; 0-3 maga-
zyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc tre-
nerów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia niepeł-
nosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kan-
torek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-
14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazien-
ka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m2

(1.25*1.43+1.01*0.55+1.01*0.28)+30.40+8.70+5.00+84.30+7.30+
16.30+14.20+14.20+2.30+4.80+10.00+13.90+4.00+7.10+2.70

m2 227.826

RAZEM 227.826
74

d.1.2
KNNR 2 1208-
01 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Samopoziomujące masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
(0-1 przedsione; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój tre-
nerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorcy
sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10
szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13
łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepeł-
nosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 maga-
zynek;)

m2

227.826 m2 227.826
RAZEM 227.826

75
d.1.2

KNNR 2 1208-
02 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1
mm grubości w zakresie 2-10 mm (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn
sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trene-
rów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia niepełnos-
prawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kanto-
rek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14
łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/
wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m2

227.826 m2 227.826
RAZEM 227.826

76
d.1.2

KNR 2-02
1118-01 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Przygotowanie podłoża posadzki warstwą klejową pod płytki po-
sadzkowe układane na klej (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzę-
tu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6
korytarz; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych;
0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprząta-
czek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/
wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepeł-
nosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m2

227.826 m2 227.826
RAZEM 227.826

77
d.1.2

KNR 0-12
1118-04 z.sz.
5.3.d CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 33,3 x 33,3 cm,
układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo" (wg.wska-
zań inwestora) (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzętu sportowe-
go; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarz; 0-
7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia
męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc
ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15
wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-
17 magazynek;)

m2

227.826 m2 227.826
RAZEM 227.826

78
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Gruntowanie podłoży ścian pod licowanie ścian płytkami prepara-
tami gruntującymi  (0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-8 szatnia niepeł-
nosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska;  0-11
kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie;
0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 ła-
zienka/wc niepełnosprawnych.;)

m2

(((0.92+2.08)*2+(1.19+1.35)*2+(1.62+0.92)*2)*2.73-(0.90*2.00*3)
+((4.97+3.27)*2*2.73-0.90*2.00*3)+((4.97+2.85)*2*2.73-0.90*
2.00*2)+((4.97+2.85)*2*2.73-0.90*2.00*2)+(1.25+1.80)*2*2.73-
0.80*2.00+(((1.75+2.72)*2+(1.20+1.42)*2+(1.20+1.56)*2+(3.41+
1.30)*2+(2.40+1.42)*2)*2.73-(0.90*2.00*4+2.40*2.73))+(((1.20+
1.30)*2+(3.96+2.72)*2+(1.20+1.30)*2)*2.73 -(0.90*2.00*5))+
(((1.75+2.30)*2+(3.10+2.30)*2)*2.73-(0.90*2.00*2)))*1.20

m2 433.113

RAZEM 433.113
79

d.1.2
KNR 2-02
0829-01 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Przygotowanie podłoża ścian warstwą klejową pod licowanie
ścian płytkami na klej (0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-8 szatnia nie-
pełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska;  0-11
kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie;
0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 ła-
zienka/wc niepełnosprawnych.;)

m2

433.113 m2 433.113
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RAZEM 433.113
80

d.1.2
KNR 0-12
0829-04 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 20 cm na klej (wg pro-
jektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-5 łazienka/wc
trenerów.; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-
10 szatnia damska;  0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne;
0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc nie-
pełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.;)

m2

433.113 m2 433.113
RAZEM 433.113

81
d.1.2

NNRNKB 202
0842-01 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami m

310.00 m 310.000
RAZEM 310.000

82
d.1.2

NNRNKB 202
1134-01 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Gruntowanie podłoży parapetów betonowych pod płytki preparata-
mi gruntującymi (korytarze;)

m2

0.45*(5.00*3+4.97) m2 8.987
RAZEM 8.987

83
d.1.2

KNR 2-02
1118-01 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Przygotowanie podłoża parapetów betonowych warstwą klejową
pod płytki układane na klej (korytarze;)

m2

8.987 m2 8.987
RAZEM 8.987

84
d.1.2

KNR 0-12
1120-03 CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Okładziny parapetów betonowych z płytek układanych metodą
zwykłą na klej (wg. wskazań inwestora) (korytarze;)

m2

8.987 m2 8.987
RAZEM 8.987

85
d.1.2

KNR 0-12
1119-01 z.sz.
5.3.d CPV
45431000-7
SST B-
10.00.00

Cokoliki z kształtek wyoblonych łatwozmywalnych nie gromadzą-
cych w narożach brudu  (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzętu
sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6
korytarz; 0-7 pokój dozorcy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych;
0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprząta-
czek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/
wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepeł-
nosprawnych.; 0-17 magazynek;)

m

(((1.25+1.43+0.55+0.28)*2-0.90*2)+((5.25+5.85)*2-2.20)+((2.45+
3.50+0.25)*2-0.90*2)+(((0.92+2.08)*2+(1.19+1.35)*2+(1.62+0.92)*
2)-(0.90*3))+(2.68+2.75)*2+(((6.03+2.39)*2+(5.28+2.92)*2+
(19.01+2.92)*2)-(1.25+2.39*2+1.00+2.92*2+0.90*5))+((4.97+3.27)
*2-(0.90*3))+((4.97+2.85)*2-(0.90*2))+((4.97+2.85)*2-(0.90*2))+
((1.25+1.80)*2-0.80)+(((1.75+2.72)*2+(1.20+1.44)*2+(3.41+1.30)*
2+(2.40+1.42)*2)-(0.90*4+2.40*2))+(((1.20+1.30)*2+(3.96+2.72)*
2+(1.20+1.30)*2) -(0.90*5))+((1.75+2.30)*2+(3.10+2.30)*2-(0.90*
2))+(1.25+2.15)*2-0.80)*1.20

m 277.764

RAZEM 277.764
86

d.1.2
KNR 0-19
1024-05 CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż okien 01 aluminiowych profilowych wewnętrznych z obrób-
ką obsadzenia (kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora,
malowane proszkowo, szklenie szkłem zespolonym bezpiecznym
: szkło bezbarwne-argon-szkło bezbarwne) [0-8 szatnia niepełnos-
prawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska;]

m2

4.97*0.64*3 m2 9.542
RAZEM 9.542

87
d.1.2

KNR 0-19
1024-01 CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż okien 02 aluminiowych profilowych wewnętrznych uchyl-
nych z obróbką obsadzenia  (kolor biały-RAL 9016 lub wg wska-
zań inwestora, malowane proszkowo, szklenie szkłem zespolo-
nym bezpiecznym : szkło bezbarwne-argon-szkło bezbarwne) [0-4
pokój trenerów])

m2

1.17*0.90*1 m2 1.053
RAZEM 1.053
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88
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi P1 przeciwpożarowych pełnych stalowych wew-
nętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia
(izol.akust.Rw -dB- 45, drzwi bezprogowe, przeciwpożarowe/dy-
moszczelne w kl.odporności ogniowej EI60, kolor biały-RAL 9016
lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica
wewnętrzna, przekładka termiczna, samozamykacz, zamek anty-
paniczny, bolce antywyważeniowe, dodatkowy zamek z wkładką,
klamka ze stali nierdzewnej) [0-6 korytarze]

m2

1.08*2.08*1 m2 2.246
RAZEM 2.246

89
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi P2 przeciwpożarowych pełnych stalowych wew-
nętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia
(izol.akust.Rw -db- 45, drzwi bezprogowe, przeciwpożarowe/dy-
moszczelne w kl.odporności ogniowej EI60, kolor biały-RAL 9016
lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica na-
rożna-obejmująca, przekładka termiczna, samozamykacz, zamek
antypaniczny, bolce antywyważeniowe, dodatkowy zamek z
wkładką, klamka ze stali nierdzewnej) [1-2 przedsionek; 0-6 kory-
tarze;]

m2

1.11*2.05*2 m2 4.551
RAZEM 4.551

90
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi P3 przeciwpożarowych pełnych stalowych wew-
nętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia
(izol.akust.Rw -db- 45, drzwi bezprogowe, przeciwpożarowe/dy-
moszczelne w kl.odporności ogniowej EI60, kolor biały-RAL 9016
lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica na-
rożna-obejmująca, przekładka termiczna, samozamykacz, zamek
antypaniczny, bolce antywyważeniowe, dodatkowy zamek z
wkładką, klamka ze stali nierdzewnej) [0-2 sala gimnastyczna;]

m2

1.11*2.05*1 m2 2.276
RAZEM 2.276

91
d.1.2

KNR 0-19
1024-06 CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi D1 pełnych aluminiowych profilowych wewnętrznych
jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe,
skrzydło drzwiowe wypełnione panelem z blach stal. ocynkowa-
nych ocieplonym styropianem, kolor biały-RAL 9016 lub wg wska-
zań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica wewnętrzna, sa-
mozamykacz, jeden zamek z wkładką, klamka aluminiowa lub ze
stali nierdzewnej) [0-4 pokój trenerów; 0-8 szatnia niepełnospraw-
nych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska;]

m2

1.11*2.09*4 m2 9.280
RAZEM 9.280

92
d.1.2

KNR 0-19
1024-08 CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi D2 aluminiowych profilowych wewnętrznych pełnych
dwuskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe,
skrzydło drzwiowe wypełnione panelem z blach stal. ocynkowa-
nych ocieplonym styropianem, kolor biały-RAL 9016 lub wg wska-
zań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica wewnętrzna, sa-
mozamykacz, jeden zamek z wkładką, klamka aluminiowa lub ze
stali nierdzewnej) [0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu
sportowego;]

m2

1.50*2.20*2 m2 6.600
RAZEM 6.600

93
d.1.2

KNR 0-19
1024-06 CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi D3 pełnych aluminiowych profilowych wewnętrznych
jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe,
skrzydło drzwiowe wypełnione panelem z blach stal. ocynkowa-
nych ocieplonym styropianem, kolor biały-RAL 9016 lub wg wska-
zań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica wewnętrzna, sa-
mozamykacz z blokadą położenia, jeden zamek z wkładką, klam-
ka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-7 pokój dozorcy sali;]

m2

1.11*2.09*1 m2 2.320
RAZEM 2.320

94
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi D4 pełnych stalowych ogólnego stosowania ze-
wnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bez-
progowe, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malo-
wane proszkowo, ościeżnica narożna, przekładka termiczna,  sa-
mozamykacz, zamek antypaniczny, bolce antywłamaniowe, do-
datkowy zamek z wkładką, klamka aluminiowa, ze stali nierdzew-
nej lub tworzywa sztucznego) [0-1 przedsionek;]

m2

1.01*2.05*1 m2 2.071
RAZEM 2.071

95
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi D5 pełnych stalowych ogólnego stosowania wew-
nętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bez-
progowe, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malo-
wane proszkowo, ościeżnica narożna, przekładka termiczna,  sa-
mozamykacz z blokadą położenia, dodatkowy zamek z wkładką,
klamka aluminiowa, ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztuczne-
go) [0-54 szatnia;]

m2

0.70*2.05*1 m2 1.435
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RAZEM 1.435
96

d.1.2
Kalkulacja
własna CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi D6 pełnych drewnianych wewnętrznych jednoskrzyd-
łowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło drew-
niane pełne z wypełnieniem typu "plaster miodu", kolor biały-RAL
9016 lub wg wskazań inwestora, obustronnie oklejane laminatem
o wykończeniu gładkim, skrzydło drewniane bezprzylgowe,
ościeżnica stalowa narożna lub obejmująca, samozamykacz,
klamka aluminiowa, zamek wpuszczany, jeden zamek z wkładką)
[0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;]

m2

0.91*2.05*2 m2 3.731
RAZEM 3.731

97
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż drzwi D7 pełnych drewnianych wewnętrznych jednoskrzyd-
łowych z kratką wentylacyjną i obróbką obsadzenia (drzwi bezpro-
gowe, skrzydło drewniane pełne z wypełnieniem typu "plaster mio-
du", kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, lakierowane,
odporne n wilgoć i zmywanie, kratka wentylacyjna dolna o wym.
zgodnie z projektem wentylacji, ościeżnica stalowa obejmująca z
uszczelką, samozamykacz górny z szyną, klamka aluminiowa z
rozetą "WC") [0-5 łazienka/wc trenerów; 0-12 wc ogólne; 0-13 ła-
zienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnos-
prawnych; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych;]

m2

1.01*2.05*10 m2 20.705
RAZEM 20.705

98
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45421100-5
SST B-
09.00.00

Montaż systemowej ścianki sanitarnej kabin natryskowych SCS z
drzwiami DN syst. ścianki natrysków z obróbką obsadzenia
(ścianki systemowe sanitarne z płyt HPL gr. 13mm - wodoodpor-
na, trudnopalna, kolor płyt szary, kolor okuć ciemno szary lub
czarny, drzwi rozwieralne samozamykające się lub drzwi harmo-
nijkowe, zamek z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem
stanu "wolne/zajęte, wysokość całkowita ścianki ok. 205cm, prze-
świt nad posadzką 15cm, wymagany Atest Higieniczny i Klasyfi-
kacja Ogniowa) [0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc
męskie;]

m2

(2.75*2+1.10*2)*2.05 m2 15.785
RAZEM 15.785

99
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45450000-6
SST B-
14.00.00

Uchwyty - poręcze dla niepełnosprawnych, mocowane do ściany,
składane na przegubach do pozycji pionowej-gładkie (antybakte-
ryjne), antykorozyjna, antystatyczna i zmywalna trwała powłoka.
Wykonane np.z rurki aluminiowej pokrytej warstwą nylonu (0-12
wc ogólne; 0-15 wc niepełnosprawnych; 0-16 łazienka/wc niepeł-
nosprawnych;)

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

100
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45450000-6
SST B-
14.00.00

Siedzisko kąpielowe dla niepełnosprawnych mocowane do ściany,
składane na przegubach do pozycji pionowej (0-16 łazienka/wc
niepełnosprawnych;)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

101
d.1.2

Kalkulacja
własna CPV
45450000-6
SST B-
14.00.00

Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem półsztywnym z miejscem
na gaśnicę wraz z gaśnicą (0-6 korytarze;)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

102
d.1.2

KNR-W 2-02
1604-04
z.sz.2.12.
9918-07 CPV
45262500-6
CPV
45410000-4
CPV
45442100-8
SST B-
14.00.00

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wyko-
nywanych na sufitach przy wysokości do 9 m - 6.50 m nad pozio-
mem podłogi parteru (0-2 sala gimnastyczna;)

m2

393.90 m2 393.900
RAZEM 393.900
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103
d.1.2

KNR-W 2-02
1604-07
z.sz.2.12.
9918-03 CPV
45262500-6
CPV
45410000-4
CPV
45442100-8
SST B-
14.00.00

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty do-
datkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości
rusztowania do 7 m - 6.50 m nad poziomem podłogi parteru (0-2
sala gimnastyczna;)

m2

(14.81+26.44)*2*6.48 m2 534.600
RAZEM 534.600
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