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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
[dotyczace wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]
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WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wy-konania i odbioru rob6t
w obiektach budowlanych ) zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami
towarzyszacymi oraz budowy dobudowy komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robdét budowlanych objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno§¢ wykonywania tych prac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2.  budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielnga calo$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgéci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw
sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, §mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknig¢ty, o ktéorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia r. o
samorzadach zawodowych architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z r. Nr 5, poz. 42 z
pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreS§lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.
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rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczef, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan
1 préb zwigzanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 1., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspélzalezno§¢ czynnosci obstugi, przegladéow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilo$ci
1 wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjgty stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych



na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich
UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okred§lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gléwnych obiektu
oraz reper6w, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6éb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadal za napraweg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postgpu rob6t.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zzrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sklfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentaciji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spehiat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elemen-tow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw

itp.,



- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét 1 stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i
badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacia projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okres$lona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

*  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

*  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,

*  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

»  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

»  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

»  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

*  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

*  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

*  inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostanga poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgéci robét. Odbioru czgéciowego rob6t dokonuje si¢ dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakofczenia robdt i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

NoOoOorWD

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z

usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne
Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyje¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

*  robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren

budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.



9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)

e
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KSINC)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz.
1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, IL, I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6étowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robdt rozbiérkowych
zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowy
dobudowy komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalono zakres prac:
Sala gimnastyczna:

Rozebranie posadzki z plytek (0-1 przedsionek; ; 0-5 lazienka/wc treneréw; 0-6 korytarze; 0-8 szatnia; 0-9
szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc;
0-16 natryski;),

Rozebranie $cian z ptytek (0-5 lazienka/wc treneréw; 0-6 korytarze; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11
umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;),

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0 -4 pokdj treneréw; 0-7pokdj
dozorcy sali;),

Wykucie z muru oScieznic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m2 (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzetu
sportowego; 0 -4 pokdj treneréw; 0-5 tazienka/wc treneréw; 0-6 korytarze; 0-7pokdj dozorcy sali; 0-8 szatnia; 0-9
szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc;
0-16 natryski;),

Wykucie z muru oécieznic okien PCV o powierzchni ponad 2 m2 (0-3 magazyn sprzg¢tu sportowego; 0-8 szatnia;
0-9 szatnia; 0-10 szatnia;),

Wykucie z muru oécieznic okien PCV o powierzchni do 2 m2 (0-4 pokdj treneréw),

Wykucie z muru przegrody z siatki metalowej (0-3 magazyn sprzgtu sportowego;),

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek (0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-5
lazienka/wc treneréw; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13
umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;),

Rozebranie $cianek dzialowych z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (0-2 sala
gimnastyczna; 0-5 tazienka/wc treneréw; 0-6 korytarze; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; O-11
umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;),
Powigkszenie otworéw drzwiowych poprzez rozebranie §cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (0-1
przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia;),

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych (0-4 pokdj treneréw.;),

Wykucie otworéw w §cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych (0-1 przedsionek; 0-7 pokdj dozorcy sali;),

Wykucie wngk w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej do osadzenia nadprozy

prefabrykowanych strunobetonowych ((0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali;),

Rozebranie podsufitek z drewna (0-2 sala gimnastyczna;),

Rozebranie obudowy drewnianej grzejnikéw i drabinek gimnastycznych oraz tablic do koszykéwki (0-2 sala
gimnastyczna;),

Rozebranie posadzek z parkietu-deszczulek (0-2 sala gimnastyczna;),

Rozbiérka ptyty betonowej zbrojonej - podtoza pod posadzkeg (0-2 sala gimnastyczna;),

Rozbiérka ptyt dachowych korytkowych (0-2 sala gimnastyczna;),

Rozbiérka podktadu betonowego niezbrojonego (do pom. 0-11 kantorek sprzataczek i do pom. 0-17 magazynek),
Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe do rob6t wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m -
6.50 m nad poziomem podtogi parteru (0-2 sala gimnastyczna;),

Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach
przy wysokosci rusztowania do 7 m - 6.50 m nad poziomem podtogi parteru (0-2 sala gimnastyczna;),

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km,

Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy r¢cznym zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km.

Sala telewizyjna:

Rozebranie posadzki z ptytek (0-53 korytarze; 0-59 wc meskie; 0-60 we damskie;),

Rozebranie $cian z ptytek (0-50 kantorek sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gtéwne; 0-53 korytarze; 0-59 wc
meskie; 0-60 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki
schodowej na pigtro;),

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (0-52 pomieszczenie PKP; 0-54 szatnia; 0-58 pomieszczenie ksero;),



Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m2 (0-50 kantorek sprzataczek; 0-53 korytarze;
0-54 szatnia; 0-57 cieplik/pomieszczenie 3; 0-58 pomieszczenie ksero; 0-59 wc meskie; 0-60 we damskie;),
Wykucie z muru oécieznic drewnianych okien o powierzchni do 2 m2 (0-58 pomieszczenie ksero;),

Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych AL o powierzchni ponad 2 m2 (0-51 przedsionek/wejscie gléwne;),
Wykucie z muru oécieznic okien PCV o powierzchni ponad 2 m2 (0-52 pomieszczenie PKP;),

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek (0-59 wc megskie;),

Rozebranie $cianek dziatlowych z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (0-53 korytarze; 0-54
szatnia; 0-58 pomieszczenie ksero; 0-59 wc meskie; 0-60 we damskie;),

Rozebranie obudowy sufitu z drewna (0-51 przedsionek/wejscie gtéwne;),

Rozebranie obudowy drewnianej stupéw murowanych (0-53 korytarze; 0-54 szatnia;),

Rozebranie sanitarnych kabin ustgpowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (0-59 wc mgskie; 0-60 wc
damskie;),

Powigkszenie otworéw drzwiowych poprzez rozebranie $cian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (0-52
pomieszczenie PKP;),

Rozbidrka poéiki zelbetowej (0-54 szatnia; 0-58 pomieszczenie ksero;),

Demontaz balustrady schodowej (0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki
schodowej na pigtro;),

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy r¢cznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km,

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km,

Rozebranie §cian z ptytek (0-31 korytarz; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Demontaz balustrady schodowej (0-32 biegi dolne;),

Demontaz balustrady schodowej (0-33 bieg gérny i spoczniki;),

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 (0-33 bieg gérny i spoczniki;),

Rozebranie posadzek z parkietu-deszczulek (1-1 sala studencka;),

Rozebranie obicia $cian ze styropianu otynkowanego (1-1 sala studencka;),

Rozebranie podwyzszenia $ceny drewnianej (1-1 sala studencka;),

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m2 (1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzgtu;
1-4 zaplecze/zmywak;),

Wykucie z muru oécieznic drewnianych drzwi o powierzchni ponad 2 m2 (1-2 przedsionek;),

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek (1-1 sala studencka; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Powigkszenie otworéw drzwiowych poprzez rozebranie §cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (1-2
przedsionek; 1-3 magazynek sprzetu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Wykucie wnegk w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej do osadzenia nadprozy prefabrykowanych
strunobetonowych (1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprz¢tu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (1-4 zaplecze/zmywak;),

Rozbidrka ptyt dachowych korytkowych (1-1 sala studencka;),

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km,

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km.

Dobudéwka komunikacyjna:

Rozbiérka istniejacej dobudéwki klatki schodowej do sali gimnastastycznej i sali telewizyjnej w catoSci
poczawszy od dachu do fundamentéw lacznie oraz demontaz stolarki okiennej w miejscach projektowanej nowej
dobudéwki komunikacyjnej wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacja,

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm,

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,

Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zaladowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtos¢ do 1 km,

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4.

1.5.Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy uzyte do demontazu:
Materiaty przy w/w robotach rozbiérkowych nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania ww. robét
Do rozbidrki bedzie uzyty sprzgt odpowiedni  do wykonywanych robét. Sprzet stosowany powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
Przewozony tadunek z rozbidrki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- zdemontowac¢ istniejace elementy, ktére w czasie rozbiérki mogtyby ulec zniszczeniu.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji i elementdw istniejacego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca
(strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw rozebranych z
obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi
wiladzami.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.

6.2.Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

Sprawdzenia jakoS$ci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usunigcia gruzu i pozostawienie w czystosci
miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania rob6t rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia rob6t rozbidérkowych z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogdlne zasady dokonywania obmiar6w robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

7.2.Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robét rozbiérkowych sa:
1 m? o1 m3, 1 mb, szt.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioréw robét

Ogdlne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Poszczegdlne etapy wykonania rob6t rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu rob6t przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawcg robdt do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu

rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczania i ptatnoéci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegélowo ustalone w umowie.

Koszty wysypiska pokrywa Zamawiajacy na podstawie przedlozonych przez Wykonawce faktur za poniesione
z tego tytutu wydatki.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz.
1229).
—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L I, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz
budowy dobudowy komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie remontu i obejmuja:
Sala gimnastyczna:
a) roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m,
b) podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr.30 cm
C) mechaniczny lub reczny zatadunek i odwiezienie nadmiaru urobku.
Ustalono zakres prac:
Sala gimnastyczna:
- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ do 10 m (kat.grIV) (0-11 kantorek sprzataczek; 0-17
magazynek;),
Dobudéwka komunikacyjna:
- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci 30 cm za pomoca spycharek,
- Roboty ziemne wykonkoparkami przedsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w grkatIlll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km,
- Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.IIT),
- Zasypywanie wykopoéw pospdtka do betonéw z piaskiem na podsypki ze skarpami z przerzutem na odldo 3 m z
zageszczeniem,
- Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym,
- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod podktady betonowe taw fundamentowych,
- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr.30 cm (parter),
- Wykopy liniowe pod tawy fundamentowe pod pochylnig, podest i schody,
- (SCH-Z) Roboty ziemne (wykop pod fundament schodéw zelb.) z przewozem gruntu taczkami na
odlegtos¢ do 10 m (0-1 przedsionek;)(kat.gr.IV),
- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca spycharek pod dojscia,
place, chodniki 1 miejsca postojowe,
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w grkat. II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.,
- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (dodatkowo 10 km),
- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. IV pod dojazdy, dojScia, place, chodniki,
miejsca postojowe do samochodéw, miejsca postojowe do rowerdw,
- Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm dojazdy, dojscia, place,
chodniki, miejsca postojowe do samochodéw, miejsca postojowe do rowerdw,
- Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. IV pod opaske wokoto budynkéw,
- Warstwy odsaczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm pod opaske wokoto budynkdw,
- Zatadunek urobku z koryta na samochody wywrotki i transport na odl. do 1km,
- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. IT) (dodatkowo 10 km),
- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm pod dojazdy, dojécia, place, chodniki,
miejsca postojowe do samochodéw, miejsca postojowe do rowerdw i opaska wokoto budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.2.  Wykop plytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3.  Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4.  Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie R, ponad



0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkdw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypé6w moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bgdac nadmiarem objgtosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo-§cig korzystania z nastgpujacego
sprz¢tu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzg¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
- sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatléw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostalty wcze$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatléw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu
rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzgdnych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/— 10 cm, a krawgdzie wykopu nie powinny mieé¢
wyraznych zataman w planie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Lp. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 10 cm.

Rzgdne wykopu ziemnego Rzgdne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigeej niz—3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoéci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

Réwnos¢ skarp Nierdwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢
robo6t i ustali zakres 1 wielko$¢ potracef za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jesli SST whasciwe dla danych rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni
przekréj wg objeto$ci wykopu w stanie rodzinnym.



Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszstkie pomiary z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
*  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

ok wh

KNR 2-01 0307-03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto§¢ do 10 m (kat.gr.IV) (0-11
kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;) obmiar = 1.25%4.63*%0.30 = 1.736 m3

KNR 2-02 1101-07 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr.30 cm obmiar = 1.736
m3
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegStowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z
pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowy dobudowy komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwiazanych z:
—  przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
—  kontrolg jakosci rob6t i materiatéw.
Zakres rob6t obejmuje rézne elementy konstrukcyjne.
Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:
Sala gimnastyczna:
- (P-3) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety Zebrowane o $rednicy 8 mm,
stal AIII (34GS) (0-2 sala gimnastyczna;),
- (P-3) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o $rednicy 6 mm (0-
2 sala gimnastyczna;),
- (P-4) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $rednicy 8 mm,
stal AIII (34GS) oraz katownika (0-1 przedsionek;),
- (P-5) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety Zebrowane o $rednicy 8 mm,
stal AIIT (34GS) oraz katownika (0-11 kantorek sprzataczek;),
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $rednicy 8 mm -
siatka 15x15cm stal AIII (0-2 sala gimnastyczna;).
Sala telewizyjna:
- (P-1, P-2) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prgty zebrowane o $rednicy
10 mm, stal AIII (34GS) (0-2 sala telewizyjna;),
- (P-1, P-2) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $rednicy 8
mm, stal AIIIl (34GS) (0-2 sala telewizyjna;),
- (P-1, P-2) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gladkie o $rednicy 6 mm
(0-2 sala telewizyjna;).
Dobudéwka komunikacyjna:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o §r.6 mm pod lawy
zelbetowe,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prgty zebrowane o $redn. 12 mm pod
lawy zelbetowe,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prgty zebrowane o §r.16 mm pod tawy
zelbetowe,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r.6 mm pod schody
wejsciowe z pochylnia,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $redn. 12 mm pod
schody wejsciowe z pochylnia,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji stupéw zelbetowych - prety gltadkie o §r. 6mm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji stupéw zelbetowych - prety zebrowane o $r. 8mm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji stupéw zelbetowych - prety zebrowane o $r. 12mm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji stupéw zelbetowych - prety zebrowane o $r. 16mm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji podciagdéw zelbetowych - prety gtadkie o §r. 6mm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji podciagéw zelbetowych - prety zebrowane o §r. 8mm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji podciagéw zelbetowych - prety zebrowane o §r. 12mm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji podciagéw zelbetowych - prety zebrowane o §r. 16mm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji nadprozy zelbetowych - prety gtadkie o §r. 6mm,
- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji nadprozy zelbetowych - prety zebrowane o $r. 12mm,



- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belek podwalinowych zelbetowych - prety gtadkie o $r. 6mm,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belek podwalinowych zelbetowych - prety zebrowane o $r. 12mm,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belek podwalinowych zelbetowych - prety zebrowane o §r. 16mm,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji wiency zelbetowych - prety gtadkie o §r. 6mm (od W1 do W-4),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji wienicy zelbetowych - prety zebrowane o §r. 12mm (od W1 do W-
4),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji pod szyb windowy - prety zebrowane o $r. 8mm (szyb windy),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji pod szyb windowy - prety zebrowane o $r. 12mm (szyb windy),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych ptyt stropowych - prgty zebrowane o $r. 12mm
(zbrojenie dolne i gérne stropu na parterem i pigtrem oraz cokotow nad pigtrem),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych plyt stropowych - prgty zebrowane o $§r. 8mm
((zbrojenie dolne i gérne stropu na parterem i pigtrem),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji - prety gladkie o $r. 6mm (zbrojenie cokotéw nad pigtrem),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia czapek kominowych - prety gtadkie - o $r. 8mm,

- Doplata za zbrojenie siatka stalowa (parter ipigtro),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw wejsciowych z pochylnig - prety gtadkie o §r. 6mm,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw wejsciowych z pochylnig - prety zebrowane o §r. 8mm,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw wejsciowych z pochylnig - prgty zebrowane o $r. 12mm,

- (SCH-Z) Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prgty zebrowane o $rednicy 10
mm, stal AIIT (34GS) (0-1 przedsionek;),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji pod schody - prety zebrowane o §r. 8mm (SCH-D.;SCH-G.;),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji pod schody i belkg podestows - prety zebrowane o §r. 12mm (SCH-
D.;SCH-G.;),

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belki zelbetowych schodéw - prety gladkie o §r. 6mm,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belki zelbetowych schodéw - prety zebrowane o §r. 12mm,

- Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belki zelbetowych schodéw - prety zebrowane o §r. 16mm.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukeji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen w sposéb czynny.

1.5.0gé6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdllne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal
klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500 W/BSt500S-O.T.B. oraz stal
klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle Zzebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-041115) o
nastgpujacych parametrach:

—  S$rednica prgta w mm 8+10

—  granica plastycznoéci R, (min) w MPa 500

—  wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 550

—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

—  wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

—  wydluZenie (min) w % 10
zginanie do kata 60° brak peknigc¢ i rys w zlaczu.

Pery okra,gle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:

$rednica prgta w mm 6+32

—  granica plastycznosci R, (min) w MPa 355

—  wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 490

—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295
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—  wydluZenie (min) w % 20

—  zginanie do kata 60° brak peknigc i rys w zlaczu.
Pre;ty okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:
$rednica preta w mm 5,5+40
—  granica plastycznosci R, (min) w MPa 240
—  wytrzymato$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 370
—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
—  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200
—  wydluzenie (min) w % 24
—  zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zlaczu.
Prqty okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:
$rednica pregta w mm 5,5+40
—  granica plastycznosci R, (min) w MPa 220
—  wytrzymalto$¢ na rozciaganie R, (min) w MPa 310
—  wydluZenie (min) w % 22
zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zlaczu.

Povwerzchma walcowki 1 pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy 1 naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wiazki)
muszg znajdowa¢ si¢ nastg¢pujace informacje:
- znak wytworcy,
- ¢rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdbki cieplnej.

2.2.Drut montazowy
Do montazu prgtéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3.Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegdélnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gigtarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przykltadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 , a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2.  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sig rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz teZ przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie prgtéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia.
Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-IT lub 5d dla stali A-I.
Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pregtow o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczeSnie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowac $rednicg zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i
odgie¢ pretéw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa tam pgknigcia powstale podczas
wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.  Wymagania ogélne
Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2.  Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia prgtéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych
nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pr¢téw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakos$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- probarozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc krggu.
Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,
- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,
- dlugos$¢ preta migdzy odgigciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: +5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia: +1 mm (wzajemne odleglodci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdélnej ich liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie migdzy pretami gldéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg)

zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dlugos$¢ pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozona odpowiednio przez ich masg
jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu prgtéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawceg pretéw o
$rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres rob6t

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy
Odbidr koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie
podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.



Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie pr¢téw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaklad”,
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
SST,
- wykonanie badan i pomiaréw,
- oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasno§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren

budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki:

1. BI4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

31



64-600 OBORNIKI — ul. Kowanowska 55

tel./fax: 612961168
tel. kom.: 603963110 ; 603963121
www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@ wp.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
REGON: 634453564
e — :

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B - 04.00.00

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

32



33

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego :
Remont sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowa dobudowy komunikacyjnej
AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu.

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:

Sala gimnastyczna:

- Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm (0-11 kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;),

- (P-3) Zelbetowe pityty dachowe grubosci 10 cm z betonu B20 - z zastosowaniem pompy do betonu —
stemplowanie wysokosci 7.80 m (0-2 sala gimnastycznaj;),

- (P-4) Zelbetowa ptyta stropowa z betonu B20, grubo$ci 8 cm ptaska, reczne uktadanie betonu (0-1 przedsionek;),

- (P-5) Zelbetowa ptyta stropowa z betonu B20, gruboéci 8 cm plaska, reczne uktadanie betonu (0-11 kantorek
sprzataczek;),

- Piyta zelbetowa grubosci 16,5 cm z betonu B20 ptaska - z zastosowaniem pompy do betonu (0-2 sala
gimnastyczna).

Sala telewizyjna:

- (P-1, P-2) Zelbetowe ptyty dachowe gruboéci 10 cm z betonu B20 - z zastosowaniem pompy do betonu -

stemplowanie wysokosci 4.80 m.
Dobudéwka komunikacyjna:

- Podktady betonowe z betonu B10 na podiozu gruntowym gr. 10cm pod tawy fundamentowe,

- Lawy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego B25 W8 prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z
zastosowaniem pompy do betonu,

- Lawy fundamentowe z betonu konstrukcyjnego B25 W8 prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu, pod schody wejsciowe z pochylnia,

- Stupy zelbetowe z betonu B25, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu (S-1.D-2szt.;S-2.D-2szt.;S-3.D-1szt.;S-4.D-1szt.;S-5.D-2s7t.;S-
6.D-1szt.;S-7.D-2szt.;),

- Stupy zelbetowe z betonu B25, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
20 - z zastosowaniem pompy do betonu (S-8.G-6szt.;),

- Stupy zelbetowe z betonu B25, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu (S-9.G-2szt.;S-10.G-2szt.;),

- Podciag zelbetowy z betonu B25 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu (P-1-sz.1.;P-2-szt.2.;P-3-szt.1.;P-4-szt.2.;P-5-szt.1.;P-6-szt.3.;P-7-szt.2.;P-8-szt.1.;),

- Nadproze zelbetowe z betonu B25 stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem
pompy do betonu (N-1-szt.1.;N-2-szt.1.;),

- Belka podwalinowa z betonu B25 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu (BP-1-szt.1.;),

- Belka podwalinowa z betonu B25 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu (BP-2-szt.2.;),

- Wience monolityczne z betonu B25 na $cianach o szeroko$ci do 30 cm (od W1 do W-4),



- Stopa fundamentowa prostokatna zelbetowa szybu windowego z betonu konstrukcyjnego B25 W8, o objgtosci
ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu,

- Sciany zelbetowe szybu windowego z betonu konstrukcyjnego B25 proste gruboici 18 cm z zastosowaniem
pompy do betonu,

- Sciany zelbetowe szybu windowego z betonu konstrukcyjnego B25 proste grubosci 15 cm wysokosci do 8 m - z
zastosowaniem pompy do betonu,

- Podktady betonowe z betonu B10 na podtozu gruntowym gr. 10cm pod stopg fundamentowq szybu windowego,

- Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (strop nad parterem),

- Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu (strop nad pigtrem),

- Nakrywy betonowe kominéw o $redniej grubosci 12 cm,

- Podktady betonowe na podlozu gruntowym gr.10 cm z betonu B10, zastosowano pompg¢ do betonu na
samochodzie (parter),

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko (parter),

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko (pigtro),

- Podktady betonowe B10 na podiozu gruntowym pod pochylnig, podest i schody,

- Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B25, szerokosci do 0,6 m pod pochylnig, podest i schody - z
zastosowaniem pompy do betonu,

- Schody zelbetowe z podestem z betonu B25 - z zastosowaniem pompy do betonu,

- (SCH-Z) Schody zelbetowe zewngtrzne z betonu konstrukcyjnego B25 - stopnie betonowe zewngtrzne - rgczne
uktadanie betonu (0-1 przedsionek;),

- Schody wewngtrzne zelbetowe z betonu konstrukcyjnego B25 na gotowym podlozu - z zastosowaniem pompy do
betonu (SCH-D.;SCH-G.;),

- Belka zelbetowa schodéw z betonu B25 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
pompy do betonu (BS-1-szt.1.;),

- Warstwa spadkowa z betonu lekkiego keramzytowego B-150 w warunkach przecigtnych (keramzyt),

- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej,

- Opaska wokoto budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem,

- Dojazdy, dojscia, place, chodniki, miejsca postojowe do samochodéw, miejsca postojowe do rowerdw z kostki
brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w SST
. Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod

wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego gwarantowanej
wytrzymatoéci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana R (np. Beton klasy B30 przy R,°
=30 MPa).

Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R b ¢ — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze§ciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych ibadanych zgodnie znorma PN-EN 12300-3:2001.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej
budowie podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w SST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody robot objctych zamowieniem: Grupy robét, klasy robot lub kategorie robét
Kod CPV 452623004
Kod CPV 452623114
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéow, ich pozyskiwania i skla-dowania
podano w SST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1 (bez dodatkéw),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowaé
si¢ nastepujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C S) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawartoSC CAF+2x C A <20%, 43

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C; A <7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu
do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objgto$ci: nie wigcej niz 8§ mm
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru
cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

Scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz
klamry na wewngtrznych Scianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i jednorod-noscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w
sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto§¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.



Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej
przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymaga-nia dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

* dla gryséw granitowych — do 16%,

* dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywolywac¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+-19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawarto$¢ pyléw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywolywac¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pyléw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg normy
PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnos$ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-
6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drég i Mostéw
oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalos$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
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- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normga PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej iloSci
wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdna urabialno$¢
przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢

wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo§¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masg objgtosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszankg
betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu
z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartos$ci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:

3 - 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30,

3 - 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie

i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),

G $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R

b

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna
przekraczac:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nast¢pnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslony-mi w normie PN-EN 206-1:2003
nie moga przekraczac:

— +20% wartos$ci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),

— — sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrob6w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialéow i wyrobéw do roboét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢gciem i przed dziatlaniem promieni
stonecznych.



Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogélne””, Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bgda przyjazne dla Srodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzgt i narz¢dzia pomocnicze:

3.2.1.Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowaé
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilo$¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sig
takze przeno$niki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5.Zaggszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgigbne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o
$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowaé si¢ jednakowymi
drganiami na calej dlugosci.

Uwaga. Ostateczny dobor sprztu i jego parametry nalezy okre$li¢ w szczegotowej specyfikacji technicznej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

* Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu. Cement wysylany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature
odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw,
marek i gatunkéw.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej
4.4.1.Mas¢ betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku
do stanu poczatkowego.
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Masg betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani
wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o
takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sig transportowanie przeno$nikami ta§mowymi przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

— szybko$¢ posuwu ta§my nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy transporcie w d6t

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i
zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty material powinien by¢ stopniowo wprowadzony do
dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Rozpoczgcie robét betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje¢ (kanatéw,
wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

- #2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.



Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku,
gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw  konstrukcji  monolitycznych  nalezy  przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu pltyt mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastgpujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wgl¢bnymi nalezy zaglgbia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20+-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1.5 m w
kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu
stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymaloéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wdéwczas zabezpieczy¢ miejsce
rob6t za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nast¢pujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbieh migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigceia i rysy sa niedopuszczalne,

— wypuklos$ci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawegdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdwnosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcg¢ w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub
stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzatka konstrukcji oraz ugigciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem cigzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegélowe rysunki robocze rusztowa.

Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci wymaganej przez PN-B-06251.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod §cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpér.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposdb zaggszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg§¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki,

gdzie nie mozna zastosowa¢ potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lnag uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”’, Kod CPV 45000000-7,
pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalo$ci betonu wbudowanego w konstrukcje¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,

— 1 prébka na 50 m’ betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na parti¢ betonu.



Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje si¢, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28
dni.

Dla okreSlenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 prébki o
ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopienn wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej
niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza sig¢ badanie wodoszczelnosci na préobkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:
Rodzaj

Termin lub
czestose
badania

Bezposrednio przed
uzyciem kazdej

Metoda badania wedlug

badania

SKEADNIKI |1) Badanie cementu

BETONU — czasu wiazania PN-EN 196-3:2006

—  statos¢ objetosci J-w. dostarczonej partii
— obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997

—  wytrzymato$ci PN-EN 196-1:2006

2) Badanie kruszywa J-w.

— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000

ksztaltu ziaren
zawartosci pylow

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001

— zawartosci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczen PN-EN
— wilgotnos$ci 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN Przy rozpoczgciu
roboti w
1008-1:2004 przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i PN-EN 480
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i Aprobata

domieszek Techniczna
MIESZANKA |Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczgciu
BETONOWA robot
Konsystencja Jw. Przy projektowaniu
recepty 1 2 razy
na zmiang robocza
Zawarto$¢ powietrza Jw. Jw.
e . Po ustaleniu recepty 1
BETON 1) Wytrzymalosc na Sciskanie jw. po wykonaniu Kazdej
P partii betonu
D) Wytrzymatos¢ na W przypadkach
sciskanie — badania PN-B-06261 technicznie
nieniszczace uzasadnionych
Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
3) Nasiagkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 wykonywania

konstrukcji 1 raz3 na
5000 m betonu

4) Mrozoodpornos¢

J-w.

J-w.

5) Przepuszczalnos¢ wody

J-w.

J-w.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania element6w rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

— klasy drewna i jego wady (seki)

— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki deskowan w stosunku do wielkodci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

a) rozstaw zeber % 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiar6w wewngtrznych deskowan (przekrojéw betonowych): — 0,2% wysokosci, lecz nie wigeej niz — 0,5
cm, — + 0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm, — - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic¢:

— rodzaj materiatu (klase¢ drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

— laczniki i zlacza,

— poziomy gérnych krawedzi przed obciazeniem i po obciazeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnosc¢ stgzef,

— przygotowanie podioza i spos6b przekazywania naciskoéw na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjgcia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robo6t betonowych



Objetos¢ konstrukceji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr sze$cienny). Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST ,,Wymagania ogéolne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidlowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru czg$ciowego robét dokonuje si¢ dla
zakresu okres§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czgs$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czgSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robdt, jezeli taka form¢ przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamOwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcg¢ dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowoséci wykonania konstrukcji w stosunku
do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowe;j) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci konstrukcji zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie wykonany
element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”, Kod
CPYV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgSciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzegtu,

obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w  konstrukcje oraz z zaggszczeniem i
pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wtasnoscia wykonawcy, materialéw rozbiérkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
2 PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
3.  PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz¢é¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci.
4.  PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg§¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Metody pobierania prébek.
9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czg§¢ 2: Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 jw. -



12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czg§¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Czg$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda
przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Jjw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 2: Oznaczenie skladu ziarnowego -
Nominalne wymiary otworéw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg§¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czg§¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartoSci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - Jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg§¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - Jjw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czg$¢ 7: Ozna-czenie zawarto$ci muszli -
Zawarto$¢ procentowa muszli w kru-szywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek -
Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czg$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badanie btgkitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek

- Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czg§¢ 3: Oznaczanie ggstosci
nasypowe;j i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstoSci ziaren
i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 -  jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 -  jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeg$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) -  jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Czg$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Czgs$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czg§¢ 8: Oznaczanie umownej
zawarto$ci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg$¢ 12: Oznaczanie zawartoSci
alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czg$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czgé¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymalo$ci na $ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
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56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastqpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 1: Okreslenia, podziat i gléwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czgs¢ 1:
Z}acza do rur — Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakoSci.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie
II OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr
306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Remont sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowa dobudowy komunikacyjnej
AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
przy wznoszeniu Scianek dzialowych gr. 12 cm z cegly wapienno piaskowej silikatowej (np.typu SILKA) zwigzanych z
realizacja remontu sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszacymi AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objgtych zaméwieniem okre§lonym w pkt. 1.8.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robot
murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentow, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:

Sala gimnastyczna:

- Scianki dziatowe z blokéw silikatowych (np.SILKA M12) na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) (0-3 magazyn
sprzgtu sportowego; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-6 korytarze; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogdlne; 0-13
fazienka/wc damskie; 0-14 fazienka/wc meskie; 0-15 wc  niepetnosprawnych.; 0-16 lazienka/wc
niepelnosprawnych.; wneki;),

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 140w L=1,50 (0-6 korytarze;),

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 140w L=1,20 (0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-11 kantorek sprzataczek;),

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 71w L=1,50 (0-4 pokdj treneréw; 0-6 korytarze; 0-7 pokéj dozorcy sali;),

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 71w L=1,20 (0-5 tazienka/wc treneréw; 0-12 wc ogdlne; 0-13 tazienka/wc
damskie; 0-14 tazienka/wc meskie; 0-15 wc niepelnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepelnosprawnych.; 0-17
magazynek;),

- Zamurowanie otworéw z blokéw silikatowych (np.SILKA M12) na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)(0-4
pokdj trenerdw;).

Sala telewizyjna:

- Scianki dziatowe z blokéw silikatowych (np.SILKA M12) na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) (0-54 szatnia;
0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61

- wc damskie;),

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 71w L=1,20m (0-52 pomieszczenie biurowe; 0-54 szatnia; 0-58
przedsionek-wc meskie; 0-59 wc mgskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie;),

- Zamurowanie otworéw w $ciankach z blokéw silikatowych (np. SILKA M12) o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie
cementowo-wapiennej (0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia;),

- Scianki dziatowe z blokéw silikatowych (np.SILKA M12) na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - pod
wypelnienie wngk w $cianie podtuznej naprzeciw okien (1-1 sala telewizyjna;),

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 140w L=1,50m (1-2 przedsionek;),

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 71w L=1,20m (1-3 magazynek sprz¢tu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 71w L=1,00m (1-4 zaplecze/zmywak;).

Dobudéwka komunikacyjna:

- Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 14x25x38cm,

- Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego grub.24 cm,

- Scianki dziatowe z ptytek betonu komérkowego grubosci 12 cm,

- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow,

- Otwory na drzwi w §cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow,

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 71w L=1,00,

- Ulozenie nadprozy strunobetonowych 71w L=1,50,

- Wieloprzewodowe kominy z cegiet 1/2x1/2 ceg.,

- Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej 14x25x38cm pod plytg zelbetowa pod



podest i schody,

1.5. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku rgcznego spojenia elementéw murowych
zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do rgcznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sa wymagane. Zaprawy budowlane dziela si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna konstrukcyjna catos¢ i
wyréwnywania naprezen wystgpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupelniajace tj. kotwy,
faczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -

materialy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki $rodowiskowe - w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia si¢ zgodnie z PN-B-
03002 pig¢ klas srodowiska:

- klasa 1: $rodowisko suche np. wngtrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewngtrzne warstwy §cian szczelinowych,

- klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewngtrzne, w ktérym element
nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub
wodzie,

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystgpujacym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czg§ciowo w wodzie morskiej, elementy
potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym sola,

- klasa 5: $rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy si¢ w
$rodowisku klasy 2.

Wartos¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okre$lona zgodnie z norma, ktéra producent jest zobowigzany
uzyskaé przy zalozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalos$¢ $rednia elementéw murowych na $ciskanie - Srednia arytmetyczna wytrzymatos$¢ na $ciskanie okreslonej
liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéw murowych na $ciskanie - wytrzymatos¢ elementéw murowych na $ciskanie
sprowadzona do wytrzymatoSci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno
wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiagnigciu
wymaganych wlasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wcze$niej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci wynikaja z
ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepturg).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej plaszczyzny
szedcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okre§lonym podiozu stanowigcym element murowy i
nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomigdzy dwiema plaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w §cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwdch lub wigcej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefg
$ciskana i rozciagana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowana oraz uzupelniajaca, wykonywana na miejscu
wbudowania.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
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Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom
wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

—  bezpieczenstwa konstrukcji,

—  bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwalodci konstrukceji itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
»» Wymagania ogolne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow
Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materialy.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych
Silikatowe spelniajace wymagania normy PN-EN 771 -2, — SILKA gr.12 cm, murowana na cienkie spoiny klejowe.
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta
maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Zaprawa do cienkich spoin (T) — zaprawa klejowa.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta.
Producent moze deklarowa¢ klas¢ wytrzymatosci na $ciskanie oznaczona litera ,,M” i nastgpujaca po niej liczba klasy, co
oznacza, ze wytrzymato$é na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z norma PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznos$ci od ich
przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol |Symbol Klasa
rodzaju |odmiany

Sciany fundamentowe i [konstrukcyjne C A,B,C [odM10doM 15;Md
$ciany zewngtrzne
ponizej poziomu terenu

CW |D,E M 10; M 15
niekonstrukcyjne C B,C M 10; M 15
CW |D,E M 10; M 15
Scian}f zpwngtrzne konstrukcyjne C A,B,C odM 10 do M 20
powyzej poziomu
terenu CW |D,E,F [odMS5doM 15
niekonstrukcyjne C B,C M 10; M 15
CW |E,F M5 M10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B,C M 10; M 15

CW |D,E,F,G[odM25doM 15

H M1

niekonstrukcyjne C C M 10

CW |D,E,F,G[odM25doM5

\4 H,L1J odM0,25doM 1




2.2.2. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢é wymagania norm PN-EN
845. Wymaganiom okre§lonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— Kkotwy,

— listwy kotwiace,

— wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego taczenia ze soba muréw oraz faczenia muru z innymi czg¢$ciami konstrukcji lub budowli, takimi
jak: $ciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza
prefabrykowane o rozpigtosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.
Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw,
obejmujace siatki stalowe:

— spajane,

— wiazane,

— ciagnione.
Stal zbrojeniowa wgglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-B-03264 a
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwos$ci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 13139,

— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajace wymagania okres§lone w PN-EN 13055,

— wodg do betonéw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub
aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéow do robét murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja warunki potwierdzone atestami
producenta.

Przyjgcie wyrobow i materialéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjgcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t murowych
Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
—  pion murarski,
— late murarska,
— late wazona,
— waz wodny,
— poziomnicg uniwersalna,
— tlatg kierunkowa,
— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,
—  sznur murarski,
—  katownik murarski,
- wykrd;.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— Kkastrg na zaprawg,
— szafel do zaprawy,
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— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

—  wiadra.
C. Do obrébki elementéw murowych:
mlotek murarski,

- kirke,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzgdzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— lopatg do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany r¢cznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wézki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodéw zamknigtych. Do przewozu wyrobdw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy wytrasowaé miejsca wznoszenia $cianek sprawdzajac zgodnos¢ ich
lokalizacji z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi.

5.3. Ogoélne zasady wykonywania robét murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacjq techniczng i zasadami
sztuki murarskie;j.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych i grubosci

spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element,
e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
*  spoiny poprzeczne i podluzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,



*  mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

*  przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

5.4. Organizacja robot murowych
54.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji rob6t murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatdw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),
- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbgdnych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikéw we witaSciwy sprz¢t murarski i ochronny,
- dostarczanie materialéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podzial budowy na dziatki).
54.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie
Nadz6r nad jakos$cia rob6t moze kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5. Rodzaje wigzan cegiel w murze:
pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

—  krzyzykowe (weneckie),

—  polskie (wendyjskie lub gotyckie),

—  holenderskie,

— wielorzgdowe (amerykanskie).
Wiazanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czg$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB
—rok 2006 a takze w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6.Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkow
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
na spoiny cienkie grubo$ci od 1 do 3 mm.
5.6.2. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy naklada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,
— potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub niwelatora,
—  pierwsza warstwg elementéw mozna dodatkowo przeszlifowa¢é, szczeg6lnie w przypadku bloczkéw z betonu
komoérkowego,
— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci
(1 do 3 mm) uktada sig ja specjalna, dostosowana do szeroko$ci muru, kielnia z zabkowana krawedzia,
— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich
ulozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.7. Ogélne zasady wykonywania nadprozy

5.7.1.Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane.

Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.7.2.Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, spr¢zone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je
montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ zgodne z atestem producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6
6.2.2. Badania materiatéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnoéci lub certyfikatow,
—  zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowg,
— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktérych jakos$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
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6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonania rob6t murowych, w szczegblnodci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

- prawidlowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

- jako$ci wykonania rob6t murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murowych

Scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokos$¢ Scianki dzialowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od stropu, na ktérym ustawiona jest Scianka do spodu
nastgpnego stropu.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:

— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m?,

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowa¢ powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowanych wymiaréw
w $wietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg$ci robét. Odbioru czg§ciowego robdt dokonuje sig dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokotly odbioréw czgsciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
Z czynnosci odbioru sporzadza sig¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.



8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obniZzonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”” Kod
CPYV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych
Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowig okre$lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i ilo$ci robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,
—  obstugg sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan umozliwiajacych wykonanie $cian,
—  zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczgciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,
— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
— oceng prawidlowoS$ci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
—  wymurowanie konstrukcji murowych,
— wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncéw belek,
— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie roboét,
— zamurowanie otworéw kontrolnych,
— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,
— usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),
— likwidacje stanowiska roboczego,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe rob6t nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania konstrukcji
murowych o wysoko$ci powyzej 4,5 m a takze pomostdw i barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i
barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
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PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czgs¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czgé¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg§¢ 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czg$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i
wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czg$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czg$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie ggstosci objgtosciowej $wiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawarto$ci powietrza w §wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wlasciwos$ci
roboczych i czasu korekty $wiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 10: Okreslenie ggstosci wysuszonej stwardnialej
zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie
stwardnialej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych
W zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czg$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czgs¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato$ci muru na $cinanie.
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanaléw spalinowych do kominéw jednosciennych —
Wymagania i metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy — Czgsci sktadowe — Betonowe kanaly wewngtrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy — Czgsci sktadowe — Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czg$¢ 1-1: Reguly ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cz¢$¢ 1-2: Reguly ogdlne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
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53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cz¢$¢ 2: Uwarunkowania projektowe,
dobér materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cz¢$¢ 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czgs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czg$¢ 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czg$¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych — Wymagania i metody
badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale — Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czgs¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podzial i zastosowanie wedlug wlasno$ci
fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone — Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej sktadzie
materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty — Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996 Materialy kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewngtrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, plyty do oktadzin pionowych zewngtrznych i
wewngtrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewngtrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewngtrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne — Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z
pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czg§¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3
.JKonstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czg$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej
z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowy dobudowy komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukcji
Scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastgpujacej tynki na $cianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Okladziny objete niniejsza SST ksztattuja formg architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane sg
recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,Jlewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kartonu.

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:

Sala gimnastyczna:

- Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami G.-K. jednowarstwowo na rusztach metalowych pojedynczych
(sanitariaty, korytarze),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na sufitach na podiozu z tynku (0-1
przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-5 lazienka/wc
treneréw.; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-8 szatnia niepelnosprawnych; 0-9 szatnia meska; 0-10 szatnia
damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogélne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc mgskie; 0-15
wc niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na sufitach - dodatek za pogrubienie o 2
mm (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprz¢tu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-5
fazienka/wc treneréw.; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-8 szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia mgska;
0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogdlne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc
mgskie; 0-15 we niepelnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na $cianach na podtozu z tynku (0-1
przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-6 korytarze; 0-7
pokdj dozorcy sali; 0-17 magazynek;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na $cianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprz¢tu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-6
korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-17 magazynek;),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 20 cm na podiozu z tynku (0-4 pokdj
treneréw.; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-12 wc og6lne; 0-13 lazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc meskie; 0-15
wc niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.;) (0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj
dozorcy sali; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na os$ciezach o szer. do 20 cm na podtozu z tynku - dodatek za
pogrubienie o 2 mm (0-4 pokdj treneréw.; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-12 wc ogélne; 0-13 tazienka/wc damskie;
0-14 tazienka/wc meskie; 0-15 wc niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.;) (0-1 przedsionek;
0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-11

- kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;),

- Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe do rob6t wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m -
6.50 m nad poziomem podlogi parteru (1-1 sala telewizyjna;),

- Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach
przy wysokosci rusztowania do 7 m - 6.50 m nad poziomem podtogi parteru (1-1 sala telewizyjna;).

Sala telewizyjna:

- Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami G.-K. jednowarstwowo na rusztach metalowych  pojedynczych
(parter - sanitariaty),

- Obudowa $cian z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym,
jednowarstwowe 100 - 101 (0-59 wc megskie; 0-61 wc damskie;),

- Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach na podlozu z ptyt G.-K. (0-51 przedsionek/wejscie
gléwne;; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc
damskie; 0-61 wc damskie;),

- Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwarstwowe na sufitach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-51



przedsionek/wejscie gléwne;; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie; 0-60
przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na sufitach na podlozu z tynku (0-50
kantorek sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gtéwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki
schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na sufitach - dodatek za pogrubienie o 2
mm (0-50 kantorek sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gtéwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny
klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na $cianach na podtozu z tynku (0-51
przedsionek/wejscie gtéwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-41 bieg dolny klatki
schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;)),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na $cianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm (0-51 przedsionek/wejscie gléwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-41 bieg
dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;)),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 cm na podtozu z tynku (0-53 korytarze;
0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na oSciezach o szer. do 20 cm na podtozu z tynku - dodatek za
pogrubienie o 2 mm (0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc mgskie; 0-59 wc meskie; 0-60
przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na $cianach na podtozu z tynku (0-58
przedsionek-wc megskie; 0-59 wc mgskie; 0-60 przedsionek-wce damskie; 0-61 wc damskie;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na Scianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm (0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 we meskie; 0-60 przedsionek-we damskie; 0-61 we damskie;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na sufitach na podlozu z tynku (0-31
korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3
magazynek sprz¢tu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na sufitach - dodatek za pogrubienie o 2
mm (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek

- pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzgtu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na $cianach na podtozu z tynku (0-31
korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2
przedsionek; 1-3 magazynek sprzgtu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

- Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na Scianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala
telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzetu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 20 cm na podtozu z tynku (1-3 magazynek
sprzetu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 cm na podtozu z tynku - dodatek za
pogrubienie o 2 mm (1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzetu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na oSciezach o szer. do 30 cm na podtozu z tynku (1-2
przedsionek;),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na oS$ciezach o szer. do 30 cm na podtozu z tynku - dodatek za
pogrubienie o 2 mm (1-2 przedsionek;),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 cm na podlozu z tynku (1-1 sala
telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-4 zaplecze/zmywak;),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 50 cm na podtozu z tynku - dodatek za
pogrubienie o 2 mm (1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-4 zaplecze/zmywak;).

Dobudéwka komunikacyjna:

- Gladzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na sufitach na podtozu z tynku (parter),

- Gladzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na sufitach - dodatek za pogrubienie o
2 mm (parter),

- Gladzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na $cianach na podtozu z tynku (parter
i pigtro),

- Gladzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.r¢cz.na §cianach - dodatek za pogrubienie o
2 mm (parter i pigtro),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na oSciezach o szer. do 20 cm na podiozu z tynku (parter i pigtro),

- Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 cm na podtozu z tynku - dodatek za
pogrubienie o 2 mm (parter i pigtro),

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
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poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 , Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. GKB GKF GKFI
Wymagania zwykl [ ognioodpom GKBI wodo- i
L ymag y Eoodp wodoodporna .
2. a a ognioodporna
3 02 03 04 05 06
_____ Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
4. karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki
Przyczepno$¢ kartonu do sposob, aby przy odrywaniu rgka rwa sig, nie powodujac
rdzenia gipsowego odklejania si¢ od
rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
Wymiary i tolerancje [mm)] dhugos¢ [2000-73000] (+0; -6)
prostogadlos réznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9.,5 - - R
Masa Im” ptyty o 12,5 <12,5 11,0r-13,0 <12,5 11-M3,0
grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5"-16,0 <15,0 13,5"-15,0
>18,0 <18,0 16,0"-19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwato$¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
7 Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10
8 ngglié}a nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ........... ;
stronie data produkcji
Oznakowanie kalfr(t)(l)(l)lru szaryjasny | szaryjasny | zielony jasny zielony jasny
barwa niebieska | czerwona niebieska czerwona
napisu




Tabela 2

Grubos¢ Odleglos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna ptyty |podpor 1 Obciazenie Ugieci
gipsowej [mm]  |[mm] niszczace [N] e [mm]
prostopadle do | réwnolegle do |prostopadle do | réwnolegle do
kierunku kierunku  |kierunku kierunku
wiokien wiokien wiokien wiokien
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i 0 nazwie ,,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

grubos¢ — 6,5+0,5 mm

szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

masa 1 m” — 5,5+6,5 kg

obcigzenie niszczace (rozstaw podpér —350 mm) - prostopadle do kierunku wiékien — min. 280N
—réwnolegle do kierunku wiékien — min. 110N

aprwN -~

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpo-wiadajaca wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa
wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.4.Piasek
24.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1 ,0 mm.
24.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.5.Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne,
dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
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Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rtéwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m* plyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg

lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

—  Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

—  Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania i skurcz6w muréw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

— Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

—  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych
5.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 , Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2. Mocowanie plyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptytg (oktadzing) ze $ciang a réwnocze$nie zapewniajaca jej sztywnos¢, sa placki z gipsu szpachlowego lub kleju
gipsowego.
5.3.3. Przygotowanie podtoza:

—  podioze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

—  stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

—  przed przystapieniem do montazu plyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga wodg z plackéw

gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

—  dla podtoza nienasiakliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wigkszej gestosci.
5.3.4. Mocowanie plyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy
ja zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni §ciany dokonuje si¢ przez zamocowanie na niej gipsowych
marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednicg od 10 do 15 cm.
Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystapi¢ do wlasciwego przyklejania
piyt.
Ptyt¢ do przyklejenia uktada sig strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastgpnie na jej tylna strong naktada
si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.
Przy krawedziach plyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uklada¢ ggsciej. Grubo$¢ naniesionych plackéw powinna by¢
nieznacznie wigksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany.
Nastgpnie skorygowaé potozenie plyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym mtotkiem
przez prosta tatg (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do doktadnego
zlicowania plaszczyzny montowanej ptyty z wcze$niej zamontowana plyta.
Mozna tez stosowa¢ metode nakladania plackéw gipsowych na $ciang. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach),
gdzie nie da si¢ manewrowac ptyta z naniesionym na nig zaczynem.
Przyklejone plyty powinny dokladnie przylega¢ do siebie swoimi dluzszymi krawegdziami. Wskazane jest jednoczesne
mocowanie dwdch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastgpnie wspdlne regulowanie ich potozenia.
5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podioza
W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, o odchylce do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowa¢ metodg
klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozona licem do podiogi ptyt¢ naktada
si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwg t¢ rozgarnia si¢ po plycie szeroka stalowa paca z z¢bami. Klej powinien by¢ roztozony pasami
wzdtuz dhuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego
réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.
5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nieréwnym podiozu, powstatym z powodu niedokladnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane otwory), moze
zaistnie¢ konieczno$¢ wstgpnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci
10 cm, odcina si¢ z pyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy



podiodze. Pasy pionowe sa klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwna
plaszczyzne.

Po zwiazaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystgpuje si¢ do klejenia plyt sposobem opisanym w pkt.
5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
54.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane §ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty drewniane, o
przekroju 50x25 mm, sa mocowane poziomo do podloza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami
sa uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadzing plyty.

> Dlaptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

> Dlaptyto gr. 12,5 mm - 650 mm
Plyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wktada si¢ welng mineralna.
W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od Sciany (grubo$¢ welny). Mozna to osiagnaé przy
pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ taty o przekroju 30x50
mm. Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikéw. Rozstaw migdzy listwami - 600 mm.
Elementami faczacymi listwy ze $ciang sa strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu polaczenie rusztu z podtozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do thumienia wszelkiego rodzaju
dzwigkéw przenoszonych przez przegrodg. WiaSciwo$¢ ta moze jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podlozenie pod
strzemiona podktadek z taémy ttumiacej. Wtasciwosci ttumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnosi tez obecno$é
welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy wetng
mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.
5.4.2. Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniana $ciana, — z uzyciem $ciennych profili ,,U” o
szer. 50 mm, umocowanych do podioza uchwytami typu ES,
— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami faczacymi typu ES.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé¢ si¢ z dwdch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie
podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa no$ng” oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwa gléwna’. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw
sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢
pod uwage nastgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

—  w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

—  sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

—  rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych plyt:

—  rozmieszczenia plyt,

—  rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci plyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasno$ciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych zasadach:

—  styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

—  przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi plyt
opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

—  poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogla by¢ umocowana pelna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na
obu kraficach tego rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dhugosci),
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—  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o odlegto$¢ zblizona do
polowy dtugosci ptyty,
—  jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.
5.5.3. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukceji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwien musza speia¢ warunek pigciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartoSci normalnego obciazenia
przypadajacego na dany facznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcj¢ sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji
stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obciazenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okladziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki
ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe
moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

—  mocowanie poprzeczne krawgdziami dhuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nos$nych rusztu,

—  mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich duzszymi krawgdziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

—  do listew drewnianych gwozdziami lub wkrgtami,

—  do profili stalowych blachowkrgtami.

5.5.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢
migdzy elementami noSnymi
9,5 poprzeczny 420
podituzny 320
12,5 poprzeczny 500
podluzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podloze jest réwne i
réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew s uzaleznione od rodzaju
piyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) migdzy punktami mocowania listew do podloza sa uzaleznione od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwg nos$na dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odleglosci (d) migdzy

Wymiary listew [mm] elementami kotwiacymi [mm)]
szerokos¢ (e) 50
grubosc (f) 25 650
szerokos¢ (e) 50
grubosc (f) 32 800

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy.
Odlegtosci migdzy listwami w warstwie nosnej zaleza od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz
kierunku jej montazu w stosunku do listew no$nych. Listwy warstwy gléwnej sa rozmieszczane w odleglosciach (d), uzaleznionych
od wymiar6w poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew no$nych Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] migdzy listwami gtéwnymi [mm]
szerokos$c (e) 50 650
grubos$¢ (f) 25
szerokos$c (e) 50 800




grubos$¢ (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne
rozstawy mig¢dzy elementami mocujacymi je do podtoza sa nastgpujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a) migdzy
[mm] elementami kotwiacymi [mm]
szeroko$¢ (b) 63 1100
grubos¢ (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy migdzy elementami mocujacymi je do podtoza, dla rusztéw
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sa nastgpujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a) migdzy
[mm] elementami kotwigcymi [mm]
szeroko$c¢ (b) 38 1400
grubos$¢ (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400.
Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i
dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noSnych CD 60x27x0,6 oraz przySciennych UD 27x28x0,6. Przedluzenia
odcinkéw profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-§ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego
(60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia
sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugoscei) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukej¢ rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dhugich i réwnoczes$nie
waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ réwniez dla sufitéw bezposrednio
mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa sig tacznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy pétkami profili UD 27x28x 0,6 mocowanych
do $cian.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odlegtosé
gipsowo-kartonowej migdzy wieszakami w warstwie gtéwnej | w warstwie nosnej [mm]
9.5 850 1250 420
12.5 850 1250 500
) 5’ 0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

5.8. Obudowa poddaszy
Plyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wiadciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajq za ich stosowaniem w
tego rodzaju przypadkach.
Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go
zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa listwy drewniane lub profile stalowe.
Przy budowie rusztéw na powierzchniach sko$nych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztéw sufitowych.
Przyktadowo:
dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikéw typu
ES, odlegto$¢ migdzy nimi nie powinna przekraczacé:

—  550mmdlaptyto gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550mmdlaptyto gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

—  420mmdlaplyto gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi facznikami ES.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1.  Czgstotliwo§¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

—  réwnos$¢ powierzchni phyt,

—  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasiakliwos¢,

obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.

6.2. 2 Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastréw i stupéw
oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na
plaszczyzng pozioma.

zZ powierzzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m".

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiarow w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych
z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST datly
pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a.  zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materialow,
c. przygotowanie podioza,
d. prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e.  wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacii. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawegdzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca



ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

. . . Odchylenie
Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sic
sucheg(') tynku od' plaszc od
plaszczyzny i odchylenia . dzz .
. . rzewidzianego w
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego P g0
dokumentacji
nie wicksze niz 1,5 mmna 1
. .. . mb i ogdtem nie wigcej niz 3 nie wigksze niz2 mmna 1
nie wigksza niz2 mmiw . . . L.
. . mm w pomieszczeniach do 3, mb i ogélem nie wigcej niz 3
liczbie nie wigkszej niz 2 L. ) . . i - ..
. . 5 mm wysokosci oraz nie mm na catej powierzchni nie wigksze niz 2 mm
na catej dtugosci laty LT . . .
: L. wigcej niz 4 mm w ograniczonej Scianami,
kontrolnej o dtugosci 2 mb ) ) .. ..
pomieszczeniach powyzej 3,5 belkami itp.
m wysokosci

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a

Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m> powierzchni
suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,

przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie plyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) narusztach z listew drewnianych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz z przycigciem i
dopasowaniem,

¢) narusztach z ksztattownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg Wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
—  szpachlowanie potaczen i stykéw plyt ze $cianami i stropami,
—  zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
—  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B

-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, §cian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitéw podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem sufitéw z ptyt kartonowo- gipsowych oraz kasetowych zwiazanych z realizacja remontu sali
gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowy dobudowy komunikacyjnej AWF przy
ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t zwiazanych z wykonaniem sufitéw z ptyt kartonowo-gipsowych oraz kasetowych przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykoficzeniem tych rob6t
wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- wykonanie sufitéw przedsionka/wejscia gtéwnego budynku, korytarzy, szatni, sanitariatéw - z ptyt G.-K.,
- wykonanie sufitu kasetowego w sali telewizyjnej,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystgpuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych robot sa przedstawione w na rysunkach technicznych
oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:
Sala gimnastyczna:
- Sufit podwieszany - oktadziny stropéw (p-4 i P-5) ptytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm (0-1 przedsionek;
0-11 kantorek sprzataczek).
Sala telewizyjna:
- Sufit podwieszany - okladziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm (0-53 korytarze; 0-54
szatnia; 0-58 przedsionek-wc megskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie),
- Sufit podwieszany - oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm (0-51 przedsionek/wejscie
gtéwne),
- Sufity podwieszane kasetowe o wymiarach 600x600 mm (wg. projektu, wizualizacji i wskazan inwestora) ( plyta
o wysokiej izolacyjnosci akustycznej Rw>40, o klasie pochtaniania dzwigku "A", klasyfikacji ogniowej A2-s1,
niepalna i wodoodporna), na ruszcie podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw, np. OWAcoustic, Ekofon DG
Frost itp.) (1-1 sala telewizyjna).
Dobudéwka komunikacyjna:
- Sufit podwieszany - rastry o wymiarach 600x600 mm, ptyty NRO niepalne i wodoodporne, na ruszcie
podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw, np. OW Acoustic, Ekofon DG Frost itp.) (pigtro),

1.4. OKreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczna p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robét zwigzanych z wykonaniem sufitéw z
ptyt kartonowo- gipsowych kasetowych:

- wykonanie sufitéw nad poddaszem budynku,

- wykonanie sufitéw przedsionka/wejscia gléwnego budynku, korytarzy, szatni, sanitariatéw - z pltyt G.-K,,

wykonanie sufitu kasetowego w sali telewizyjnej,

- roboty pomocnicze,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:



1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakos$ci materialéw wyszczegdlnionych w dalszej czgsci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2 Plyty kartonowo- gipsowe oraz kasety.

Materiatem zastosowanym do wykonania okladzin sufitéw sa plyty kartonowo- gipsowe wodoodporne i ognioodporne
typu GKF grubosci 12,5 mm. Przed przywiezieniem ptyt na plac budowy nalezy sprawdzi¢, czy sa one cale, czy nie majq
peknigé, ubytkéw i innych cech eliminujacych je do wbudowania. Po przywiezieniu plyt na budowe powinny one by¢
sktadowane na stosach utozonych na réwnych podktadach, majac na celu niedopuszczenie do spaczenia ptyt. Powinny one
by¢ sktadowane w zamknigtych, suchych pomieszczeniach, w ktérych nie begda narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne.

Piyty dostarczone na budowg powinny posiadaé atest producenta potwierdzajacy wszystkie ich wlasciwosci ptyt
(wytrzymato$¢, ggstosé, trwato§e¢, wilgotnose itp.).

Kasety 60x60cm wodoodporne i ognioodporne.

2.3 Profile stalowe.

Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji $cianek powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz i bez
widocznych  $ladéw zgniecen, zalaman i innych uszkodzen. Powinny by¢ przechowywane z dala od ciagéw
komunikacyjnych na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach lub
w stosach i posegregowane wedlug przekrojéw. Stosy nalezy uktada¢ na podktadach o wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,
tak aby ufatwiony byt Sciek wod opadowych. Po ztozeniu w miejscu skladowania nalezy sprawdzi¢, czy powloka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadaé
atesty i certyfikaty jako$ci producenta, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.4 Akcesoria.

Do wykonywania w/w robdt wykorzystywane réwniez beda : tasma uszczelniajaca, blachowkrgty, masa z gipsu
szpachlowego i tasma zbrojaca. Wszystkie te elementy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producentéw, ktére
na zadanie os6b kontrolujacych powinny by¢ okazywane.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét zwiazanych z wykonaniem sufitéw z ptyt kartonowo- gipsowych oraz kasetowych
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostana przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét zwiazanych z wykonaniem sufitow z
ptyt kartonowo- gipsowych oraz kasetowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

5.2.1 Wykonanie sufitow.

Wykonanie sufitdéw nalezy rozpoczaé od stabilnego przymocowania konstrukcji z profili stalowych w takich odlegto$ciach,
jakie przewiduje projekt budowlany. Oktadanie konstrukcji stalowej ptytami kartonowo- gipsowymi wykonywa¢ mocujac
je za pomoca blachowkrgtéw, w odstgpach nie wigkszych niz 25 cm. Lebki wkrgtéw powinny znajdowaé si¢ ponizej
ptaszczyzny mocowanej ptyty. Nad ptytami kartonowo- gipsowymi nalezy umieSci¢ foli¢ paroizolacyjna. ¥Laczenia
migdzy plytami nalezy zabezpieczy¢ taSma zbrojaca i masa gipsu szpachlowego. Wszelkie nierdwnoSci oraz wglgbienia po
blachowkretach nalezy réwniez zaszpachlowa¢ gipsem szpachlowym. Po wyschnigciu cato$¢ sufity nalezy przeszlifowac
do stanu gtadkos$ci i pomalowa¢ farbami emulsyjnymi wewngtrznymi. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci
nalezy zastosowac ptyty kartonowo- gipsowe wodoodporne.

5.2.2. Dopuszczalne odchylki w doktadnosci wykonania robét

Powierzchnie sufitéw powinny by¢ réwne i tworzy¢ plaszczyzng lub by¢ uksztaltowane zgodnie z projektem.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny mierzone tata kontrolng dtugosci 2 m nie powinny by¢ na calej
dlugodci taty wigksze niz 2 mm.

Roboty zwigzane z wykonaniem sufitéw z ptyt kartonowo- gipsowych musza by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi
powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan begdzie podstawa do odmowy przyjecia tych prac.
Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.3. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie, powinny byc¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany
uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i zaméwieniem
materiatéw nalezy okreéli¢ technik¢ naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowaé z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Rodzaju zastosowanych materiatéw,
- Doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukceji sufitu,
- Estetyki robdét.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia tych robdt z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiar6w robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p7.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 powierzchni sufitu.



8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakos$ci wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem sufitéw z plyt
kartonowo- gipsowych oraz kasetowych.

Podstawa ptatno$ci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robdt, a zakres czynnosci objgtych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji.
- wykonanie sufitéw podwieszanych,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wilasnoscia wykonawcy —
materialéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:
PN-B-19402:1996 - Ptyty gipsowe.
PN-B- 19406:1997 - Plyty warstwowe gipsowo- kartonowe.
BN-89/6734-09 - Sucha mieszanka tynkarska —szpachléwka.
PN-86/B-04360 — Spoiwo gipsowe.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Remont sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowa dobudowy komunikacyjnej
AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyklych wewnetrznych zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszacymi
AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objctych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewngtrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastgpujacych czynnosci:
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw
zwyktych.
Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:
Sala gimnastyczna:
- Otynkowanie zamurowanego otworu (0-4 pokdj treneréw;),
- Tynki wewngtrzne zwykle kat. III wykonywane rgcznie na podtozu z SILKI i po rezebraniu §cianek bocznych sali
gimn. na $cianach w pom. o powierzchni podiogi ponad 5 m2 (0-2 sala gimn.; 0-3 magazyn sprz¢tu sportowego;
0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-6 korytarze; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogdélne; 0-13 tazienka/wc damskie;
0-14 tazienka/wc meskie; 0-15 wc niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),
- Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. do 25 cm (0-4 pokéj
treneréw.; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-12 wc og6lne; 0-13 lazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc meskie; 0-15
wc niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepelnosprawnych.;),
- Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na oSciezach szer. do 40 cm (0-1
przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokéj dozorcy sali; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;),
- Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe do rob6t wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m -
6.50 m nad poziomem podlogi parteru (1-1 sala telewizyjna;),
- Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe - pomosty dodatkowe do rob6t wykonywanych na $cianach
przy wysokosci rusztowania do 7 m - 6.50 m nad poziomem podtogi parteru (1-1 sala telewizyjna;).
Sala telewizyjna:
- Otynkowanie zamurowanego otworu (0-52 pomieszczenie biurowe; 0-54 szatnia;),
- Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na podtozu z SILKI na $cianach w pom. o powierzchni
podtogi ponad 5 m2 (0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 we mgskie; 0-60 przedsionek-wc damskie;
0-61 wc damskie;),
- Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kat.IIl z zaprawy cem.-wap. na oSciezach szer. do 25 cm (0-54
szatnia; 0-58 przedsionek-wc megskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie;),
- Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie na podtozu z SILKI na $cianach - pod wypelnienie wngk
w §cianie podtuznej naprzeciw okien (1-1 sala telewizyjna;),
- Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kat.IIl z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. do 25 cm (1-3
magazynek sprz¢tu; 1-4 zaplecze/zmywak;),
- Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kat.IIl z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach szer. do 40 cm (1-2
przedsionek;).
Dobudéwka komunikacyjna:
- Tynki zewnetrzne cementowe kat. III wykonywane recznie na murach fundamentowych — rapéwka,
- Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na stropach i podciagach (parter),
- Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na $cianach i stupach (parter i pigtro),



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ dolnej warstwy
tynku.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot tynkarskich
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w SST ,,Wymagania ogoélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.2.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdélnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

*  Marka i skfad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”

lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢ wymagania).

*  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Czg¢$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objgtosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),
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— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofczenia robét tynkarskich
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyj¢cie materialéw i wyrobéw na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjgcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodg nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzctu podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprze¢t do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzgtu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-§ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg, naczynia i wiertarki z
mieszadlem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7,
pkt4

4.2. Transport materialow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoce-niem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robaét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza
5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania §cian wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgebokosci 5-10 mm.
5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac
je lampa benzynowa.
5.3.4. Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubo$ci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

5.4.4.Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych
Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robdt oraz kontrolg i odbiér (migdzyoperacyjny) podiozy.
6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materiatdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjgcia
materialéw na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez dostawcg, potwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegélowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji techniczne;.
6.2.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnoéci - poprzez oceng wygladu, prébg dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
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wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probg $cierania,

d) obecnoéci luznych i zwietrzatych czgséci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

€) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i prébe zwilzania,

—
=

chtonnosci podtoza - poprzez oceng wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw - poprzez oceng wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez oceng wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast¢pnie odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3. Wyniki badan materialéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych rob6t tynkowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegélowa) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidlowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
BadaniaDo badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukoficzenia robot
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza

nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej SST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2.0pis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podana w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odgtosu
$wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepno$¢ migdzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego mtotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o
cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem
$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie  odpornosci  tynkéw  na  uszkodzenia = mechaniczne  nalezy  przeprowadzad
miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na

podstawie  $wiadectwa  badania = wg  PN-85/B-04500  odpornosci na  dzialanie @ mrozu = prdébek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubos$ci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni

otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m” nalezy wycia¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o érednicy okoto
3 cm w taki spos6b, aby podtoze zostalo odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadno$cia do 1 mm. Za przecigtna
grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé¢ warto$¢ §rednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m® nalezy na kazde rozpoczete 1000 m® wycia¢ jeden
dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecno$§¢  wykwitéw,  spekan  itp.) nalezy  sprawdzi¢  za
pomoca ogledzin zewngtrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzal przez
potarcie tynku dlonia.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych
rob6t malarskich nalezy sprawdza¢ w spos6b nastgpujacy:



— powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébg odpornosci na
uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach 1 obrzezach, stykach 1 przy szczelinach

dylatacyjnych  nalezy  przeprowadzi¢ = wzrokowo  oraz  przez  pomiar réwnocze$nie z  badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej SST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewngtrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na
plaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinig¢ciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkéw zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn diugosci §cian w rozwinigciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej
krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin,

obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m”. Przy potracaniu powierzchni
otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig oéciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podtozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty prawidlowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢

odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg$ci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbiér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
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— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, dziennik
budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrob6éw
budowlanych,

—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamoOwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki zwykle wewngtrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okreS§lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci tynku zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru kofncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyklego z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyklego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne wustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich kofcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robét zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstugg sprzetu,



- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZ zastosowaniem odpowiednich
srodkéw zwigkszajacych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposéb podany w szczegétowej specyfikacji technicznej
(opisa¢ sposéb usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych:

Ceny jednostkowe robdt nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania tynkow zwyktych
na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czg$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutkg i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgs$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie II
OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z montazem okien i drzwi z profili aluminiowych, drzwi drewnianych, drzwi stalowych oraz systemowych
Scianek sanitarnych z drzwiami zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami
towarzyszacymi oraz budowy dobudowy komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
okien i drzwi z profili aluminiowych, drzwi drewnianych, drzwi stalowych oraz systemowych §cianek sanitarnych z
drzwiami

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

montaz okien z profili aluminiowych,

montaz drzwi z profili aluminiowych,

- drzwi drewnianych,

- drzwi stalowych,

- systemowych §cianek sanitarnych z drzwiami.

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:

Sala gimnastyczna:

- Montaz okien 01 aluminiowych profilowych wewngtrznych z obrébka obsadzenia (kolor bialy-RAL 9016 lub wg
wskazan inwestora, malowane proszkowo, szklenie szklem zespolonym bezpiecznym : szklo bezbarwne-argon-
szkto bezbarwne) [0-8 szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia mgska; 0-10 szatnia damska;],

- Montaz okien 02 aluminiowych profilowych wewngtrznych uchylnych z obrébka obsadzenia (kolor biaty-RAL
9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo, szklenie szklem zespolonym bezpiecznym : szklo
bezbarwne-argon-szkto bezbarwne) [0-4 pokdj trenerow]),

- Montaz drzwi P1 przeciwpozarowych pelnych stalowych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrébka
obsadzenia (izol.akustRw -dB- 45, drzwi bezprogowe, przeciwpozarowe/dymoszczelne w kl.odpornosci
ogniowej EI60, kolor biaty-RAL 9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo, o$cieznica wewngtrzna,
przektadka termiczna, samozamykacz, zamek antypaniczny, bolce antywywazeniowe, dodatkowy zamek z
wktadka, klamka ze stali nierdzewnej) [0-6 korytarze],

- Montaz drzwi P2 przeciwpozarowych pelnych stalowych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrébka
obsadzenia (izol.akust.Rw -db- 45, drzwi bezprogowe, przeciwpozarowe/dymoszczelne w kl.odpornosci ogniowe;j
EI60, kolor bialy-RAL 9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo, o$cieznica narozna-obejmujaca,
przektadka termiczna, samozamykacz, zamek antypaniczny, bolce antywywazeniowe, dodatkowy zamek z
wktadka, klamka ze stali nierdzewnej) [1-2 przedsionek; 0-6 korytarze;],

- Montaz drzwi P3 przeciwpozarowych pelnych stalowych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrébka
obsadzenia (izol.akust.Rw -db- 45, drzwi bezprogowe, przeciwpozarowe/dymoszczelne w kl.odpornosci ogniowe;j
EI60, kolor bialty-RAL 9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo, o$cieznica narozna-obejmujaca,
przektadka termiczna, samozamykacz, zamek antypaniczny, bolce antywywazeniowe, dodatkowy zamek z
wkladka, klamka ze stali nierdzewnej) [0-2 sala gimnastyczna;],

- Montaz drzwi D1 petnych aluminiowych profilowych wewngtrznych jednoskrzydtowych z obrébka obsadzenia
(drzwi bezprogowe, skrzydlto drzwiowe wypelnione panelem z blach stal. ocynkowanych ocieplonym
styropianem, kolor biaty-RAL 9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo, oscieznica wewngtrzna,
samozamykacz, jeden zamek z wktadka, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-4 pokdj trenerédw; 0-8
szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia meska; 0-10 szatnia damska;],

- Montaz drzwi D2 aluminiowych profilowych wewngtrznych petnych dwuskrzydtowych z obrébka obsadzenia
(drzwi bezprogowe, skrzydlto drzwiowe wypelnione panelem z blach stal. ocynkowanych ocieplonym
styropianem, kolor biaty-RAL 9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo, o$cieznica wewngtrzna,
samozamykacz, jeden zamek z wkiadka, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-2 sala gimnastyczna; 0-3
magazyn sprzgtu sportowego;],

- Montaz drzwi D3 pelnych aluminiowych profilowych wewngtrznych jednoskrzydtowych z obrébka obsadzenia
(drzwi bezprogowe, skrzydto drzwiowe wypelnione panelem z blach stal. ocynkowanych ocieplonym
styropianem, kolor biaty-RAL 9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo, o$cieznica wewngtrzna,
samozamykacz z blokada polozenia, jeden zamek z wkladka, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-7
pokdj dozorcey sali;],

- Montaz drzwi D4 pelnych stalowych ogdlnego stosowania zewnetrznych jednoskrzydtowych z obrdébka
obsadzenia (drzwi bezprogowe, kolor bialty-RAL 9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo,
oscieznica narozna, przekladka termiczna, samozamykacz, zamek antypaniczny, bolce antywlamaniowe,



dodatkowy zamek z wkladka, klamka aluminiowa, ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego) [0-1
przedsionek;],

- Montaz drzwi D5 pelnych stalowych ogélnego stosowania wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrdébka
obsadzenia (drzwi bezprogowe, kolor bialty-RAL 9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo,
oscieznica narozna, przektadka termiczna, samozamykacz z blokada potozenia, dodatkowy zamek z wkladka,
klamka aluminiowa, ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego) [0-54 szatnia;],

- Montaz drzwi D6 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrébka obsadzenia (drzwi
bezprogowe, skrzydto drewniane pelne z wypeklieniem typu "plaster miodu", kolor biaty-RAL 9016 lub wg
wskazan inwestora, obustronnie oklejane laminatem o wykonczeniu gladkim, skrzydto drewniane bezprzylgowe,
oScieznica stalowa narozna lub obejmujaca, samozamykacz, klamka aluminiowa, zamek wpuszczany, jeden
zamek z wktadka) [0-11 kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;],

- Montaz drzwi D7 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z kratka wentylacyjna i obrébka
obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydio drewniane peilne z wypelieniem typu "plaster miodu", kolor bialty-RAL
9016 lub wg wskazan inwestora, lakierowane, odporne n wilgo¢ i zmywanie, kratka wentylacyjna dolna o wym.
zgodnie z projektem wentylacji, oscieznica stalowa obejmujaca z uszczelka, samozamykacz gérny z szyna,
klamka aluminiowa z rozeta "WC") [0-5 tazienka/wc treneréw; 0-12 wc og6lne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14
fazienka/wc meskie; 0-15 wc niepetnosprawnych; 0-16 tazienka/wc niepelnosprawnych;],

- Montaz systemowej $cianki sanitarnej kabin natryskowych SCS z drzwiami DN syst. §cianki natryskéw z obrébka
obsadzenia (§cianki systemowe sanitarne z ptyt HPL gr. 13mm - wodoodporna, trudnopalna, kolor ptyt szary,
kolor oku¢ ciemno szary lub czarny, drzwi rozwieralne samozamykajace si¢ lub drzwi harmonijkowe, zamek z
mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajgte, wysoko$¢ catkowita $cianki ok. 205cm,
przeswit nad posadzka 15cm, wymagany Atest Higieniczny i Klasyfikacja Ogniowa) [0-13 tazienka/wc damskie;
0-14 tazienka/wc meskie;].

Sala telewizyjna:

- Montaz drzwi D8 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z kratka wentylacyjna i obrébka
obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydlo drewniane pelne z wypetnieniem typu "plaster miodu", kolor gafitowy-
RAL 7043, lakierowane, odporne na wilgo¢ i zmywanie, kratka wentylacyjna dolna o wym. zgodnie z projektem
wentylacji, oscieznica stalowa obejmujaca z uszczelka, samozamykacz gdérny z szyna, klamka aluminiowa z
rozeta do wkladki patentowej lub rozeta "WC" w drzwiach do pomieszczen toaletl) [0-58 przedsionek-wc meskie;
0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wcdamskie; 0-61 wc damskie;],

- Montaz drzwi D9 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrébka obsadzenia (drzwi
bezprogowe, skrzydlo drewniane pelne z wypelnieniem typu "plaster miodu", kolor gafitowy-RAL 7043,
obustronnie oklejane laminatem o wykofczeniu gtadkim, skrzydlo drewniane bezprzylgowe, oScieznica stalowa
obejmujaca, samozamykacz, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany) [0-54 szatnia;],

- Montaz drzwi D10 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydtowych z obrébka obsadzenia (drzwi
bezprogowe, kolor gafitowy-RAL 7043, obustronnie oklejane laminatem o wykonczeniu gtadkim, skrzydto
drewniane bezprzylgowe, oScieznica stalowa narozna, samozamykacz z blokada potozenia, zamek wpuszczany,
dodatkowy zamek z wktadka, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej, ) [0-52 pomieszczenie biurowe;],

- Montaz drzwi D11 pelnych aluminiowych profilowych wewnetrznych jednoskrzydtowych z obrébka obsadzenia (
drzwi bezprogowe, skrzydto drzwiowe wypelnione panelem z blach stal. ocynkowanych ocieplonym styropianem,
kolor gafitowy-RAL 7043, malowane proszkowo, oScieznica wewngtrzna, jeden zamek z wktadka, klamka
aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-50 kantorek sprzataczek;],

- Montaz drzwi D12 przeszklonych aluminiowych profilowych wewngtrznych dwuskrzydtowych z bocznym statym
po obu stronach prze§wietleniem z obrébka obsadzenia (drzwi bezprogowe, z przektadka termoizolacyjng U<1,8,
szklenie szklem zespolonym: od zewn. szklo bezbarwne-argon szkto niskoemisyjne bezpieczne, bezbarwne U<1,5
antywlamaniowe, kolor gafitowy-RAL 7043, malowane proszkowo, o$cieznica wewngtrzna z uszczelka,
samozamykacz w skrzydle czynnym, skrzydlo bierne z trzymaczami dotem i géra, dodatkowy zamek z wkiadka,
klamka aluminiowa, panel gérny pelny) [0-53 korytarz],

- Montaz drzwi D-E pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrébka obsadzenia (drzwi
bezprogowe, skrzydto drewniane pelne z wypelieniem typu "plaster miodu", kolor biaty-RAL 9016 lub wg
wskazan inwestora, obustronnie oklejane laminatem o wykonczeniu gladkim, skrzydlo drewniane bezprzylgowe,
oscieznica stalowa narozna lub obejmujaca, samozamykacz, zamek antypaniczny, klamka aluminiowa, zamek
wpuszczany, jeden zamek z wktadka) [klatka schodowa budynku DS3;],

- Montaz systemowej $cianki sanitarnej kabin ustgpowych SCS z drzwiami DS syst. §cianki sanitarnej z obrébka
obsadzenia ($cianki systemowe sanitarne z ptyt HPL gr. 13mm - wodoodporna, trudnopalna, kolor ptyt szary lub
czarny, kolor oku¢ ciemno szary lub czarny, drzwi samozamykajace si¢, zamek z mozliwo$cia awaryjnego
otwarcia i wskaznikiem stanu "wolne/zajgte, wysoko$§¢ catkowita $cianki ok. 205cm, prze$§wit nad posadzka
15cm, wymagany Atest Higieniczny i Klasyfikacja Ogniowa) [0-59 wc mgskie; 0-61 wc damskie;],

- Montaz rolety 03 aluminiowej zewngtrznej mocowanej do otworu wewngtrznego z obrébka obsadzenia
(zamocowa¢ od strony pomieszczenia 1-4, roleta mocowana do muru, kolor gafitowy-RAL 7043, malowane
proszkowo, profile aluminiowe wypelnione pianka bezfreonowa, w listwach koncowych zamocowaé rygle
zabezpieczajace rgczne, kaseta na tasme do rgcznego podnoszenia rolety, skrzynka roletowa z twardego PCV) [1-
4 zaplecze/zmywak;],

- Montaz drzwi D6 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrébka obsadzenia (drzwi
bezprogowe, skrzydto drewniane pelne z wypelieniem typu "plaster miodu", kolor biaty-RAL 9016 lub wg
wskazan inwestora, obustronnie oklejane laminatem o wykonczeniu gladkim, skrzydto drewniane bezprzylgowe,
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oscieznica stalowa narozna lub obejmujaca, samozamykacz, klamka aluminiowa, zamek wpuszczany, jeden
zamek z wktadka) [0-34 magazynek pod schodami;,

Montaz drzwi D13 przeszklonych aluminiowych profilowych wewngtrznych dwuskrzydlowych ze skrzydiem
biernym i obrébka obsadzenia (drzwi bezprogowe, szklenie szklem zespolonym bezpiecznym, skrzydio bierne
wypelnione panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem, kolor gafitowy-RAL 7043,
malowane proszkowo, o§cieznica wewngtrzna z uszczelka, samozamykacz w skrzydle czynnym, skrzydto bierne z
trzymaczami dotem i goéra, zamek antypaniczny, dodatkowy zamek z wkiadka, klamka aluminiowa lub ze stali
nierdzewnej) [0-31 korytarz],

Montaz drzwi D14 przeszklonych aluminiowych profilowych wewngtrznych dwuskrzydlowych ze skrzydiem
biernym i obrébka obsadzenia (drzwi bezprogowe, szklenie szktem zespolonym bezpiecznym, skrzydto bierne
wypelnione panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem, kolor gafitowy-RAL 7043,
malowane proszkowo, o§cieznica wewngtrzna z uszczelka, samozamykacz w skrzydle czynnym, skrzydto bierne z
trzymaczami dotem i géra, zamek antypaniczny, dodatkowy zamek z wktadka, klamka aluminiowa lub ze stali
nierdzewnej) [1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek;],

Montaz drzwi D15 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrdébka obsadzenia (drzwi
bezprogowe, skrzydlo drewniane pelne z wypelnieniem typu "plaster miodu", kolor gafitowy-RAL 7043,
obustronnie oklejane laminatem o wykofczeniu gtadkim, skrzydlo drewniane bezprzylgowe, oScieznica stalowa
narozna lub obejmujaca, samozamykacz, klamka aluminiowa z rozeta do wkiladki patentowej) [1-3 magazynek
sprzetu; ],

Montaz drzwi D16 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrébka obsadzenia (drzwi
bezprogowe, skrzydlo drewniane pelne z wypetnieniem typu "plaster miodu", kolor gafitowy-RAL 7043,
lakierowane odporne na wilgo¢ i zmywanie, kratka wentylacyjna dolna o wym. zgodnie z projektem wentylacji,
oscieznica stalowa narozna lub obejmujaca, samozamykacz, klamka aluminiowa z rozeta do wktadki patentowej)
[1-4 zaplecze/zmywak;].

Montaz drzwi D17 petnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydtowych z kratka wentylacyjna i z obrébka
obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydto drewniane pelne z wypetnieniem typu "plaster miodu", kolor grafitowy-
RAL 7043, obustronnie oklejane laminatem o wykonczeniu gladkim, skrzydlo drewniane bezprzylgowe,
oscieznica stalowa obejmujaca, samozamykacz gérny z szyna, klamka aluminiowa lub zestali nierdzewnej,
zamek wpuszczany, jeden zamek z wkladka, kratka wentylacyna dolna o wym.zgodnie z projektem wentylacji)
[0-73];,

Montaz drzwi D18 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z kratka wentylacyjna i obrébka
obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydto drewniane pelne z wypelnieniem typu "plaster miodu", kolor grafitowy-
RAL 7043, lakierowane, odporne n wilgo¢ i zmywanie, kratka wentylacyjna dolna o wym. zgodnie z projektem
wentylacji, oécieznica stalowa obejmujaca z uszczelka, samozamykacz gdérny z szyna, klamka aluminiowa z
rozeta do wkladki patentowej lub rozeta"WC" w drzwiach do pomieszczen toalet) [0-75],

Montaz drzwi D19 pelnych drewnianych wewngtrznych jednoskrzydlowych z obrdébka obsadzenia (drzwi
bezprogowe, skrzydio drewniane pelne z wypelnieniem typu "plaster miodu", kolor grafitowy-RAL 7043,
obustronnie oklejane laminatem o wykonczeniu gtadkim, skrzydlo drewniane bezprzylgowe, o$cieznica stalowa
obejmujaca, samozamykacz gérny z szyna, klamka aluminiowa lub zestali nierdzewnej, zamek wpuszczany,
dodatkowy zamek z wktadka) [0-74];,

Montaz drzwi D20 pelnych aluminiowych profilowych wewngtrznych jednoskrzydlowe z obrébka obsadzenia
(drzwi bezprogowe, skrzydlo drzwiowe wypelnione panelem z blach stal.ocynkowanych ocieplonych
styropianem, kolor biaty RAL 9016 lub wg wskazaf inwestora, malowane proszkowo, oscieznica wewngtrzna z
uszczelka, samozamykacz, jeden zamek z wkladka, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-76],

Montaz drzwi D21 przeszklonych aluminiowych profilowych wewngtrznych dwuskrzydlowych ze skrzydiem
biernym i obrébka obsadzenia (drzwi bezprogowe, z przekladka termoizolacyjna, szklenie szklem zespolonym
bezpiecznym od zewn., szklo bezbarwne-argon, szklo niskoemisyjne bezpieczne, bezbarwne U<I1,5,
antywlamaniowe, kolor gafitowy-RAL 7043, malowane proszkowo, o$cieznica wewngtrzna z uszczelka,
samozamykacz w skrzydle czynnym, skrzydlo bierne z trzymaczami dotem i géra, zamek antypaniczny,
dodatkowy zamek z wktadka, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-72],

Montaz drzwi D22 przeszklonych aluminiowych profilowych zewngtrznych dwuskrzydlowych ze skrzydiem
biernym i obrébka obsadzenia (drzwi bezprogowe, z przekladka termoizolacyjna, szklenie szklem zespolonym
bezpiecznym od zewn., szklo bezbarwne-argon, szklo niskoemisyjne bezpieczne, bezbarwne U<IL,5,
antywlamaniowe, kolor bialy-RAL 9016 lub wg wskazan inwestora, malowane proszkowo, o$cieznica
wewngtrzna z uszczelka, samozamykacz w skrzydle czynnym, skrzydto bierne z trzymaczami dotem i gora,
zamek antypaniczny, dodatkowy zamek z wktadka, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-71],

Montaz drzwi D23 przeszklonych aluminiowych profilowych wewngtrznych jednoskrzydiowych z obrébka
obsadzenia ( drzwi bezprogowe, szklenie szklem zespolonym bezpiecznym, kolor czarny-RAL 9004 lub
grafitowy -RAL 7043, malowane proszkowo, o$cieznica wewngtrzna z uszczelka, samozamykacz, jeden zamek z
wktadka, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [1-77],

Montaz okien 04 i 08 z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
(profile PCV 5-komorowe, szyby U<I,1 W/m2K, profile U<1,3, kolor bialy RAL-9016 lub wg wskazan
inwestora, szklenie szklem zespolonym bezpiecznym, okucia w kolorze ram, parapety zewngtrzne aluminiowe
malowane proszkowo na kolor bialy RAL-9016, z roleta zewngtrzng na murze-kolory puszka biata, Zaluzja
naturalne aluminium, sterowanie elektryczne) [0-72],



- Montaz okien 09 z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 (profile
PCV 5-komorowe, szyby U<l,1 W/m2K, profile U<1,3, kolor biaty RAL-9016 lub wg wskazan inwestora,
szklenie szktem zespolonym bezpiecznym, okucia w kolorze ram, parapety zewngtrzne aluminiowe malowane
proszkowo na kolor bialy RAL-9016, z roleta zewngtrzna na murze-kolory puszka biala, zaluzja naturalne
aluminium, sterowanie elektryczne) [1-77],

- Montaz okien 05, 06, 07, 010, 011, 012 z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obrébka obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2 (profile PCV 5-komorowe, szyby U<1,1 W/m2K, profile U<1,3, kolor biaty RAL-9016 lub
wg wskazan inwestora, szklenie szklem zespolonym bezpiecznym, okucia w kolorze ram, parapety zewngtrzne
aluminiowe malowane proszkowo na kolor bialy RAL-9016, z roleta zewngtrzna na murze-kolory puszka biata,
zaluzja naturalne aluminium, sterowanie elektryczne) [0-74, 0-76, 0-71, 1-77, 0-82, 1-78],

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w
ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne ,, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
pkt 2. Ponadto materiatly powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

3.2.Sprzet do wykonywania roboét
Roboty mozna wykonywac¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 00 00 ,,Wymagania ogoélne'' .

4.2. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Wszystkie materialy zwigzane z montazem okien i drzwi aluminiowych, drzwi drewnianych, drzwi stalowych oraz
systemowych $cianek sanitarnych z drzwiami powinny by¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Transport okien na budowe powinien si¢ odbywa¢ na dostosowanych do tego celu stojakach. Przyjecie materiatéw i
wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do montazu
Przed przystagpieniem do montazu okien i §cianki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w $cianie.
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Dopuszczalne odstgpstwa przedstawiaja si¢ nastgpujaco :

- dla otworéw prostych dla okien i drzwi do 3 metréw + 12 mm, ponad 3 do 6 metréw + 16 mm,

- dla otworéw prostych dla okien i drzwi z wegarkami do 3m £10mm, ponad 3 do 6 metréw + 12mm.
Wszystkie mocowania musza przenosi¢ wszystkie sity dzialajace na wbudowywane elementy oraz musza uwzgledniac sity
i ruchy w miejscu montowania.

5.2. Czynnosci montazowe
Do czynnosci montazowych okien i drzwi naleza;

- mocowanie,

- izolowanie,

- uszczelnianie,

- ostona
i musza one by¢ rozpatrywane jako nieroztaczne elementy funkcji wbudowania.
Elementy okienne i drzwiowe musza by¢ wbudowane i odpowiednio wypoziomowane, wypionowanie i dostosowane do
wymogoéw bezpieczenstwa.
Usytuowanie i umocowanie okna lub drzwi przed ich ostatecznym montazem nastgpuje przy pomocy klinéw. Nalezy je
nast¢pnie usuna¢, by nie utrudniaty ruchéw termicznych okien.
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlna uwagg na to, by rozszerzajace si¢ profile oraz naturalne ruchy $cian nie byty przyczyna szkéd.
Szczelina migdzy oknem lub drzwiami oraz §ciang powinna by¢ nalezycie dobrana i réwnomierna.

5.3.Montaz okien i drzwi do $§cian budynku
Okna mozna mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku bezposrednio, przy pomocy kotkéw i wkretow ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanych, lub za posrednictwem specjalnych kotew wykonanych ze stali ocynkowane;j.

- Mocowanie powinno uwzglgdnia¢ mozliwos¢ dylatacji konstrukcji aluminiowej, drewnianej i stalowe;.

- Profile nalezy mocowaé przez komorg wewngtrzng do wewngtrznej $ciany budynku. Tylko w ten sposéb mozna
zachowa¢ izolacyjnos$¢ cieplng konstrukcji aluminiowej, drewnianej i stalowej.

- Szeroko$¢ szczeliny pomigdzy konstrukcja aluminiowa, drewniang i stalowa a §ciang budynku (zawierajaca si¢ w
przedziale t(H20 mm) powinna uwzglgdnia¢ zaréwno odchytki wymiarowe okien i oSciezy, jak i odksztalcenia
spowodowane oddziatywaniem czynnikéw zewngtrznych np. zmiany temperatury.

Warto$¢ wydtuzen w zaleznosci od koloru wynosza:
kolory jasne -1,2 mm/m, kolory ciemne - 1,3 mm/m.

- Nalezy stosowa¢ co najmniej dwa punkty mocowania po kazdej stronie.

- Punkt mocowania powinien znajdowac¢ si¢ na wysoko$ci kazdego zawiasu.

Podczas mocowania okien nalezy przestrzega¢ , aby poftaczenia mechaniczne za posrednictwem tacznikéw bylo
wytrzymale, a pianki poliuretanowe byly stosowane niejako materialy mocujace, lecz jako uszczelnienie i izolacja
polaczenia. Ponadto przy montazu nalezy uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia ;

a) do wiercenia otworéw nie wolno stosowaé wiertarek udarowych ( za wyjatkiem wiercenia w betonie),

b) przy wierceniu otworéw w os$cieznicach zale¢ si¢ stosowanie wiertel dtuzszych od wysokosci oScieznicy,

¢) do montazu okna powinny by¢ oklejone taSmg systemowa, nalezy dobiera¢ odpowiednig dtugo$¢ i Srednicg kotka
rozporowego (dostosowang do przenoszonych obcigzen i materiatu oscieza),

d) nalezy zachowa¢ minimalna odleglo$¢ od brzegéw muru, aby nie spowodowaé odprys$nigcia jego krawedzi,

e) sruby powinny by¢é wkrgcane w o$cieznice réwnomiernie i z wyczuciem, aby nie spowodowaé naprezen i
odksztalcen,

f) nalezy stosowa¢ kliny podpierajace i dystansowe, stuzace do prawidlowego usytuowania okna w o$ciezu i
zachowania luzu montazowego na jego obwodzie -wykonane z twardego drewna lub ceramiki powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby okno przed zamocowaniem moglo si¢ swobodnie odksztalca¢ nie ulegajac wygigciom i
zwichrowaniu, wlasciwe wypetnienie luzu montazowego pomigdzy ramg oscieznicy a murem oscieza za pomoca
materiatu izolacyjnego oraz uszczelniajacego.

5.4. Uszczelnienie odstepu pomigdzy oScieznica a oSciezem
Do uszczelnienia odstgpu pomigdzy oScieznica a o$ciezem nalezy stosowa¢ pianki poliuretanowe, tworzywa silikonowe
badz impregnowane tasmy uszczelniajace. Wszystkie materialy izolacyjne i uszczelniajace nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami producenta.
Podczas wtryskiwania pianek poliuretanowych nalezy zwréci¢ uwage na dokladne wypelnienie szczeliny przed
jednoczesnym niedopuszczeniu do odksztalcen ramy o$cieznicy.
Pianka winna by¢ zabezpieczona (ostonig¢ta) przed dzialaniem promieni UV i czynnikéw atmosferycznych.
Po zamocowaniu okna w otworze nalezy sprawdzi¢, czy :

- jest ono prawidlowo usytuowane w poziomie i w pionie,

- przekatne w oknie sg rowne

- szereg okien znajduje si¢ w jednym poziomie,

- laczniki mechaniczne sa prawidlowo zamocowane.
Po uszczelnieniu wstgpnym nalezy usunaé kliny podporowe i dystansowe z miejsca po nich uszczelni¢ i zaizolowaé oraz
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ funkcjonowania okna. Po zakonczeniu montazu oraz wykonaniu obrébek oscieza nalezy usunac
taS§m¢ zabezpieczajaca profile ( zbyt dlugie jej pozostawienie moze spowodowaé pozostanie S$ladéw kleju na
powierzchniach zabezpieczanych).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosSci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania montazu

6.2.1. Kontrola wykonania montazu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania prac montazowych,

b) w odniesieniu do catych okien (kontrola koficowa) - po zakoniczeniu prac .

6.3.2. Prace montazowe
a) Kontrola migdzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych prac z wymaganiami
niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

b) Kontrola koncowa wykonania montazu okien i drzwi polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji oraz czy okna i drzwi zostaty :
- prawidlowo usytuowane w poziomie i w pionie,
- przekatne w oknie i drzwiach sa réwne,
- szereg okien i drzwi znajduje si¢ w jednym poziomie,
- Iaczniki mechaniczne dziataja prawidlowo,
- obrébki osciezy zostaly wykonane prawidiowo.

c) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materiatéw i montazu sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest : dla okien i drzwi 1m’ llo§é robét okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawa do odbioru wykonania robét montazu okien i drzwi stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwa uzytkowania i trwato$ci montazu okien i drzwi ,
obnizy¢ ceng montazu,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - (miejsc nie odpowiadajacych SST) ponownie wykona¢
roboty montazowe.
Odbiér montazu okien i drzwi potwierdza si¢ protokétem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sig za ustalong ilo§¢ wbudowanych okien. Cena obejmuje obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materialéw i sprzgtu,
- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m,
- przygotowanie osciezy do montazu okien i drzwi,
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- montaz okien i drzwi,

- obrébke osciezy,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacji stanowiska roboczego.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okres$lenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej elementéw
budowlanych - Izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badah oddzialywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos$¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos$¢ na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obciazenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wltamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obciazenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wltamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
préby wlamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta — Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta — Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obciazenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czg8¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian oslonowych
— Czgs¢ 2: Metoda badania liniowe;j sily $ciskajace;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czgs¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Czgs¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspélczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czg$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspélczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czg$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cz¢$¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czg$¢ 2: Préba
poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cz¢$¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czg$¢ 2: Préba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji mieszkan —



Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych i wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wsp6iczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i §wiatta — Czg$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika
przenikania calkowitej energii promieniowania stonecznego i §wiatta — Czg$¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czg$¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czg¢$¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w ptaszczyznie skrzydia.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrgcanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne
bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej elementéw
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obciazenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podzial.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z
p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnoS$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoS$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, Zeszyt
6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Remont sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowa dobudowy komunikacyjnej
AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
posadzkowych i okladzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie
zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszacymi AWF przy ulicy Rocha 9 w
Poznaniu.

1.3.Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

—  pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian plytkami (okladziny), ktére stanowia warstwe ochronna i ksztaltujaca formg architektoniczna
oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasno$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych z plytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:

Sala gimnastyczna:

- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (0-11 kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;),

- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa grub. 3 cm (0-11 kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;),

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (0-11
kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;),

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm zatarte na gtadko (0-11 kantorek
sprzataczek; 0-17 magazynek;),

- Uzupeknienie gladzi wyréwnawczej pod posadzki z ptytek zatarciem na gladko (0-1 przedsione; 0-3 magazyn
sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-6 korytarz; 0-7 pokéj dozorcy sali; 0-8
szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia me¢ska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogdlne;
0-13 tazienka/wc damskie; 0-14 fazienka/wc megskie; 0-15 wc niepetnosprawnych.; 0-16 fazienka/wc
niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- (z.VII) Gruntowanie podlozy posadzek pod plytki preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome (0-1
przedsione; 0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-5 tazienka/wce treneréw.; 0-6 korytarz; 0-7
pokdj dozorcy sali; 0-8 szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia meska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek
sprzataczek; 0-12 wc ogélne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc meskie; 0-15 wc niepetnosprawnych.;
0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Samopoziomujace masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet (0-1 przedsione; 0-3 magazyn sprzg¢tu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-5 tazienka/wc
treneréw.; 0-6 korytarz; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-8 szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia meska; 0-10 szatnia
damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogdlne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc meskie; 0-15
wc niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Samopoziomujace masy szpachlowe typu - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm (0-1 przedsione;
0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-6 korytarz; 0-7 pokdj
dozorcy sali; 0-8 szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia meska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzataczek;
0-12 wc ogélne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc meskie; 0-15 wc niepetnosprawnych.; 0-16
fazienka/wc niepelnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Przygotowanie podloza posadzki warstwa klejowa pod ptytki posadzkowe uktadane na klej (0-1 przedsione; 0-3
magazyn sprz¢tu sportowego; 0-4 pokdj trenerdw.; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-6 korytarz; 0-7 pokdj dozorcy



sali; 0-8 szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia mgska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc
ogblne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc mgskie; 0-15 wc niepelnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc
niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, uktadanych metoda kombinowana Uktadanie w
"karo". (0-1 przedsione; 0-3 magazyn sprz¢tu sportowego; 0-4 pokdj trenerdw.; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-6
korytarz; 0-7 pokéj dozorcy sali; 0-8 szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia megska; 0-10 szatnia damska; 0-11
kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogélne; 0-13 lazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc meskie; 0-15 wce
niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Gruntowanie podtozy $cian pod licowanie §cian ptytkami preparatami gruntujacymi (0-5 tazienka/wc treneréw.;
0-8 szatnia niepetnosprawnych; 0-9 szatnia megska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc
ogdlne; 0-13 lazienka/wc damskie; 0-14 lazienka/wc mgskie; 0-15 wc niepelnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc
niepetnosprawnych.;),

- Przygotowanie podloza §cian warstwa klejowa pod licowanie §cian ptytkami na klej (0-5 tazienka/wc treneréw.;
0-8 szatnia niepelnosprawnych; 0-9 szatnia meska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc
ogblne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc mgskie; 0-15 wc niepelnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc
niepetnosprawnych.;),

- Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10 x 20 cm na klej (0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-8 szatnia
niepetnosprawnych; 0-9 szatnia megska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogdlne; 0-13
fazienka/wc damskie; 0-14 fazienka/wc meskie; 0-15 wc  niepetnosprawnych.; 0-16 lazienka/wc
niepelnosprawnych.;),

- Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami,

- Gruntowanie podlozy parapetéw betonowych pod ptytki preparatami gruntujacymi (korytarze;),

- Przygotowanie podtoza parapetéw betonowych warstwa klejowa pod ptytki uktadane na klej (korytarze;),

- Oktadziny parapetéw betonowych z plytek uktadanych metoda zwykta na klej (korytarze;),

- Cokoliki z ksztattek wyoblonych tatwozmywalnych nie gromadzacych w narozach brudu (0-1 przedsione; 0-3
magazyn sprz¢tu sportowego; 0-4 pokdj trenerdw.; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-6 korytarz; 0-7 pokdj dozorcy
sali; 0-8 szatnia niepelnosprawnych; 0-9 szatnia

- megska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogélne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14
fazienka/wc mgskie; 0-15 wc niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;).

Sala telewizyjna:

- Gruntowanie podtozy parapetéw betonowych pod ptytki preparatami gruntujacymi (0-42 bieg gérny i1 spoczniki;
0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze;),

- Przygotowanie podtoza parapetdw betonowych warstwa klejowa pod ptytki uktadane na klej (0-52 pomieszczenie
biurowe; 0-53 korytarze;),

- Okladziny parapetéw betonowych z ptytek uktadanych metoda zwykta na klej (0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53
korytarze;),

- Uzupelnienie gtadzi wyréwnawczej pod posadzki z zatarciem na gladko (0-50 kantorek sprzataczek; 0-51
przedsionek/wejscie gléwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc
mgeskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na
pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Gruntowanie podlozy posadzek pod plytki preparatami gruntujacymi (0-50 kantorek sprzataczek; 0-51
przedsionek/wejscie gléwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc
mgeskie; 0-59 wc mgskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na
pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Samopoziomujace masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
wykladziny i parkiet (0-50 kantorek sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gléwne; 0-52 pomieszczenie biurowe;
0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-we damskie; 0-61
wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Samopoziomujace masy szpachlowe typu - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm (0-50 kantorek
sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gléwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58
przedsionek-wc meskie; 0-59 we meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie; 0-41 bieg dolny klatki
schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Przygotowanie podloza posadzki warstwa klejowa pod ptytki posadzkowe ukitadane na klej (0-50 kantorek
sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gléwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58
przedsionek-wc meskie; 0-59 we megskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki
schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- SP1-Posadzki - plytki podtogowe gresowe o wym. 30x 30 cm, kolor grafitowy np.Gres Hyperion H10 grafit,
polerowany, nieszkliwiony, antypo$lizgowe ukltadane na klej metoda kombinowana w "karo" (wg. projektu,
wizualizacji 1 wskazan inwestora) (0-50 kantorek sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie giéwne; 0-52
pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg
g6rny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- SP2-Posadzki - ptytki ceramiczne podtogowe o wym. 33,3x 33,3 cm, kolor szary, np. P-brika szara 33,3x33,3,
antyposlizgowe uktadane na klej metoda kombinowang w "karo" (wg. projektu, wizualizacji i wskazan inwestora)
(0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 we mgskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;),

- SP1-Oktadziny schodéw - ptytki podtogowe gresowe o wym. (dopasowac cm), kolor grafitowy np.Gres Hyperion
HI10 grafit, polerowany, nieszkliwiony, antyposlizgowe ukladane na klej metoda zwykla (wg. projektu,
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wizualizacji 1 wskazan inwestora) (0-51 przedsionek/wejscie gldwne; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro;
0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

Gruntowanie podlozy §cian pod licowanie §cian ptytkami preparatami gruntujacymi (0-50 kantorek sprzataczek;
0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 we meskie; 0-60 przedsionek-we damskie; 0-61 wc damskie;),

Przygotowanie podloza Scian warstwa klejowa pod licowanie $cian ptytkami na klej (0-50 kantorek sprzataczek;
0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie;),

Licowanie $cian: SP3 - plytki ceramiczne $Scienne o wym. 25x25 cm, kolor pomaranczowy RAL 2010, wzor
mozaika np. mozaika szklana firmy Dunin kod GLAM 010 25-25-5 kolor pomaranczowy - na klej; SP4 - ptytki
ceramiczne $cienne o wym. 25x25 cm, kolor czarny RAL 9005, wzér mozaika np. mozaika szklana firmy Dunin
kod DD4-120-25-8 kolor czarny - na klej (wg. projektu, wizualizacji i wskazan inwestora) (0-50 kantorek
sprzataczek; 0-58 przedsionek-wc mgskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie;),
Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian plytkami (0-58 przedsionek-wc mgskie; 0-59 wc meskie;
0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;),

Cokoliki z ksztaltek wyoblonych tatwozmywalnych nie gromadzacych w narozach brudu (0-50 kantorek
sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gléwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58
przedsionek-wc meskie; 0-59 we meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie; 0-41 bieg dolny klatki
schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

Gruntowanie podtozy parapetéw betonowych pod ptytki preparatami gruntujacymi (1-1 sala telewizyjna;),
Przygotowanie podtoza parapetéw betonowych warstwa klejowa pod plytki ukladane na klej (1-1 sala
telewizyjna;),

SP1-Oktadziny parapetéw - pltytki gresowe o wym. (dopasowaé cm), kolor grafitowy np.Gres Hyperion H10
grafit, polerowany, nieszkliwiony, uktadane na klej metoda zwykla (wg. projektu, wizualizacji i wskazan
inwestora) (1-1 sala telewizyjna;),

Gruntowanie podtozy §cian pod licowanie $cian ptytkami preparatami gruntujacymi (1-1 sala telewizyjna; 1-4
zaplecze/zmywak;),

Przygotowanie podtoza §cian warstwa klejowa pod licowanie $cian ptytkami na klej (1-1 sala telewizyjna; 1-4
zaplecze/zmywak;),

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm ukladanych na klej (wg. opiséw i wizualizacji) (1-1 sala
telewizyjna; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu §cian ptytkami,

Uzupetnienie gladzi wyréwnawczej pod posadzki z zatarciem na gtadko (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33
bieg gbérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzgtu; 1-4
zaplecze/zmywak;),

Gruntowanie podlozy posadzek pod ptytki preparatami gruntujacymi (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg
gérny 1 spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzgtu; 1-4
zaplecze/zmywak;),

Samopoziomujace masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wykladziny i parkiet (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod
schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzetu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Samopoziomujace masy szpachlowe typu - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm (0-31 korytarz;
0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek
sprzgtu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Przygotowanie podloza posadzki warstwa klejowa pod plytki posadzkowe uktadane na klej (0-31 korytarz; 0-32
biegi dolne; 0-33 bieg gbérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek
sprzgtu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

SP1-Posadzki - ptytki podtogowe gresowe o wym. 30x 30 cm, kolor grafitowy np.Gres Hyperion H10 grafit,
polerowany, nieszkliwiony, antypo$lizgowe uktadane na klej metoda kombinowana w "karo" i wskazan inwestora
(wg. projektu i wizualizacji) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gbérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod
schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzetu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

SP1-Oktadziny schodéw - ptytki podlogowe gresowe o wym. (dopasawaé cm), kolor grafitowy np.Gres Hyperion
H10 grafit, polerowany, nieszkliwiony, antyposlizgowe uktadane na klej metoda zwykla i wskazan inwestora (wg.
projektu i wizualizacji) (0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2
przedsionek;),

Cokoliki z ksztaltek wyoblonych fatwozmywalnych nie gromadzacych w narozach brudu (0-31 korytarz; 0-32
biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-
3 magazynek sprzgtu; 1-4 zaplecze/zmywak;).,

Dobudéwka komunikacyjna:

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 (parter),

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr.6 cm (parter),

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr.5 cm (pigtro),

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (parter
ipigtro),

Gruntowanie podlozy warstwy wyréwnawczej pod samopoziomujace masy szpachlowe preparatami
gruntujacymi,



- Samopoziomujace masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
wykladziny i parkiet,

- Samopoziomujace masy szpachlowe typu - dodatek za kazdy 1 mm grubo$ci w zakresie 2-10 mm,

- Przygotowanie podtoza posadzki warstwa klejowa pod ptytki posadzkowe ukladane na klej,

- Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, uktadanych metoda kombinowana Uktadanie w
"karo" (kolor jasny lub wg wskazan inwestora),

- Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm,

- Gruntowanie podlozy betonowych podestu i schodéw preparatami gruntujacymi,

- Przygotowanie podtoza podestu i schodéw warstwa klejowa pod ptytki z kamieni sztucznych,

- Posadzki podestu z ptytek ceramicznych mrozoodpornych antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm,
ukladanych metoda kombinowana (kolor jasny lub wg wskazan inwestora),

- Okladziny schodéw z ptytek ceramicznych mrozoodpornych antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm,
uktadanych metoda zwykla (kolor jasny lub wg wskazan inwestora),

- (SCH-Z) Gruntowanie podtozy schodéw pod ptytki preparatami gruntujacymi (0-1 przedsionek;),

- (SCH-Z) Samopoziomujace masy szpachlowe schodéw 2,0 mm pod ptytki (0-1 przedsionek;),

- (SCH-Z) Samopoziomujace masy szpachlowe typu - dodatek za kazdy 1 mm grubosci (0-1 przedsionek;),

- (SCH-Z) Przygotowanie podloza schodéw warstwa klejowa pod ptytki posadzkowe ukladane na klej (0-1
przedsionek;),

- SP1-Oktadziny schodéw (SCH-Z) - ptytki podlogowe gresowe o wym. 30x 30 cm, kolor grafitowy np.Gres
Hyperion H10 grafit, polerowany, nieszkliwiony, antypo$lizgowe uktadane na klej metoda zwykla (w kolorze
jasnym lub wg. wskazan inwestora) (0-1 przedsionek;),

- Gruntowanie podtozy betonowych schodéw wewngtrznych preparatami gruntujacymi (bieg dolny ze spocznikiem
i bieg gbrny),

- Przygotowanie podtozy betonowych schodéw wewngtrznych warstwa klejowa pod ptytki z kamieni sztucznych
(bieg dolny ze spocznikiem i bieg gérny),

- Posadzki spocznika z ptytek ceramicznych antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda
kombinowang (spocznik) (kolor jasny lub wg wskazan inwestora),

- Okiadziny schodéw z ptytek ceramicznych antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda
zwykla (bieg dolny i bieg gérny) (kolor jasny lub wg wskazah inwestora),

- Gruntowanie podlozy $cian pod licowanie $cian ptytkami preparatami gruntujacymi (parter i pigtro),

- Przygotowanie podtoza $cian warstwa klejowa pod licowanie $cian ptytkami na klej (parter i pigtro),

- Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10 x 20 cm na klej (kolor niebieski lub wg wskazah inwestora) (parter i
pictro),

- Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami (parter i pigtro),

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni
podioza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki
ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6.0golne wymagania dotyczgce robo6t posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robét posadzkowych i okladzinowych
Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania rob6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje i
rozwiazania dotyczace:
— materiatéw do wykonywania posadzek i okladziny z ptytek,
— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,
— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
— wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdllnieniem
materiatéw do napraw,
— specyfikacje materialtéw do wykonania posadzek i okladzin z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
—  sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
—  kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
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— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw

przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.2.1.Ptyty i plytki

Ptytki powinny odpowiadaé nastg¢pujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa. Szczegélnie dotyczy to plytek dla
ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopief $cieralno$ci, mrozoodpornos$¢ i twardos¢.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

$rodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnodci techniczne okredlone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.4Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow i wyrobéow do robét posadzkowych
i okladzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do roboét posadzkowych i
okladzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone

przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.



Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodg nalezy przechowywaé¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét poesadzkowych i okladzinowych
Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
— taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
—  poziomnice,
— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
—  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
—  gabki do mycia i czyszczenia,
—  wktladki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialéow i wyrobéw do robot posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sig

prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narz¢dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw

przed zawilgoceniem, przemarznig¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w

pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wodg nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych

pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w

ktérych wezedniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé si¢ po wcze$niej

wykonanych posadzkach.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
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- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.2.2 Przystapienie do tych rob6t powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po
uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

5.2.4 Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1. Podtoza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubo$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podkiady zwiazane z podtozem - 25 mm,

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pegknigé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;.
Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pd6l nie powinna
przekracza¢ 10 m*, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
posadzek. Szczegétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow 1 innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.
Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $ciSle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak
oszczgdnos$¢ kleju.
5.3.2. Uktadanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne materialy, narzedzia
i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz polowa ptytki. Szczegélnie
starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii.
Kompozycje klejaca naklada si¢ na podiloze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawegdzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cala powierzchnig
podtoza. Wielko§¢ zgbéw pacy zalezy od wielkoSci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgboéw i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbéw pacy w zaleznos$ci od wielkosci ptytek:

- 50x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8§ mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m® lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.
Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé¢ dla uzyskania



przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunaé¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé cala powierzchnia ptytki.
Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usunac
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegéty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisnag¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza
zapraw¢ mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwigkszenia odpornoéci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podloza pod oktadzing
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podioza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek §rodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez
rakéw, peknigc i ubytkéw.
Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia
nieréwno$ci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych
$ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podlozy nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o

dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych
starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.
5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)
Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne materiaty, narz¢dzia
1 sprzgt, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjgta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tatg drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania laty
nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
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Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycj¢ klejaca Wybér kompozycji zalezy od rodzaju
plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata
krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac calg
powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko§¢ zgbow i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznoséci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m” lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢
tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wlasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci S$wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w
zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczulka do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po

zwiazaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny paca
gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budow¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢
wlasno$ci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowac:



— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkéw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwno$ci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,
— sprawdzenie spadkéw podkladu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 1 mm,
—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
—  sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja projektowa
1 SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowo$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowos¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég i oktadzin §cian z plytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugos$ci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin na calej ich dlugosci
(dla spoin podtogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m” nalezy zmierzy¢ szerokoé spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
6.5.1 .Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwg¢ zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wilasciwej przyczepno$é) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej (mierzone tata diugo$ci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okladzin dla

ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
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- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawgdzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosdci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni

odlicza si¢ powierzchnig stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m*

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedilug stanu
faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podloza. Odbidr
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla
oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

- Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatodci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koficowym.

Odbiér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakoSci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:



—  projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegblowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobow,

—  protokély odbioru podtoza,

—  protokdty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatlow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielko§ciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badaf byt negatywny posadzka lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— ezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub okladziny,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okladzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obniZzonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST
» Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych stanowi
warto$¢ tych robd6t obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
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— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

—  obstugg sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich
srodkéw zwigkszajacych przyczepnos$¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbtowej
specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie robdt posadzkowych i
oktadzinowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji techniczne;j,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Ceny jednostkowe robdt nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania okladzin na
wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-ENISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz ggstosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiace;j.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspoélczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wglgbne S$cieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i pltyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na Scieranie powierzchni plytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika



rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji $§wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 12: Okre$lenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutkg i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg§¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnoSci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

—  Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych, czg$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Remont sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
podlogi sportowej zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszacymi AWF przy
ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robét objctych SST

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

Wykonanie systemowej podtogi sportowej na ruszcie drewnianym (0,15mm-folia paroizolacyjna polietylenowa; 16,0mm-
element sprezysty 9,00x10,00cm z rozstawem 62,50cm; 8,0mm-podkiadki poziomujace 9,00x10,00cm; 19,0mm-legar
dolny 9,50cm w rozstawie osiowym 62,50cm z drewna iglastego so/$w klasy II / III; 19,0mm-legar gérny 9,50cm w
rozstawie osiowym 31,25cm z drewna iglastego so/$w klasy II / III; 0,15mm-folia paroizolacyjna polietylenowa; 12,0mm-
ptyta dolna ptyta widrowa o dr.250,00cm i szer.125,00cm; 12,0mm-ptyta gérna ptyta wiérowa o dr.250,00cm i
szer.125,00cm; 6,0mm-nawierzchnia sportowa z wylewki poliuretanowej grub.2,0mm na macie elastycznej o grub.4,0mm;
wysoko$¢ catkowita podlogi sportowej = 92,3mm np. parametry podobne posiada systemowa podtoga sportowa "ARIM
SPORT"/Double 4.0"; Uwaga: produkt finalny podtogi sportowej jej zgodno$¢ z norma DIN 18032-2 wykonawca musi
potwierdzi¢ §wiadectwem z jej badania, wydanym przez uprawniony instytut oraz deklaracjg¢ zgodnosci) = 393.90 m?2

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni
podioza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powloki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6.0golne wymagania dotyczace robét podlogowych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robét podlogowych
Roboty podlogowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano
w SST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t podtogowych.
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2.2.Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t podlogowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Systemowa podtoga sportowa na ruszcie drewnianym sktada sig z:
- 0,15mm-folia paroizolacyjna polietylenowa;
- 16,0mm-element sprezysty 9,00x10,00cm z rozstawem 62,50cm;
- 8,0mm-podkiadki poziomujace 9,00x10,00cm;
- 19,0mm-legar dolny 9,50cm w rozstawie osiowym 62,50cm z drewna iglastego so/$w klasy II / III;
- 19,0mm-legar gérny 9,50cm w rozstawie osiowym 31,25cm z drewna iglastego so/§w klasy I1 / I1I;
- 0,15mm-folia paroizolacyjna polietylenowa;
- 12,0mm-ptyta dolna ptyta widérowa o dt.250,00cm i szer.125,00cm;
- 12,0mm-ptyta gérna ptyta widrowa o dt.250,00cm i szer.125,00cm;
- 6,0mm-nawierzchnia sportowa z wylewki poliuretanowej grub.2,0mm na macie elastycznej o grub.4,0mm;
- listwa wentylacyjna po obwodzie - cokotowa.
Wysokos$¢ catkowita podiogi sportowej = 92,3mm.
Np. parametry podobne posiada systemowa podtoga sportowa "ARIM SPORT"/Double 4.0";
Uwaga: produkt finalny podtogi sportowej jej zgodno$¢ z norma DIN 18032-2 wykonawca musi potwierdzi¢ §wiadectwem
z jej badania, wydanym przez uprawniony instytut oraz deklaracjg zgodnoSci.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobé6w do robot podlogi sportowej

Materlaly i wyroby moga by¢ przyj¢te na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjgcia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materialéow i wyrobéw do robét podlogowych
Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materialéw i wyrobéw do roboét podlogowych
drewnianych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narz¢dzi pomocniczych takich jak:

chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw

przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé si¢ po wcze$niej

wykonanych posadzkach.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt S

Wykonanie podlogi sportowej nalezy realizowa¢ przez firmg specjalistyczna dla uzyskania wlasciwego efektu koncowego.

Podloza pod podtogg sportowa powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-20 zbrojonego.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w

miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku r6znych rodzajéw posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét
Wszystkie materiaty podiogi sportowej, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okre$§lonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracjg¢ zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$é
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
rob6t podlogi sportowej. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystgpowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnos$ci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania z dokumentacja projektowa i SST w zakresie
kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowo$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
podlég a w szczegblnoscei:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podiogi sportowej,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.
Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoélowe zasady obmiarowania

Powierzchnie podtogi sportowej oblicza si¢ w m* na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni

odlicza si¢ powierzchnig stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m*

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem podlogi sportowej elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt podtogowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z
dokumentacja i SST i zezwoli¢ do przystapienia do robét podtogowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatodci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatdw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior cze¢sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koficowym.

Odbidr czgSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiar6éw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiagzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  projekt budowlany,

—  projekty wykonawcze,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegblowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrob6w,

—  protokéty odbioru podtoza,

—  protokéty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatléw,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty podtogi sportowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone
przez wykonawcg dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

— wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanej podlogi sportowej, wykona¢ ja ponownie i

powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rckojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu podlogi sportowej po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej podlogi sportowej z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robé6t”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i okladzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST
» Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t podtogi sportowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét podtogi sportowej stanowi warto$¢ tych rob6t
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez

zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robot podlogi sportowej uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

—  obstuge sprzetu,

— oceng i przygotowanie podltoza,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiar6w kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robdt nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania okladzin na
wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostow i barier zabezpieczajacych.
Koszty rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

47. PN-EN 13813:2003

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materialy - Wtasciwos$ci i wymagania.
10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich zwigzanych z realizacja remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz
budowy dobudowy komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t malarskich. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem tych
rob6t wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych rob6t malarskich:

- przygotowanie podtoza,

- malowanie $cian wewngtrznych i sufitéw oraz pow.metalowych,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystgpuja przy realizacji umowy.

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:

Sala gimnastyczna:

- Malowanie farbami termoodpornymi konstrukcji petno$ciennych blachownic na 1/2 godz.[czyszczenie,
gruntowanie, malowanie podktadowe, malowanie farbami ognioodpornymi, malowanie nawierzchniowe] (0-2
sala gimnastyczna;),

- Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych ptatwi
dwuteownik 200 (0-2 sala gimnastyczna;),

- Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnosciennych ptatwi dwuteownik 200
(0-2 sala gimnastyczna;),

- Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pelno$ciennych ptatwi
dwuteownik 200 (0-2 sala gimnastyczna;),

- Gruntowanie podtozy gipsowych sufitow pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (0-1
przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-5 lazienka/wc
treneréw.; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-8 szatnia niepelnosprawnych; 0-9 szatnia meska; 0-10 szatnia
damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogdlne; 0-13 tazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc meskie; 0-15
wc niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewngtrznych sufitéw - podtozy gipsowych (0-1 przedsionek; 0-2
sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzg¢tu sportowego; 0-4 pokdj trenerdw.; 0-5 lazienka/wc treneréw.; 0-6
korytarze; 0-7 pokéj dozorcy sali; 0-8 szatnia niepelnosprawnych; 0-9 szatnia mgska; 0-10 szatnia damska; 0-11
kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogdlne; 0-13 tlazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc meskie; 0-15 wc
niepetnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitéw - podlozy gipsowych - dodatek za kazde
dalsze malowanie (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj
treneréw.; 0-5 tazienka/wc treneréw.; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-8 szatnia niepetnosprawnych; 0-9
szatnia megska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-12 wc ogélne; 0-13

- lazienka/wc damskie; 0-14 tazienka/wc mgskie; 0-15 wc niepetlnosprawnych.; 0-16 tazienka/wc
niepetnosprawnych.; 0-17 magazynek;),

- Gruntowanie podlozy Scian pod gladzie gipsowe preparatami gruntujacymi (0-1 przedsionek; 0-2 sala
gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-17
magazynek;),

- Gruntowanie podlozy gipsowych $cian pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (0-1
przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-6 korytarze; 0-7
pokéj dozorcy sali; 0-11 kantorek sprzataczek; 0-17 magazynek;),

- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewngtrznych $cian - podlozy gipsowych
(0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprz¢tu sportowego; 0-4 pokdj treneréw.; 0-6 korytarze; 0-
7 pokdj dozorcy sali; 0-17 magazynek;),

- Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewngtrznych $cian - podlozy gipsowych - dodatek
za kazde dalsze malowanie (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzgtu sportowego; 0-4 pokdj
treneréw.; 0-6 korytarze; 0-7 pokdj dozorcy sali; 0-17 magazynek;),

- Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe do rob6t wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m -
6.50 m nad poziomem podlogi parteru (0-2 sala gimnastyczna;),

- Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach
przy wysokosci rusztowania do 7 m - 6.50 m nad poziomem podtogi parteru(0-2 sala gimnastyczna;).



Sala telewizyjna:

- Gruntowanie podlozy starych sufitow pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (0-53
korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wce damskie; 0-61 wc
damskie;),

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitow - tynkéw gtadkich bez
gruntowania (0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc megskie; 0-59 wc megskie; 0-60 przedsionek-wc
damskie; 0-61 wc damskie;),

- Gruntowanie plyt G.-K. sufitéw podwieszanych pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi
(0-51 przedsionek/wejscie gtowne;; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie;
0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;),

- Tapetowanie sufitéw z ptyt G.-K. tapeta z widkna szklanego (0-51 przedsionek/wejscie gtéwne;; 0-53 korytarze;
0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;),

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitéw - podlozy gipsowych z plyt G.-
K. (kolor wg. projektu, wizualizacji i wskazan inwestora) (0-51 przedsionek/wejscie gtéwne;; 0-53 korytarze; 0-
54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie;),

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitéw z plyt G.-K.- podlozy
gipsowych - dodatek za kazde dalsze malowanie (kolor wg. projektu, wizualizacji i wskazan inwestora) (0-51
przedsionek/wejscie gtéwne;; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc megskie; 0-59 wec meskie; 0-60
przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie;),

- Gruntowanie podlozy sufitéw pod gladzie gipsowe preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome (0-50
kantorek sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gtéwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki
schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Gruntowanie podlozy gipsowych sufitéw pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (0-50
kantorek sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gtéwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki
schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitow - podlozy gipsowych (wg.
opisow 1 wizualizacji) (0-50 kantorek sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejscie gtéwne; 0-52 pomieszczenie
biurowe; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitéw - podlozy gipsowych - dodatek za kazde
dalsze malowanie (wg. opiséw i wizualizacji) (0-50 kantorek sprzataczek; 0-51 przedsionek/wejScie gléwne; 0-52
pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowe;j
na pigtro;),

- Gruntowanie podtozy $cian pod gladzie gipsowe preparatami gruntujacymi (0-51 przedsionek/wejscie gtéwne; O-
52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg
g6rny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;)),

- Gruntowanie podlozy gipsowych §$cian pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (0-51
przedsionek/wejscie gtéwne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia;0-58 przedsionek-wc
mgskie; 0-59 wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na
pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewngtrznych $cian - podlozy gipsowych
(wg. projektu, wizualizacji i wskazan inwestora) (0-51 przedsionek/wejécie gtéwne; 0-52 pomieszczenie biurowe;
0-53 korytarze; 0-54 szatnia;0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 we mgskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61
wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewngtrznych $cian - podtozy gipsowych - dodatek
za kazde dalsze malowanie (wg. projektu, wizualizacji i wskazan inwestora) (0-51 przedsionek/wejscie gléwne; 0-
52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia;0-58 przedsionek-wc mgskie; 0-59 wc mgeskie; 0-60
przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i
spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Gruntowanie podlozy $cian pod gladzie gipsowe preparatami gruntujacymi (0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59
wc meskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;),

- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewngtrznych $cian - podlozy gipsowych
(wg. projektu, wizualizacji i wskazan inwestora) (0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc megskie; 0-60
przedsionek-wc damskie; 0-61 we damskie;),

- Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych Scian - podiozy gipsowych - dodatek za kazde
dalsze malowanie (wg. projektu, wizualizacji i wskazafh inwestora) (0-58 przedsionek-wc meskie; 0-59 wc
mgskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;),

- Malowanie farbami termoodpornymi konstrukcji petnosciennych blachownic na 1/2 godz.[czyszczenie,
gruntowanie, malowanie podkladowe, malowanie farbami ognioodpornymi, malowanie nawierzchniowe] (1-1
sala telewizyjna;),

- Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych ptatwi
dwuteownik 200 (1-1 sala telewizyjna;),

- Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnosciennych ptatwi dwuteownik 200
(1-1 sala telewizyjna;),

- Malowanie pegdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji petnosciennych
dwuteownik 200 ptatwi (1-1 sala telewizyjna;),
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Gruntowanie podlozy sufitéw pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (1-1 sala
telewizyjna;),

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitéw - tynkéw gtadkich bez
gruntowania (1-1 sala telewizyjna;),

Gruntowanie podtozy sufitéw pod gladzie gipsowe preparatami gruntujacymi (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-
33 bieg goérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzgtu; 1-4
zaplecze/zmywak;),

Gruntowanie podtozy gipsowych sufitéw pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (0-31
korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3
magazynek sprz¢tu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitow - podlozy gipsowych (wg.
projektu, wizualizacji i wskazan inwestora) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34
magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzetu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitéw - podlozy gipsowych - dodatek za kazde
dalsze malowanie (wg. projektu, wizualizacji i wskazan inwestora) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg
gérny 1 spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzgtu; 1-4
zaplecze/zmywak;),

Gruntowanie podtozy §cian pod gtadzie gipsowe preparatami gruntujacymi (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33
bieg gbérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek
sprzgtu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Gruntowanie podlozy gipsowych §cian pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (0-31
korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2
przedsionek; 1-3 magazynek sprzetu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewngtrznych $cian - podlozy gipsowych
(wg. opiséw i wizualizacji) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i spoczniki; 0-34 magazynek pod
schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzgtu; 1-4 zaplecze/zmywak;),

Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewngtrznych $cian - podiozy gipsowych - dodatek
za kazde dalsze malowanie (wg. opiséw i wizualizacji) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i
spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzgtu; 1-4
zaplecze/zmywak;).

Rozwiazania techniczne stanowiace podstaw¢ do wykonania tych rob6t sa przedstawione na rysunkach technicznych oraz
w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.
Dobudéwka komunikacyjna:

Gruntowanie podtozy sufitéw pod gtadzie gipsowe preparatami gruntujacymi (parter),

Gruntowanie podtozy gipsowych sufitéw pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (parter),
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitéw - podtozy gipsowych (kolor
jasny lub wg wskazan inwestora) (parter),

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych sufitéw - podlozy gipsowych - dodatek za kazde
dalsze malowanie (kolor jasny lub wg wskazan inwestora) (parter),

Gruntowanie podtozy §cian pod gladzie gipsowe i pod ptytki §cienne preparatami gruntujacymi (parter i pigtro),
Gruntowanie podtozy gipsowych §cian pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntujacymi (parter i
pictro),

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewngtrznych $cian - podiozy gipsowych
(kolor jasny lub wg wskazan inwestora) (parter i pigtro),

Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewngtrznych $cian - podlozy gipsowych - dodatek
za kazde dalsze malowanie (kolor jasny lub wg wskazan inwestora) (parter i pigtro),

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja
Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem rob6t malarskich:

przygotowanie podtoza pod roboty malarskie,
malowanie farbami emulsyjnymi $cian wewngtrznych i sufitow,
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



2. Swiadectwa jakos$ci materialéw wyszczegdlnionych w dalszej czgsci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Przygotowanie powierzchni.
Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powierzchni tynkéw. Zaleca si¢ do tego celu
stosowanie zapraw i szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej
do zarabiania woda bezposrednio przed uzyciem.
Termin robét.
Powierzchnie podlozy pod malowanie powinny by¢:
- gladkie i réwne — tzn. bez narostow zapraw i betonu, zaciekéw zaprawy,
- mocne — tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sig, bez spekan i rozwarstwien,
- czyste — tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdza),
- dojrzate pod malowanie tzn. po 2 — 6 tygodniach w zalezno$ci od rodzaju farby,
- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metoda suszarkowo- wagowa lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

2.2.1. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji pogarszajacych
wlasciwosci. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢ odznacza¢ dostateczna przezroczystoscia. Jezeli woda
budzi jakiekolwiek zastrzezenia, wowczas nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie badania laboratoryjne. Nie wolno uzywac
wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalnik
Przygotowany fabrycznie do farb emulsyjnych musi odpowiadaé¢ normie PN i §wiadectwu dopuszczenia do uzytkowania.

2.2.3. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. wodny roztwdr szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego
przygotowania przed szpachlowaniem i robotami malarskimi. Srodkiem gruntujacym moze by¢ réwniez roztwér farby
emulsyjnej z woda w stosunku 1:5.

2.2.4. Masy szpachlowe
Do szpachlowania stosowaé GIPSAR-UNI, GIPSAR MAX, GIPSAR PERFEKT, GIPSAR UNIPLAST lub masy gipsowe
o podobnych parametrach.

2.2.5. Farby

Farba emulsyjna do uzytku wewngtrznego i zewngtrznego z dobra przyczepnoscia podtoza.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy (agregaty malarskie, pedzle, watki
malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprze¢t, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostana przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6
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4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbgdne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad robét malarskich mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Malowanie $cian wewngtrznych.

Przygotowanie podioza pod roboty malarskie.

Do wyréwnania ubytkéw w tynku nalezy zastosowaé "zapraw¢ wyroéwnujaca”.

Przed jej uzyciem podtoze nalezy odpowiednio zwilzy¢. Wszystkie osypliwe i luzno trzymajace si¢ fragmenty tynku
nalezy bezwzglednie usuna¢, za$ miejsca przeznaczone do wypetnienia zaprawa, koniecznie zagruntowa¢ emulsja UNI-
GRUNT

Szpachlowanie §cian i sufitow.

Po uzupetieniu i wyréwnaniu podioza oraz odczekaniu okoto doby, na calej powierzchni nalezy wykona¢ gtadz
szpachlowa. Do tego etapu prac mozna wykorzysta¢ jedna z gtadzi szpachlowych: GIPSAR-UNI, GIPSAR MAX,
GIPSAR PERFEKT lub GIPSAR UNIPLAST. Tak jak w poprzednim etapie, przed naniesieniem szpachli, cala
powierzchnig nalezy oczysci¢ i zagruntowa¢ UNI-GRUNTEM lub farba rozcieficzona z woda o stosunku 1:5. Masg
szpachlowa naktada¢ min. dwukrotnie az do uzyskania odpowiedniej gtadzi, bez grudek i nieréwnosci od nakltadania

paca.
Malowanie emulsyjne §cian i sufitow.

Sufity pomalowa¢ farba emulsyjna biala, $ciany farba emulsyjna w kolorach pastelowych uzgodnionych z
uzytkownikiem pomieszczenia. Aby nie pobrudzi¢ podiég, okien, drzwi nalezy stosowaé foli¢ malarska. Pierwsza
warstwg farby nanie§¢ pgdzlem. natomiast

druga za pomoca walka malarskiego. Do pomalowania sufitéw uzy¢ biata farb¢ emulsyjna np. ARKOL. Ze wzgledu na
bardzo dobra przyczepno$¢, moze by¢ stosowana do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego. Powloka farby
emulsyjnej po wykonaniu powinna by¢ niezmywalna przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych. Powloka
powinna dawa¢ aksamitno -matowy wyglad powierzchni, barwa powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powloki bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét malarskich.

Roboty malarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi minimalnymi normami wymaganiami dla prac
wykonczeniowych.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bgdzie podstawa do odmowy przyjgcia prac malarskich. Odrzucone elementy
zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja
powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie, powinny byc¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i zamdéwieniem
materiatéw nalezy okresli¢ technikg naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowaé z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7

Badania powtok przy odbiorze wykonuje si¢ w temperaturze wigkszej lub réwnej 5 ° C nie wcze$niej niz po 7 dniach.
Powloki powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na



sucho, i na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitéw, s§ladéw pedzla, spgkan, tuszczenia si¢ i odstawania od
podtoza.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

- wygladu powierzchni,

- wsigkliwosci srodkow i farb,

- wyschnigciu podtoza,

- czysto$ci powlok malarskich po 7 dniach od wykonania,

- zgodnoS$ci braw ze wzorem,

- doktadnosci wykonania gladzi (gladkosci, odchylek tolerancji, twardoSci, estetyki).
W czasie kontroli szczegblna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robdot malarskich z
projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 $ciany pomalowane;.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiér robét polega na
sprawdzeniu wymiar6w oraz jakoSci wykonania robdét malarskich. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynno$ci objgtych cena
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- przygotowanie podloza,
- malowanie $cian wewngtrznych i sufitéw farbami emulsyjnymi,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bgdacych wiasnoscia Wykonawcy —
materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe.
PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Remont sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
podlogi drewnianej z paneli (o podobnych parametrach do MARBAU) zwiazanych z realizacja remontu sali telewizyjnej z
pomieszczeniami towarzyszacymi AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.3.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objctych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
Wykonanie podtogi drewnianej z paneli o podobnych parametrach do MARBAU: listwa panelowa — 3 warstwowa,
grubosci 15 mm, o wymiarach 15x200x2423 mm, lakier dwulamelowy, 30 lat gwarancji.
Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentow, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:
Sala telewizyjna:

- Uzupelnienie gladzi wyréwnawczej pod posadzki z zatarciem na gladko (1-1 sala telewizyjna;),

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paroizolacyjnej - poziome

podposadzkowe (1-1 sala telewizyjna;),
- Podloga z listew podtogowych (np.MERBAU) gru. 15mm (1-1 sala telewizyjna;).

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni
podloza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powloki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6.0goélne wymagania dotyczace robo6t podiogowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robét podlogowych
Roboty podlogowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano
w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania iskladowania podano w
SST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilna dokumentacje dotyczaca skladanych na budowie materialéw

przeznaczonych do wykonania robét podtogowych.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t podtogowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podloga drewniana z paneli o podobnych parametrach do MARBAU:



— 3 warstwowa listwa drewniana panelowej,

— 15 mm grubosci listwy panelowej,

— 15x200x2423 mm wymiary listwy panelowej,

—  lakier dwulamelowy,

— 30 lat gwarancji.
Uwaga: produkt finalny podtogi drewnianej z listwy panelowej o podobnych parametrach do MARBAU wykonawca musi
potwierdzi¢ §wiadectwem z jej badania, wydanym przez uprawniony instytut oraz deklaracjg zgodnoSci.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot podlogi drewnianej z paneli
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét podlogowych drewnianych z
paneli

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialéw i wyrobow do robét podlogowych
drewnianych

Zatadunek i wytadunek wyrobé6w w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narz¢dzi pomocniczych takich jak:

chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw

przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé si¢ po wcze$niej

wykonanych posadzkach.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonanie podlogi drewnianej z listew panelowych nalezy realizowa¢ przez firmg specjalistyczna dla uzyskania

wlasciwego efektu koncowego.

Podloza pod podlogg drewniang z paneli o podobnych parametrach do MARBAU powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-

20 zbrojonego.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w

miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét
Wszystkie materiaty podlogi drewnianej, jak réwniez materialty pomocnicze musza spetnia¢é wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje¢ zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢
wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podloza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt podlogowych
drewnianych z paneli. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wystgpowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnos$ci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,
—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
—  sprawdzenie wytrzymalo$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania z dokumentacja projektowa i SST w zakresie
kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowo$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
podiég drewnianych a w szczeg6lnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakoSci (wygladu) powierzchni podiogi sportowej,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robdt i w
trakcie ich wykonywania.
Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoélowe zasady obmiarowania

Powierzchnie podlogi drewnianej oblicza si¢ w m” na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
$cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni

odlicza si¢ powierzchnig stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m*

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem podlogi drewnianej elementem ulegajacym zakryciu s podtoza. Odbiér podtéz
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robét podtogowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt podtogowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podloze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czgsSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  projekt budowlany,

—  projekty wykonawcze,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobow,

—  protokély odbioru podtoza,

—  protokdty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty podlogowe drewniane powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

— wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanej podlogi drewnianej z paneli, wykonaé ja

ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania podtogi drewnianej z paneli z plytek z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos$¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu podtogi drewnianej z paneli po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej podtogi drewnianej z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i okladzinach z ptytek.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robé6t podtogowych drewnianych z paneli moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
rob6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét podiogi drewnianej z paneli stanowi wartos$¢
tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych przez

zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania robot podlogi drewnianej z paneli uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu,

— oceng i przygotowanie podioza,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robdt nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania okladzin na
wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostéw i barier zabezpieczajacych.
Koszty rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodnosci
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
—  Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wy-konania i odbioru robot
zwiazanych z realizacjga remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowy
dobudowy komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentow, potwierdzonymi atestami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

Sala gimnastyczna:

- Uchwyty - porgcze dla niepelnosprawnych, mocowane do $ciany, sktadane na przegubach do pozycji pionowej-
gladkie (antybakteryjne), antykorozyjna, antystatyczna i zmywalna trwata powloka. Wykonane np.z rurki
aluminiowej pokrytej warstwa nylonu (0-12 wc ogélne; 0-15 wc niepelnosprawnych; 0-16 tazienka/wc
niepelnosprawnych;),

- Siedzisko kapielowe dla niepelnosprawnych mocowane do §ciany, sktadane na przegubach do pozycji pionowej
(0-16 tazienka/wc niepelnosprawnych;),

- Hydrant wewngtrzny wnekowy z wezem p6tsztywnym z miejscem na gasnicg wraz z gasnica (0-6 korytarze;),

- Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe do rob6t wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 9 m -
6.50 m nad poziomem podlogi parteru (0-2 sala telewizyjna;),

- Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach
przy wysokosci rusztowania do 7 m - 6.50 m nad poziomem podtogi parteru (0-2 sala telewizyjna;).

Sala telewizyjna:

- Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej (0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i
spoczniki klatki schodowej na pigtro;),

- Pochwyty w ze stali nierdzewnej (0-41 bieg dolny klatki schodowej na pigtro; 0-42 bieg gérny i spoczniki klatki
schodowej na pigtro;),

- Balustrady schodowe wejScia do sali telewizyjnej ze stali nierdzewnej (0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gérny i
spoczniki;),

- Pochwyty klatki schodowe;j ze stali nierdzewnej (0-32 biegi dolne; 0-33 bieg gdrny i spoczniki;),

- Konstrukcja no$na z ksztattownikéw zimnogigtych do sufitu podwieszanego kasetowego + konstrukcja wsporcza
pod centrale wentylacyjne (1-1 sala telewizyjna;)

- Hydrant wewngtrzny wnekowy z wezem potsztywnym z miejscem na gasnicg wraz z gasnicg (0-53 korytarze;),

- Hydrant wewngtrzny zawieszany z wezem p6lsztywnym z miejscem na gasnicg wraz z gasnica (1-2 przedsionek;),

- Profil aluminiowy 4m Element konstrukcji aluminiowej typu Quadro-system 4,0 m 2

- Profil aluminiowy 0,29m Element konstrukcji aluminiowej typu Quadro-system 0,29 m?2

- Profil aluminiowy Stopa Kwadratowy profil aluminiowy do mocowania konstrukcji aluminiowej Quadro do
Sciany (w zalezno$ci od potrzeb ztacze zenskie/meskie) 2;

- OMT Mikrofony UHF 440 bezprzewodowe SET Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych 4 mikrofony do
reki ze stacjonarnym odbiornikiem 4 kanalowym w obudowie 19", praca w odpornym na zakiécenia pasmie UHF
730-820 MHz, z 2 antenami w oslonie gumowej, odbiornik z mozliwoscia regulacji sygnatu wyjsciowego,
zasilane mikrofonéw bateriami 1,5V typu AA 1

- OMTDYSTRYBUTRORLD 8 Dystrybutor zasilania z 8 wyj$ciami IEC, rack 19", wskaznik diodowy
zasilania, pod$wietlanie 1
- Lampka do miksera Lampka do miksera, zewngtrzna, mocowana na klamerkg z zasileniem. 2

- Behringer ULTRACURVE PRO DEQ 2496  Cyfrowy procesor z Equalizerem (24bit/96 kHz) , rack 19", 4
moduty EQ, 31-punktowy korektor graficzny, 10-punktowy korektor parametryczny. Wbudowany: kompresor,
expander, limiter 1

- RANE MIKSER DJ TTM 56S TURNTABLISTMikser z elektromagnetycznymi potencjometrami
bezstykowymi, mozliwo$§¢ odwracania pracy wszystkich suwakéw, mozliwo§¢ zamiany potencjometrow
liniowych (A na B oraz B na A), niezalezna regulacja krzywej cigcia dla potencjometréw liniowych oraz
potencjometru krzyzujacego, funkcja kill oraz funkcja bypass na korektorach graficznych, wejscie mikrofonowe z
czujnikiem przesterowania, niezalezny tor AUX z osobnym wyjsciem, mozliwo$¢ przestawiania pracy
przetacznikéw Phono/line, 1

- PIONEER ODTWARZACZ CDJ 200 Odtwarzacz, ktéry oferuje migdzy innymi kompatybilno§¢ z formatem
plikéw mp3, HOT LOOP, BEAT LOOP, unikalna funkcj¢ BEAT CUTTER oraz cyfrowy JOG za pomoca ktérego
mozna edytowa¢ trzy wbudowane efekty: JET, ZIP, WAH. 2



Okablowanie Zestaw okablowania do sprzgtu grajacego  1;

SGM Sterownik PILOT 3000 Sterownik, ktéry moze kontrolowa¢ do 1024 kanatéw DMX w dwu niezalezych
wyjsciach. Mozliwo$¢ podtaczenia do PC za posrednictwem USB. Latwy w programowaniu i kontrolowaniu.
Posiada maksymalnie 40 List Cue, kazda moze zawiera¢ do 999 CueSzybki dostep do wszystkich funkcji poprzez
dotykowy wyswietlacz. 6 w pelni konfigurowalnych suwakéw kontrolnych1024 kanaty DMX (2 linie wyjscia, 1
linia wej$cia-niezalezna). 20 przyciskow bezposredniego dostgpu do Playback’éw. 10 przyciskéw bezposredniego
dostgpu do funkcji odtwarzania oraz programowania4 kota do kontrolowania kanatléw urzadzen oraz generatora
efektéwSuwak Grand Master oraz przycisk DBO (Blackout)JogBall do kontroli Pan/Tilt z przyciskami blokady
(Lock) oraz doktadnego pozycjonowania (Fine). Zaawansowany Generator Efektéw dla wszystkich kanaléw
urzadzenia Biblioteka urzadzen (mozliwo$ci aktualizacji)Mozliwo$¢ odtwarzania 20 List Cue jednocze$nie. 6
Palet do natychmiastowej kontrolii funkcji urzadzen inteligentnych (mozliwo$¢ tworzenia wilasnych palet).
Mozliwo$¢ zapisania 6000 Cue dla jednego Show. Karta pamigci Compact Flash 64MB. Wbudowany mikrofon, 2
gniazda USB na lampki, LED 5,7 ekran dotykowy, Wyswietlacz LCD, Gniazdo SMPTE Midi In/Out/Thru,
Gniazdo Audio 1

EuroLite Sterownik SPLITTER 6X DMX RACK Splitter, rozdzielacz DMX z 1 sygnatuna 6 1

OBUD PAR 56 EuroLite KOLOR SREBRNY Halogen sceniczny typu PAR 56 10

Zaréwki PAR 56 OMNILUX MFL 230/300 2000h Zaréwka PAR 5610

FOLIA Zétta Folia Zéttamb 0,2
FOLIA Czerwona  Folia Czerwona mb 0,2
FOLIA NIEBIESKA DEEP BLUE Folia Niebieska mb 0,2

FOLIA TRAWIASTA FERN GREEN Folia Zielona 0,2

EuroLite Sterownik EDX 4 4 kanalowy regulator cyfrowy do sterowania reflektorami typu PAR 2

EuroLite E LED SCY 100 RGBW DMX "Efekt §wietlny LED z jedenym rzgdem siedmiu soczewek

63 diody LED, sterowanie dzwigkiem, starowanie DMX" 1

EuroLite E LED D 12 RGBA Efekt $wietlny LED z 2 rzedami soczewek, lacznie 12 soczewek, sterowanie
dzwigkiem 1

Kula Lustrzana 40  Kula lustrzana $rednica 40cm 1

Silnik MD 1515 Silnik do kuli4Ocm 1

OBUD PAR 36 EL T trafo motor/kolor Czarny Halogeny do o$wietlenia kuli typu PAR36 z wbudowanym
obrotowym zmieniaczem koloréw 4

Panel 60x60 wg projektu autorskiego Panel wykonany w technologii LED o wymiarach 60x60 z mozliwo$cig
zmiany koloréw w palecie koloré6w RGB, bardzo lekki do zastosowania w suficie podwieszanym, laczna wielkos$¢
obszaru $wiecacego 6mX6m, calo§¢ wspdtpracujaca ze sterownikiem o$wietlenia scenicznego poprzez ziacze
DMX 100

Okablowanie Zestaw okablowania do sprzgtu o§wietleniowego  1;

OMT INST WZMACNIACZ MPVZ 180 Wzmacniacz radiowgztowy 4 strefowy 180W, wyjscia 70V 100V,
wyjscia 4- 16 Ohm do podlaczenia pasywnych kolumn glosnikowych, 5 stopniowa regulacja glosnosci kazde;j
strefy 1

OMT INST GLOSNIKI CST 8 Gloéniki radioweztowe 8 calowe, sufitowe do muzyki w tle 22
Okablowanie Zestaw okablowania do sprzg¢tu naglo$nieniowego 1;

KOLUMNA Cerwin Vega INTENSE 252 500/1000 Kolumna gto$nikowa o mocy nominalnej RMS 500W, o
mocy muzycznej 1000W, o zakresie czgstotliwos$ci 45Hz - 20 kHz, 4 Ohms, 2x glosniki 15" + 2,5" glosnik
wyokotonowy tubowy. Wymiary ok. 46" wysokosci, 18" szeroko$cii 19" glgbokosci, z montazem $ciennym 2
KOLUMNA Cerwin Vega INTENSE 118S 500/1000  Aktywna kolumna basowa o mocy nominalnej RMS
500W - gtos$nik niskotonowy 18" 1

WZMACNIACZ Cerwin Vega 2800 Wzmacniacz typu H, o mocach: 2x900W/4ohm, 2x1400W/2ohm,
1x2800W/4ohm (mono mostek). Wzmacniacz pracujacy w pelnym pasmie 20Hz -20kHz. Kazdy kanal
wyposazony w limiter oraz filtr dolno zaporowy. Ziacza glo$nikowe: speakon z mozliwoscia blokady. Wtyki
sygnatu wejsciowego: symetryczne XLR oraz symetryczny ?, Jack. 1

KOLUMNA BEHRINGER B 212A  Dwudrozna kolumna glo$nikowa szerokopasmowa aktywna o mocy
wzmacniacza 250W RMS. 12" gloénik niskotonowy oraz 1.75" Driver, gniazdo na statyw kolumnow, obudowa z
tworzywa 4

BEHRINGER MIKSER 2442 FX XENYX Niskoszumowa 24-kanatowa konsoleta mikserska wyposazona:
w 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych; w 3-pasmowe korektory z pétparametrycznym ,.Srodkiem” w kanatach
monofonicznych; w 4-pasmowe korektory w 2 nakatach stereo; w 2 niezalezne 24-bit cyfrowe, stereo procesory

efektéow z 99 programami 1

OMT MULTICORE 16in/4out Kabel multicore o dlugosci 30m, z 20 wejsciami XLR do konsolety oraz z
panelem scenicznym sage box, ktéry posiada 16 wejs¢ XLR oraz 4 wyjécia XLR 1

Okablowanie 1;

Ekran elektryczny 350x263 WI Cumulus X Ekran rolowany elekrycznie o rozmiarach min 349x260cm 2
Epson EMP-TW700 Projektor multimedialny o rozdzielczosci min. 1280x720, min 1600 ANSI lum.,

min kontrast 10000:1, glo$nos¢ pracy 26dB 2

Awind wePresent WPS820 - bezprzewodowy prezenter Urzadzenie, ktére podtaczone do projektora umozliwia
bezprzewodowa prezentacje. To punkt dostgpowy sieci bezprzewodowej (WLAN) dzialajacy w standardzie
802.11g umozliwiajacy transmisje obrazu i dzwigku z kazdego komputera wyposazonego w dowolna kartg
bezprzewodowa, bez instalacji jakiegokolwiek oprogramowania 2
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Uchwyt sufitowy do montazu rzutnika Uchwyt sufitowy do montazu rzutnika 2
Okablowanie 1;

Stolik okragly (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Stolik kwadrat (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Szafa w garderobie (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Stanowisko DJ-A (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Lada w szatni (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Lada barowa przyokienna (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Bar (wg.projektu, wizualizacji i wskazah inwestora),

Szafki barowe przy Scianie (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Scena-podest (wg.projektu, wizualizacji i wskazah inwestora),

Drzwi harmonijkowe (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Hoker barowy-krzesto (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Krzesto (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Loza-sofa (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Szafa magazynowa (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),

Tablica ogloszeniowa 200x462x20cm (kazda tablica po 3 szt. paneli w ramie ze szklanym frontem o wym.
120x150x5cm) (wg.projektu, wizualizacji i wskazah inwestora),

Wieszaki na kieliszki nad blatem roboczym baru (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwestora),
Lustra hartowane ze szlifowanymi krawedziami (wg.projektu, wizualizacji i wskazan inwest.)

1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawedziami wym. ok. 114x478cm.
1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawgdziami wym. ok. 120x291cm.
1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawedziami wym. ok. 117x250cm.
1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawedziami wym. ok. 117x196cm.
1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawedziami wym. ok. 117x80cm.
5 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawedziami wym. 42x225cm.

6 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawedziami wym. 50x225cm.

Dobudéwka komunikacyjna:

Izolacje poziome przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej,

Izolacje poziome przeciwwilgociowe muréw fundamentowych z papy zgrzewalne;j,

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe muréw fundamentowych - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa,

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe muréw fundamentowych - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego — druga,

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi estrudowanymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
muréw fundamentowych grub. 6 cm (zewn.$ciana fundamentowa frontowa),

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi estrudowanymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
muréw fundamentowych grub. 10 cm (zewn.$ciany fundamentowe szczytowe),

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi estrudowanymi - przyklejenie warstwy siatki na murach
fundamentowych,

Zatozenie folii kubetkowej na zewnatrz muréw fundamentowych,

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m,

Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo i porgcze ze stali nierdzewnej dla niepelnosprawynych
pochylni podestu i schodéw zewngtrznych,

Kraty pomostowe ocynkowane antyposlizgowe np.SERRATED,

(SCH-Z) Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo i porgcze ze stali nierdzewnej dla
niepetnosprawynych pochylni podestu i schodéw zewngtrznych schodéw ewakuacyjnych zewnetrznych,
Balustrady ze stali nierdzewnej schodéw wewngtrznych,

Porgcze ze stali nierdzewnej schodéw wewngtrznych,

Parapety wewngtrzne z konglomeratu marmurowego (w kolorze jasnym lub wg wskazan inwestora),

Klapa oddymiajaca 1,20%1,20 np.Merkor Prolight Plus typu C (podstawa kwadratowa z podstawa prosta z blachy
stalowej ocynkowanej, wysoko$¢ podstawy 50 cm, klapa jednoskrzydiowa, ocieplenie ptyta z welny mineralnej o
gr. 20mm, powloka malarska wewngtrzna w kolorze biatym-RAL 9016, wypetnienie skrzydta koputa akrylowa
podwdjna w kolorze mlecznym, powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,08 cm2 z zastosowaniem owiewek,
sterowanie elektryczne lub pneumatyczne + mikrosilownik wraz z bezpiecznikiem termicznym-do oddymiania,
krata antywtamaniowa, przeciwupadkowa) [1-78],

Wytaz dachowy 0,80*0,80 np.Merkor Prolight Plus typu C (podstawa kwadratowa z podstawa prosta z blachy
stalowej ocynkowanej, wysokos$¢ podstawy 50 cm, klapa jednoskrzydtowa, ocieplenie ptyta z welny mineralnej o
gr. 20mm, powloka malarska wewngtrzna w kolorze biatym-RAL 9016, wypetnienie skrzydta koputa akrylowa
podwdjna w kolorze mlecznym, klapa wyposazonaw- sprezyny powietrzne, zamknigcie wylazu i linke
ograniczenia otwarcia, krata antywtamaniowa, przeciwupadkowa) [1-78],

Uchwyty - porgcze dla niepelnosprawnych, mocowane do $ciany, gladkie (antybakteryjne), antykorozyjna,
antystatyczna i zmywalna trwala powloka. Wykonane np.z rurki aluminiowej pokrytej warstwa nylonu [0-75],
Hydrant wewngtrzny z w¢zem pétsztywnym z miejscem na gasnicg, bgben z wgzem p6étsztywnym DN25-30,0m,
hydrant wngkowy [0-72],

Dostawa oraz montaz windy-dzwigu osobowego hydraulicznego przystosowanego takze do przewozu o0s6b



niepetnosprawnych,

- Drabina zewngtrzna stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze elwacji lub wg wskazan inwestora,

- Rusztowania zewngtrzne rurowe do wykonania elewacji o wysokosci do 10 m,

- Stojak do roweréw ze stali nierdzewnej,

- Scinanie drzew pita mechanicznag (§r. 26-35 cm),

- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm),

- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm),

- Wywozenie dluzyc na odlegtos¢ 5 km,

- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km,

- Wywozenie gal¢zi na odlegtos$¢ 5 km,

- Oczyszczenie terenu z pozostaloSci po wykarczowaniu (drobne galgzie, korzenie i kora bez wrzosu) z
wywiezieniem,

- Usunigcie warstwy istniejagcego humusu i trawy o grubosci 15 cm za pomoca spycharek,

- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w grkatlI-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km,

- Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm,

- Sadzenie drzew.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okresSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sklfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spehiat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpocz¢ciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemen-téw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wy-konawceg nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do



sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materialtéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacia projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub
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4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okres$lona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

*  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

*  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

*  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

*  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

»  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

*  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

*  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

*  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

*  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

*  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

*  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosei na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu
rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakofczenia robdt i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robd6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjgtych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgs$ciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Nog,rwd

8.5. Odbior pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rgkojmi.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne
Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyje¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,



warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

(c)  optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
(b)  utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz.
1229).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, IL, I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ i
konstrukcji dachowych wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi zwigzanych z realizacja
remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz budowy dobudowy
komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.
Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentow, potwierdzonymi atestami.
Ustalono zakres prac:
- Folia bud. PE polietylenowa paroizolacyjna, folia z wywini¢ciem i sklejona na zaklad,
- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 200-036 grub.10 cm - jedna warstwa,
- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 200-036 grub.6 cm - nastgpna warstwa,
- Przymocowanie pierwszej warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej za pomoca dybli plastikowych do betonu,
- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe,
- Obrébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowej : murki ogniowe, styk murkéw
ogniowych i $cian z dachami, pasy nadrynnowe,,
- Rynny dachowe pétokragle o $r. 12,5 cm- z blachy cynkowo-tytanowe grub. 0,45 do 0,65mm,
Rury spustowe okragle o §r. 9 cm- z blachy cynkowo-tytanowe grub. 0,45 do 0,65mm.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych rob6t sa przedstawione na rysunkach technicznych oraz
w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w SST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze sktada si¢ z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg normy
PN-89/B-27617 a w szczegblnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach;

) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;

) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsza niz 30 mm, nie wigcej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papys;

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

Wymiary papy w rolce:

- dlugos¢: 20 m (x 0,20 mm), 40 m (% 0,40 mm), 60 m (x 0,60 mm),

- szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).

A WON=
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2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreSlonymi w normie lub
Swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ migdzy stosami -
80 cm.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco
Wymagama wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura mig¢knienia 60-80°C,
- temperatura zaptonu 200°C,
- zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%,
- splywno$¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylong pod katem 45°,
- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana plaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122
Blachy stalowe ptlaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos$¢ powloki cynku wynosi min.
275 g/m’
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nast¢pujace warunki:
- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sa wladciwie opakowane i oznakowane,
- spelniaja wymagane wlasciwo$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracj¢ zgodnoSci i certyfikat zgodnoSci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania Roboét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narz¢dzi.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Lepik asfaltowy i materialy wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposGb

wskazany w normach polskich.

4.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) nakazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ migdzy warstwami -
80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne dla podlozy
Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podlozy
nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatq kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o
gbrnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.
Uwaga Wymagania ogélne — dla wykonania podiozy np.:

- zplytzelbetowych,

-z plyt styropianowych,

- zgladzi cementowe],

- zplyt twardych z welny mineralnej,

-z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatodci i sztywnosci podtoza — podane sa w specyfikacjach

technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Podklad z welny mineralnej lub z desek pod pokrycie papa
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:

- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podloza i podkladu z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu komindéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledéw technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie ukladania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa materialéw pokrywczych i sprz¢tu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B 10240, z
tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% papg uktada si¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu
potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenicg i zamocowane
mechanicznie.

- Szeroko$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac
zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakltadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o '/, szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym - o '/3 szerokosci
arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowe;j.

- Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwg w wielowarstwowym pokryciu papowym.

- Papy na ta$mie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach pelnych oraz w pokryciach ukladanych
bezposrednio na podiozu termoizolacyjnym.



- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocnic,
uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do podioza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy
bez wypelniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego
mozna stosowa¢ do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikdéw w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosic:

od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura
zewngtrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych z
zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastgpnie
rozwinigta z rolki i ulozona na plaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po
utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolkg i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zar6wno podloze, jak i
spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcjg t¢ spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie
na pape¢ wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana
z posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej
aprobatg techniczna.

- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podiozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podiozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstgpstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w
aprobacie technicznej.

- Na podtozach z plyt izolacji termicznej na pierwsza warstwg pokrycia nalezy zastosowa¢ papg o zwigkszonej
wytrzymalodci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajaca wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
techniczne;j.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi Pokrycie trzywarstwowe

z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartoéci masy powtokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem do podtoza z
materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

C) 1z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powlokowej do 1600 g/m? klejonych lepikiem dopodtoza
betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m’, klejonych lepikiem na
podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z dwéch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartoéci masy powlokowej >1600 g/m* — klejonych
lepikiem do podioza z materialu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

¢) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powlokowej >1600 g/m* —klejonych
lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m” — klejonych lepikiem do podtoza z
materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

e) z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m® — klejonych lepikiem do podioza
betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f)  zdwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartoéci masy powlokowej do 1600 g/m” — uktadanych na podtozu drewnianym na
dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z
podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podiozu:

a) Dbetonowym,
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b) na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing ptyt styropianowych nie jest wliczana do
liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwéch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez

podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowej,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia, fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢é do ogrzewanego podtoza
walkiem o dlugos$ci réwnej szerokosci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwsza warstwg¢ wykonuje si¢ z papy perforowanej lub papy
podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podloza) i na tak wykonanej warstwie
przykleja si¢ wlasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podiozu, jezeli nie ma mozliwosci odsuszenia go przed
przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza si¢ do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci wstggi ciaglej, bez
perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podkladowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnia papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastgpowa¢ w miejscach
zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podloza. Powierzchnia doklejenia do podioza powinna by¢
ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajacych warto$§¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
podziatem dachu na strefy narazone na r6zne wartosci tego typu obciazen. Papg wentylacyjng uktada si¢ bezposrednio na
czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podiozu. Poszczegélne arkusze (pasma) papy
wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz skleja¢ ze soba na zaklad szerokosci 10 cm.
Gdyby na szerokosci zaktadu znajdowata si¢ posypka, nalezy ja doktadnie usuna¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ ulozona luzem na zagruntowanym podiozu, bez
faczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podioza
przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostalej powierzchnie papy perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastapi¢ wnikanie wody pod pokrycie
dachowe, na przyklad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku
itp. W miejscach tych nalezy odsuna¢ papg wentylacyjna na odlegto$¢ ~50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe;j.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednic¢ kominka nalezy ustali¢ w
zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w najnizszych
partiach potaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowe;j

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywa¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci min.

4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, s3 wykonywane na podtozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,

b) metoda mocowania mechanicznego w obrgbie zaktadu; do podioza mechanicznego mocowana jest spodnia czg$¢
zaktadu, natomiast czg$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.

Liczba tacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem warto$ci

ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowe;j.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podiozu z materialu termoizolacyjnego taczniki mocujace sg kotwione

w warstwie nos$nej znajdujacej si¢ ponizej warstwy termoizolacyjne;j.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbgdne jest wzmocnienie

pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowa¢ papy podkladowe i papy wierzchniego krycia, z wyjatkiem
pokry¢ z papy smolowej, w ktérych obie warstwy nalezy wykonaé¢ z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z
mineralizowana powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych ukladanych na podlozu z desek na pierwsza warstwg nalezy stosowaé
papg podktadowa na tekturze odmiany 400/1200 lub papg wierzchniego krycia posypka do dotu. W przypadku pokrycia na
podtozu betonowym na pierwsza warstw¢ mozna zastosowac papg na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym
odmiany P/95/1200. Na druga warstwg nalezy stosowa¢ w zaleznoéci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze,
papg na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze papg na tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na ta$mie
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aluminiowej nie wolno stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji
termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywa¢ réwnolegle lub prostopadle do okapu. Kazde potozone pasmo
przybija si¢ od géry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Druga warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej
przyklejeniu przybi¢ gérny jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢
zagiety, podwinigty i przybity do deskowania.

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyklej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si¢ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podiozu betonowym. pokrycie takie moze
niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektéw prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac papg asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian oraz papg
smotowa powlekana z mineralizowana powtoka odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu
réwnoleglym do okapu taczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem
pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu Iaczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatréw.

Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowa¢ wzdtuz okapu przybijajac do deskowania gérmy brzeg
w odstgpach 4050 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci
dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagia¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w
odstgpach 45 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomoca lepiku na goraco.
Drugie i nastgpne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg ukladanego pasma zachodzit 10 cm na papg juz zamocowana. Po
zamocowaniu gérnego brzegu ukladanej papy gwozdziami w odstgpach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢
gwozdziami w odstgpach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.

Kalenicg nalezy pokry¢ przez nalozenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego pasma
papy o szeroko$ci 33 cm.

Wzdhiz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico $ciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem papy. Podobnie
nalezy wykonywac taczenie papy na zakladach, przy okapach, Scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.
Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez uktadania paskow.

Listwy o przekroju tréjkata réwnoramiennego o boku 50 mm wycigte z desek grubosci 32 mm powinny by¢ przybite do
deskowania gwozdziami w odstgpach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami
utozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwna¢ si¢ szerokosci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskéw uktadanych
na listwach rozstaw listew powinien réwnac si¢ szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki,
aby podtuzne krawedzie pasm papy, rozwinigtych i utozonych prostopadle do okapu, siggaty do wierzchotkéw listew, a przy
drugim sposobie krycia krawedz naktadanego pasma papy powinna si¢ga¢ do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstgpach co 40 cm, a paski papy o szerokosci 9+10 cm
przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstgpach 610 cm. Przy kryciu bez paskéw papy, papa pokrywajaca listwe
powinna by¢ przybita w sposéb analogiczny jak paski papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych
5.4.1. Powloki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia powierzchni pokrycia
przed starzeniem atmosferycznym.

5.4.2. Powloki bezspoinowe wykonuje si¢ z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podiozu betonowym, na dachach o pochyleniu potaci od 1% do
20%,

b)  na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci od 3% do 20%,

C) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci od 2% do
20%.

5.4.3. Powloki bezspoinowe ukladane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie powierzchnie

masy powlokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowia za§ zabezpieczenia przed przenikaniem wdéd

opadowych pod pokrycie w przypadku wystgpowania uszkodzen —mechanicznych zwigzanych z  przerwaniem

ciagtosci pokrycia papowego.

5.5. Obrébki blacharskie

5.5.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w  sposéb umozliwiajacy  przeniesienie ruchéw  poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
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5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podlozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o

przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie

koryt wzdluz $cian attykowych, §cian budynkéw wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami

konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0

m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podioze wokét

wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow

dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.6.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed

mozliwos$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur

spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b)  taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byé lutowane na catej dugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty
do rur spustowych.

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b)  taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad szerokoéci 40 mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgboko$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakoS$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢gdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoficzeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe:

a) Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnoéci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw i pokrycia dachowego sa zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej Ilub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarow3a robot jest:
- dla robét - Krycie dachu papa - m? pokrytej powierzchni dachu,
- dla rob6t - Obrébki blacharskie - m*



- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m”.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podloza

8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnoéci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dlugoéci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. PrzeSwit migdzy sprawdzana powierzchnia a lata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podioza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czg$ciowy podloza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
C) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatlow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywcezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbi6ér koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci pokrycia, obnizy¢
ceng pokrycia,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czg$ciowych i koficowych przez pomiar
szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m”.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
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8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa
Placi sie za ustalona ilo$¢ m” krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatléw i sprzetu,
- przygotowanie lepiku,
- obstuge sprze¢tu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza,
- pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalona iloéé m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:

PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245
przy odbiorze.
PN-80/B-10240
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowanymi na goraco.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czg§¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wy-konania i odbioru robot
elewacyjnych zwiazanych z realizacja remontu sali gimnastycznej i sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszacymi
oraz budowy dobudowy komunikacyjnej AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Istotnym elementem prawidlowosci wykonywania wszelkich prac jest konieczno$¢ wykonywania tych prac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnymi z zaleceniami producentéw, potwierdzonymi atestami.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie elewacji:

- tynkowanej tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, silikonowym lub akrylowym RAL 9002,

- cokotu — tynk w kolorze RAL 7024,

- wystgpy architektoniczne w kolorze piaskowym NCS S 1005-Y20R,

- rolety zewngtrzne w kolorze biatym

Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrébkami i wszystkimi

elementami niezb¢dnymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Kierownika

Projektu /Menadzer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

Dobudéwka komunikacyjna:

- Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajacym
jednokrotnie - Sciany zewngtrzne,

- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian grub. 12 cm,

- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach,

- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach,

- Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,

- Przygotowanie podloza tj. nalozeniena podloze farby preparatu wzmacniajacego podtoze pod wyprawe
elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego, silikonowego, mozaikowego,

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego, silikonowego, mozaikowego z gotowej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (kolor wg
projektu elewacji lub wg wskazan inwestora),

- Obsadzenie parapetéw zewngtrznych aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze stolarki okienne;j.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Okreslenia:

Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podioza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujace;j si¢
w §rodku zaprawy klejace;.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewngtrzna warstwe
wykonczeniowa uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnigciu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST BZBR.
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00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Kazda partia materialéw powinna by¢ dostarczona na budowg z kopia certyfikatu stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.2. Elewacja tynkowana tynkiem cienkowarstwowym

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska z tynku silikatowego
barwionego np. CAPAROL. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowa¢ plyty styropianowe gr. 12 cm mocowanej kotkami
i klejem do $ciany zelbetowej lub $ciany z pustakow ceramicznych. Zastosowana siatka z widkna
szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien i wzmacnia przyczepnos¢

tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gegstej Smietany. Podstawowy sktad to wodna
dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym).
Srodka tego nie wolno stosowa¢ w postaci rozcienczonej.

Listwy narozne stuza do obrébek krawedzi zewngtrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi
otworéw wejsciowych. Wykonane sa z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju
poprzecznym 25x25 mm. Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawegdzi ocieplenia i spetnia rolg
ostony warstwy izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub

z wysokogatunkowego PCW. Przekr6j poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szeroko$¢ listwy musi
by¢ dostosowana do grubo$ci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do $ciany przy pomocy kotkéw
rozporowych.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-ZBR.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzysta¢ z:

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- pac z PCV

- pedzli i watkéw malarskich

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-ZBR.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5° C do 25" C. Okres magazynowania
12 miesigcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-ZBR.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic i bruzd, osadzanie o$cieznic
drzwiowych i okiennych.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze pod tynk mozaikowy musi by¢ stabilne, no$ne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen.
Powierzchnia musi by¢ réwna i gladka. Zaleca si¢ stosowanie na podiozach o niskiej chtonnos$ci wody.
Tyk mozaikowy i silikatowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z widkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia ze styropianu wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacja B-ZBR.06.00 ,,Izolacje”

Dobrze zwigzane suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujacym, przynajmniej na 12 godzin przed
rozpoczgciem prac tynkarskich. Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tynkéw
mineralnych, silikatowych, silikonowych, akrylowych.

5.3. Wykonanie tynkow zewngetrznych

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C i nie wyzszej niz +25° C. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywana wyprawg nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw

153



atmosferycznych, az do petnego zwiazania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperatury moze si¢ znacznie przedhuzy¢.

Tynk cienkowarstwowy silikatowy

Przed uzyciem, tynk dokladnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca si¢ mieszanie zawartos$ci
kilku wiader w wigkszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miar¢ zuzywania zaprawy.

Tynk silikatowy nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ paca z PCV ruchami
kolistymi.

Pacg do zacierania nalezy co pewien czas oczys$ci¢ szpachelka. Ulatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy woda i kontynuowa¢ pracy mokrym narzgdziem, gdyz moze to by¢
przyczyna plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkéw silikatowych stosowac si¢ $ci$le do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe

Profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowa¢ zgodnie

z instrukcja producenta tynkéw systemowych stosujac odpowiednie, zalecane materialy.

5.4. Montaz §cian ostonowych zgodnie z projektem i wymaganiami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1. Badania w czasie robot tynkarskich

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoS$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq za§wiadczenia

o jakoS$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-65/10101
i umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegdlno$ci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podloza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawgdzi tynkéw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST B-ZBR.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa tynkéw, $cian ostonowych jest metr kwadratowy (m?).

Powierzchnig tynkéw oblicza sig jako iloczyn dtugos$ci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany , dolnej krawegdzi gzymsu lub gérnej krawedzi
tynku, jezeli $ciana jest tynkowana do pewnej wysokoSci.

Powierzchnig pilastréw wlicza si¢ do powierzchni tynkéw w rozwinigciu, jezeli ich szeroko$¢ nie
przekracza 30 cm..

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nie tynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m” i powierzchni otworéw do 1 m?,
jezeli oscieza ich sa nie tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-ZBR.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i
umy¢ woda.

8.3.0dbiér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur tynkéw wglegbienia, wypuklosci itp. powinny by¢
réwnomierne jedno- lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mie¢ w przyblizeniu
jednakowa glebokos¢ lub wysokos$é, szerokose, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych
faktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sa:

- peknigcia tynku, rysy i drasnigcia powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,

- w tynkach barwnych smugi i plamy, réznice w intensywnosci barwy

- wykwity, zacieki, ples$n.

- Odstawanie wierzchniej warstwy od podktadu, odparzenia i pgcherze.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocen¢ wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostkg¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyje¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjgta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
*  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
*  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
Cena ryczaltowa obejmuje: dostarczenie materialéw na miejsce wykonywania, wykonanie
poszczegblnych warstw ochronnych elewacji i oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania

jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

PN-EN-5722 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowokrzemianowego.
Cze¢s¢ 2: szkto float

Pr EN-1096-1 Szkto w budownictwie. Szkto z powtokami. Definicja i klasyfikacja

PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wlasno$ci anodowanych powtok
tlenkowych. Badanie grubosci.

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wlasno$ci anodowanych powtok
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.

PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wlasno$ci anodowanych powtok
tlenkowych. Badanie odpornosci na korozjg.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Lynki”, wydane ITB — 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Tynkowanie, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp. z 0.0 , Warszawa 2004.

Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania roboét.



