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LISTA ROBOT BUDOWLANYCH

ELEMENTY PODSTAWOWE

Zakres robot wyszczegdlniony jest ramowo w opisiehhicznym projektu wykonawczego —
ZWROCI C UWAGE SZCZEGOLNIE NA PUNKT 4 | PUNKT 18 OPISU.

Charakterystyka przegréd budowlanych wraz z wylhdee powierzchni podana jest lvgcie
przegréd budowlanych

Podstaw do opracowania przedmiaru i kosztorysu budowlangegi zadczony projekt
wykonawczy architektoniczny oraz projekt wykonaw&mystrukcyjny.

LISTA ROBOT BUDOWLANYCH - JAKO USZCZEGOLOWIENIE
ZAKRESU ROBOT WYSZCZEGOLNIONEGO W OPISIE
TECHNICZNYM

Rozbiorki istniepcych warstw ocieplanych przegrod budowlanych — tmgrslo usungcia s
wymienione dla kadej przegrody w fcie przegrod budowlanych.

Przeghd, ocena oraz przygotowanie z ewentdalmapravs istniepcych podiay scian
zewretrznych i stropodachéw do wenia warstw projektowanych.

Demontae istniepcej slusarki aluminiowej — caly zakres przewidziany dgmivany na nowe
okna i przeszklenia elewacyjne.

Demonta wewrgtrznych rolet zamontowanych na demontowanych okraalddemontowane
rolety przekazéalnwestorowi (przyj¢ jedm trzech powierzchni okien).

Demonta zaluzji wertykalowych zamontowanych przy demontowangknach (przy¢ dwie
trzecie powierzchni okien).

Demonta zewretrznych rolet kasetowych na oknacdimodkowego traktu nad dolnymi
stropodachami: 3 szt. na elewaciji pd. : 2 szt. stavpe okna (na jednej kwaterze) , jedna szt.
na catym oknie (na dwoch kwaterach).

Demonta wewrgtrznych siatek stalowych i krat wewtrznych na oknach dolnego parteru:
przyja¢ 50 .

Mo%az nowych siatek stalowych i krat wewmznych na oknach dolnego parteru: p#zyj
70 nt.

Demonta zewrgtrznych krat okiennych na oknach dolnego partezar.s1,20m x wys. 1,60m:
7 szt. na elewacji potudniowej.

Demonta krat zewrtrznych okiennych szer. 2,30 m x wys. 1,0 m: 5 szticianach
podtuznych traktusrodkowego w poziomie stropodachu;

Demonta wewretrznych parapetéw (w wkszaci lastrykowych) przy wymienianych oknach
na dolnym parterze — diugowzia¢ z rysunkéw wg diugici zestawow okiennych.

Demontae wszystkichswietlikbw koputkowych na stropodachach.

Demonta stalowego masztu flagowego zamocowanego do mumegeakomina 1 szt.
Demonta 2 szt. drabin stalowych na dachu po obu stronadbuddwki oraz wykonanie i
monta dwoch nowych drabin na wzor starych (wg rys.).

Nadmuréwki kominéwmurowanych po zdemontowaniu starych czap kominbwyarzed
zatazeniem nowych czap (na dwie — trzy cegty).

Przeghd i naprawa tynkéw ngcianach kominéw murowanych.

Wymiana betonowych czap kominowynh kominach murowanych.

Nadmurdéwki otworéw okiennyclv srodkowym trakcie po zdemontowaniu starych okien nad
dolnymi stropodachami w celu podniesienia kgdrr parapetow — nadmurowka na dwie cegly
(na ok. 15cm): 62 okna o szergkb2,20 mb.

Nadmurowkacian nadbudowki traktérodkowego z wyjciem na dachk- na dwie — trzy cegty.
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Wydtuzenie stalowych tralek schoddéw zestmrznych w przéwicie do uzyskania wysokai
110cm.

Podstawy dachowe i otwory w ptytach panwiowych mbaachu dla projektowanych
wywietrzakéw na obu dolnych potaciach stropodacdlosd; 6x18=108 szt.).

Osuszanie, odsalanie, odgrzybianelstonetych elementéw zakres wg konieczob po
dokonaniu odkrywek. Prza¢ powierzchnie 200 f

Czyszczenie powierzchni pachemicznie pod énieniem oraz opracowanie ¢gi@n muru |
spoinowanie wg opis(pkt. 18.15.4). Przyj: powierzchng 500 nf.

Stalowe blachy maskage styki dylatacyjne nécianach (pasy pod- i nadokienne obu elewacji
podiwznych petra) i podniebiu: oczyci¢, pomalowé zestawem farb antykorozyjnych do
srodowiska  miejskiego. Szerok®  powierzchni pasa 30 cm. Diugo
8*0,60+2*2,50+1*29,50=39,3 mb (40mb). Powierzchniatalowa do oczyszczenia
I zakonserwowania: 40x0,3=12 m2.

Utozenie rur kablowych w gruncikg dyspozycji na rzucie dolnego parteru.

Sitowniki do kwater okiennych zasilanych elektrycznie.

Parapety wewgtrznedostawa i monta(ilos¢ wg zestawienia w tabeli).

Wykonanie i obrébka otworéw w cokolaelo nawiewnikbw N1 oraz zamurowanie
niewykorzystywanych otworow istnigjych.

Montaz i obrébka nawiewnikdw N2 w podniebis precyzyjna zabudowa GK od strony
pomieszcze w formie chgtego fryzu nadokiennego z osadzonymi kratkami.

Demonta istniepcych akcesoriéw elewacyjnych i zdeponowanie ichweéstora.

Montaz nowego logo i akcesoriow elewacyjnych.

Obudowa ppo. istniepcych i odtwarzanych stupkéw mazyokiennych oraz zamontowanie
indywidualnie wykonanych oston aluminiowych tychgkow— wg szczegotow i zestawienia.
Montaz kratekwentylacyjnych na elewacjach (patrz zestawienbeleyczne i odniesienia na
rysunkach).

W pom. CO/1lobudowa projektowanego kanatu wentylacyjnego (zabuadGK lub OSB na
podkonstrukcji + drzwiczki rewizyjne wg potrzeb wgmiar).

W pom. C0O/14obudowa projektowanego kanatu wentylacyjnego (zamadGK lub OSB na
podkonstrukcji + drzwiczki rewizyjne wg potrzeb wgmiar).

Stosowanie oston ochramaych instalacje c.o.(grzejniki, piony i1 podejcia) wzdhe
wymienianych okien i przeszkieelewacyjnych.

W razie uszkodzenia naprawa elementéw instalawjiveewratrz budynku

Zewretrzne zawory wody zimnej zearizka do weza w cokole elewacji pétnocnef: szt. do
przetazenia i wydhzenia do nowego lica oraz 1 szt. do zamontowania owym licu
Z przefciem przezciarg i zakorkowaniem od strony pomieszczenia.

Wymiana 5 szt. wlazéweliwnych do studni na sieciach zewtrznych w obebie podestu
okalapcego budynek (wraz z obrzsm i regulagi wysokdaci). Przypé¢ dodatkowo 3 wiazy.
Razem 8 szt. wlazéw do wymiany i regulacji.

Demonta stalowej ostony kabli TTprowadzonych wzdiu cokotu w narau potudniowo-
zachodnim (ktownik 40x40, dtugéé 15mb+6,5mb=21,5mb.

Przet@enie do nowej kanalizacji rurowej podposadzkowe)lk&T zatopionych w posadzce
podestu okalapego budynek — kanalizacja z rur np. Arot 50, déddeczm przyja¢ 50 mb.
Przet@enie nawierzchni chodnikowepa szerokéci przewitu po stronie poinocne) z
wyksztatceniem pochylni z podbudavdia ruchusredniego. Powierzchnia 18 x 3 =54&.m
Rd&znica wysokeci: 18cm.

Przet@enie i poszerzenie istnigego podjazdu w nawierzchni drogi wesnzne] na
szerokdci prze&witu po stronie potudniowej. Asfaltobeton z podbwdadla ruchusredniego.
Powierzchnia 7 x 0,5 =3,502rR&nica wysokéci: 9cm.

Rozbiorka i ponowne ui@nie posadzki na zewinznym podécie okalagcym budynekwvzdiuz
elewacji wschodniej i nafmika potudniowo-wschodniego celem wykonania wykogpaol
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dociepleniascian w gruncie. Posadzka z ptyt granitowych pronaeranych, ukiadanych w
szachowni¢ wraz z podbudowi zag:szczeniem podi@. Powierzchnia: 7,00%2,00=14,00m
od strony ulicy; 0,6%(7,00+8,00)+2,00*12,00=33pod strony pochylni. Razem 47°m
Rozbidrka i odtworzenie nawierzchaiog wewrtrznych chodnikow i trawnika (poza obrysem
podestu okalapego budynek) — w celu wymiany uziomu otokowegayft szer. 2 mb,
diugas¢ 2x140mb + 2x30 mBAV tym 2mb x 30 mb na terenie gsiadd

Tymczasoweajecie terenu @siadana czas rob6t na elewacji zachodniej.

Przerdbki budowlane lunétvietlikbw na dolnych dachackakres i rozwjzanie do ustalenia w

trakcie robot po dokonaniu rozbiorek:§068 szt., pow. otworu: 60cm x 60cm, wys. 135cm.

Wykonczenie lunet swietlikbw dopasowane do wystroju danego ¢wvma - do

uszczegotowienia w trakcie robot w ramach nadzatorakiego. 1lé¢: 299 szt. o powierzchni

dolnej otworu 100cm x 100cm, wysakmd srednio 80 cm.

Zaslepienie stalowych tuledbtwordéw nawiewnych wentylacyjnych w stropie podiiéepkitra:

srednica 16 cm, 110 szt.

Wience zelbetowe ndcianach attyki nadbudoéwkig szczegétu SB3 — diug. 2*4,20=8,40mb.

Obrobki dekarskie i uszczelnienia istagjch — przekladanych przéjinstalacyjnych przez

stropodachy(przewody odpowietrzage kanalizacji, przewody rurowe wentylacji, przegus

kablowe itp.) — przyjmuje siszacunkowo 100 szt. otworowskednicy od 50 do 250 mm.

Nowe opierzenia kragdziowe na krawdziach stropodachdow: dlugasé:

2*130+2*30+4*3+2*4=340mb.

Wymiana rynien wisgcych: sredn. istniegjcych 130mm,séredn. projektowanych 150mm

Dlugasé: 2*130=260mbSredn. proj. na nadbudéwce: 120mm. Dig®@*13=26mb.

Wymiana rur spustowych zewtnznych:sredn. istn. i proj. 200mm: 12 szt. o dhigbl,40 mb

kazda + 12 szczelnych prZéjprzez stropodackredn. 150-160mm oraz 4 sitedn. 80mm

o dtugaci 0,60 mb kada z wylewls swobodn.

Wymiana wpustoéw dachowyata nowe podgrzewane z tapaczangilil2 szt.

Roboty w klatkach schodowych nafoze: (pom. nr A2/34, B2/25, C2/28):

a) Zabezpieczeniescian i posadzki wraz z pustka schodow przed uszkudmi |,
zabrudzeniem i zapyleniem w zwku z powgkszaniem otworéwwietlikowych,

b) Prace przy otworacKwietlikowych (powkkszanie otworéw poprzez wycinanie gornej
czesci piyty zelbetowej prefabrykatu stropodachowego) prowadzanerusztowa
wewrgtrznych,

c) Wyprawki sufitéw i lunegwietlikow,

d) Odtworzeniowe malowanie sufitowé¢ian powyej zachowywanych fryzow.

Roboty wewstrzne nascianach wzdha gérnych okien traktgrodkowego na pirze wymiana

gornych okien z montm nowych parapetow, wyprawkami i malowaniefgian

przyokiennych (prace z rusztowaewrgtrznych) 62 okna szeroka 2,20 mb, wys. 1,00 mb.

Roboty wewgtrzne na przegrodadisiennych §ciany wewrtrzne dziatowe lekkie):

a) Rozbidrki stykéw wewetrznychscian poprzecznych ze stupkami przeszksadowych:

» 58 stykdéw o wysokgxi 3,05 mb (szer. 10-25 cm) nafpke,

» 34 styki o wysokéci 2,80 mb (szer. 10-25 cm) na gornym parterze,

o 31 stykdéw o wysokixi 1,70 mb (szer. 10-25 cm) na dolnym parterze,

* taczna diugéc: 58*3,05+34*2,80+31*1,70=325mb; powierzchnia olosha:
2*0,25*325=163.

b) Wykonanie nowej zabudowy powstatych szczelin w tebbgii GK (po zamontowaniu
oston stupkéw midzyokiennych), iléci j.w.

c) Obustronne wymalowanie wykonanej zabudowy,

d) Naprawa i wymalowanie pasa&ian o szerokai 1,00 mb — dostosowane materialowo |
kolorystycznie do istniagego wykdczeniascian w danym pomieszczeniu (informacje o
wykonczeniu scian zawarte g w tabelach pomieszcae Powierzchnia obustronna:
2*325mb*1,00mb=650rn
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Roboty wewgtrzne na przegrodackciennych f§ciany poprzeczne wewtizne murowane

| zelbetowe):

a) Rozbidrki stykéw wewetrznychscian poprzecznych ze stupkami przeszksadowych:

» 16 stykdéw o wysokgxi 3,05 mb (szer. 10-25 cm) nafpke,
* taczna diugéc: 16*3,05=50mb; powierzchnia obustronna: 2*0,25*3BrT.

b) Wykonanie nowej zabudowy powstatych szczelin w tedbgii GK (po zamontowaniu
oston stupkéw nédzyokiennych), iléci j.w.

c) Obustronne wymalowanie wykonanej zabudowy,

d) Naprawa i wymalowanie pasa&ian o szerokai 1,00 mb — dostosowane materiatowo i
kolorystycznie do istniafego wykaczenia scian w danym pomieszczeniu
(informacje o wykaczeniuscian zawartegsw tabelach pomieszciae Powierzchnia
obustronna: 2*50mb*1,00mb=106m

Roboty wewgtrzne na przegrodadigiennych §ciany zewstrznezelbetowe):

a) Wyprawki i wymalowania lub odtworzenie istraeych oktadzinsciennych na stykach
wewrgtrznych scian zelbetowych ze stupkami przeszklefasadowych w pasie
szerokdci 1,00 mb. (dostosowane materiatowo i kolorystyezmo istniejcego
wykonczeniascian w danym pomieszczeniu - informacje o wygoeniuscian zawarte
sa w tabelach pomieszcap

» 4 styki o wysokéci 3,05 mb na pirze,

o 22 styki o wysokéci 2,80 mb na gérnym parterze,

e 22 stykdéw o wysokéi 1,70 mb na dolnym parterze,

* Laczna diugéé: 4*3,05+22%2,80+22*1,70=112mb; pow. jednostronha2*1=112n.

Roboty wewgtrzne na przegrodadisiennych §ciany podokienne dolnego parteru)

a) Wyprawki i wymalowania lub odtworzenie istrdeych oktadzin sciennych po
wymianie parapetow wewirznych w pasie wysokoi do posadzki 1,20 mb.
(dostosowane materialowo i kolorystycznie do igtmego wykdczenia scian w
danym pomieszczeniu - informacje o wykaeniu scian zawarte & w tabelach
pomieszcza): 170 mb. Powierzchnia: 170,00%1,20=204m

Roboty wewgtrzne na posadzkach

a) Naprawa i (lub) odtworzenie posadzek w pomiesz@dnna styku z wymienianymi
fasadami: szeroko 1,00 m, dhugéc taczna: [petro 2 x 130 mb] + [gorny parter 6x24
mb + 4x11mb] + [nadbuddéwka dachowa 2x3,50 mb] =teyd455 mb; powierzchnia
posadzek do naprawy: 455 x 1,0 = 455 m2. Naprawoaterialy i technologie
dostosowane materiatowo i kolorystycznie do istmego wykdczenia posadzek w
danym pomieszczeniu - informacje o wykaeniu posadzek zawarta & tabelach
pomieszcze.

Roboty wewgtrzne na sufitach:

a) Naprawa i (lub) odtworzenie sufitbw w pomieszczehiana styku z wymienianymi
fasadami: szeroko 1,00 m, dtugéc taczna: [petro 2 x 130 mb] + [gorny parter 6x24
mb + 4x11mb] + [nadbudéwka dachowa 2x3,50 mb] +Irfgoparter 6x24mb +
3x11mb] = ogotem 632 mb; powierzchnia posadzek alrawy: 632 x 1,0 = 632 m2.
Naprawcze materiaty i technologie dostosowane naddero i kolorystycznie do
istniejacego wykaczenia sufitbw w danym pomieszczeniu - informacjgyionczeniu
sufitbw zawarte gw tabelach pomieszcie

b) Demontae i ponowne monta sufitbw podwieszonych pod &epianymiswietlikami:
powierzchnia 2¥130=260fn Praca z rusztowiawewrgtrznych. Naprawcze materialy i
technologie dostosowane materiatowo i kolorystyezdo istniegcego wykaczenia
sufitbw w danym pomieszczeniu - informacje o wikepeniu sufitbw zawarteasw
tabelach pomieszcie
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C) Naprawa i (lub) odtworzenie sufitbw w pomieszczehiana styku z wymienianymi
swietlikami dachowymi w trakcigrodkowym (bez klatek schodowych wymienionych
w innym punkcie): powierzchnia 2*260=526nPrace obejmujréwniez obrobienie
wnetrz lunet swietlikbw. Praca z rusztowawewrgtrznych. Naprawcze materialy i
technologie dostosowane materiatowo i kolorystyezdo istniegcego wykaczenia
sufitbw w danym pomieszczeniu - informacje o wirpeniu sufitbw zawarteasw
tabelach pomieszcie

d) Naprawa i (lub) odtworzenie sufitbw w pomieszczehiav obu bocznych traktach na
styku z wymienianymiswietlikami dachowymi: dla jednego otworiwietlikowego
przyjmuje sé powierzchni sufitu 4 nf. Razem ilé¢ swietlikdw: 72 szt. (w tym 4 szt.
zalepiane). Powierzchnia 72*4=288mPrace obejmuj réwniez obrobienie watrz
lunetswietlikow. Praca z rusztowiawewretrznych. Naprawcze materiaty i technologie
dostosowane materiatowo i kolorystycznie do istitiejo wykaczenia sufitbw w
danym pomieszczeniu - informacje o wykaeniu sufitbw zawarteasw tabelach
pomieszcze.

e) Wyprawki sufitbw w pomieszczeniach w obu bocznyataktach w zwizku
z montaem nowych wywietrzakéw dachowych. Przyjmuje & na 1 wywietrzak.
llos¢ wywietrzakow: 108 szt. Powierzchnia sufitbw do raapy i wyprawienia:
108*1=108m.

f) Przeta@enie opraw dachowych w pomieszczeniach w obu bateimaktach w zvazku
z montaem nowych wywietrzakéw dachowych — opcjonalnie, ywuacji wystpienia
kolizji nowego wywietrzaka z istnigfa opraws oswietleniowa zamontowas na suficie
danego pomieszczenia. Przyjmuje s2acunkowo 30 kolizji do usugia.

2.64 Elementy konstrukcyjne wg rozgdan zawartych w tomie 2 (konstrukgja

a) Powkkszenie otworéw w goérnym stropodachu do osadzémiatlikdw z funkcp klap
oddymiapcych: 51 szt.,

b) Zamknkcie otworéw w stropodachach po likwidowanyohietlikach: 71 + 8 szt. = 79
szt., w tym 8 szt. z przajiem instalacyjnym do przetenia,

c) Zamknkcie otwordw w stropodachu gérnym w miejscach wymi&nietlikow na atrapy
swietlikow: 112 + 3 szt. = 115 szt., w tym 3 szt.przegciem instalacyjnym do
przetaenia,

d) Odtworzenie stupkow mdzyokiennych na pirze na elewacji potudniowej (9 szt.) +
rezerwa na wymianstupkow istniejcych — wg potrzeb po ocenie ich stanu technicznego
w trakcie robot. Rezemvprzyjmuje s¢ w ilosci po 10 szt. stupkéw o przekroju rurowym
60x80 dla pitra, oraz 10 szt. dla stupkéw zlokalizowanych w @k@ci dolnego
i gérnego parteru o przekroju rurowym 60x100 (razemerwa 20 stupkow),

e) Wykonanie i monta konsol podpieracych nowe okna i przeszklenia elewacyjne —
opcjonalnie wg potrzeb, ktore wynikdeda z rysunkow warsztatowych i wytycznych
montau nowych okien i przeszkieslewacyjnych.

2.65 Rezerwa na rine obudowy maskage w technologii GKna systemowej podkonstrukcji — do
wprcr)r\évadzenia w trakcie rob6t wg potrzeb w ramackizoau autorskiego. Przyjmujeesi
200nf.

2.66 Zapewnienie statego nadzoru konserwataytkow, technologa.

2.67 Opracowanie konserwatorskiej dokumentacji powykarmey opisowo-fotograficznej,
ilustrujacej poszczegodlne etapy prac i przekazanie 1 egeedstorowi oraz 1 egz. bo biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu.

Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Tkaczyk
Pozna, kwiecien 2011 r.
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