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Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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STO 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne, ktore musza
by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich
elementow robdt wymagania dotyczace termomodernizacji budynku gltéwnego AWF
przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, a jego
unikatowa architektura podlega ochronie.

W przypadku wystapienia niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi
lub Szczegdtowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg mialy warunki

okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu 1 odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1. Ponadto zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres opracowania dotyczy robot elewacyjnych oraz niezbednych - zwigzanych z robotami

elewacyjnymi - robot wewnatrz budynku i na otaczajacym budynek terenie zewnetrznym.

Ramowy zakres opracowania obejmuje:

- termomodernizacj¢ zewnetrznych przegrod budynku, poprzez docieplenie przegrod
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masywnych (wraz z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki i faktur) oraz wymiang
przegrod przeszklonych (z zachowaniem podzialow, kolorystyki i faktury
materiatowe;j),

- roboty instalacyjne w branzach: wentylacji, instalacji elektrycznych silnopradowych i
instalacji  elektrycznych stabopradowych, $ciSle zwigzane 2z zakresem robot
ogolnobudowlanych termomodernizacji zewnetrznych przegrod budynku,

- wykonanie nowego logo AWF na elewacji wschodniej,

- roboty naprawczo-odtworzeniowe zewngtrznych podestow okalajacych budynek.

Szczegodtowy zakres robot:
a) Branza budowlana:
e dociepleniec wraz z niezbednymi pracami rozbidorkowymi i zabiegami naprawczo-
konserwujacymi zewngtrznych przegrod budynku, na ktore sktadaja sig:
- Sciany cokolowe 1 §ciany zewnetrzne w gruncie (wraz z wymiang i uzupeknieniem
nawiewnikow),
- ponadcokotowe $ciany zewnetrzne parterow,
- podniebia przewieszen pigtra,
- §ciany szczytowe przewieszen pigtra,
- pasy pod- i nadokienne pigtra,
- §ciany zewngtrzne traktu srodkowego ponad dolnymi potaciami dachu wraz z
murowanymi kominami,
- Sciany zewng¢trzne nadbudowki traktu srodkowego z wyjsciem na dach,
- stropodach (dwie dolne potacie wzdhuiz elewacji potudniowej 1 pdinocnej oraz
gbrna potac srodkowa z wyniesiong potacig nadbudowki);
e Wymiana zewngetrznych okien 1 drzwi, w tym wielkopowierzchniowych przeszklen
elewacyjnych;
e Wymiana $wietlikow dachowych wraz z likwidacja cz¢sci z nich
e Wymiana opierzen, rynien, rur spustowych, wpustow dachowych, dwoch drabin
stalowych;
e Obrobki zachowywanych, wymienianych 1 nowych przej§¢ instalacyjnych przez
stropodachy;

e Demontaz zewnetrznych krat okiennych; wymiana wewngtrznych osiatkowan
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okiennych.

e Wymiana czap kominowych;

e (QOdtworzenie stupkéw stalowych w ciggu okien przewieszenia pigtra na elewacji
poludniowej — na odcinku wymienionych na poczatku XXI wieku okien
zewngtrznych;

e Zabezpieczenie ppoz. zachowywanych 1 odtwarzanych shupkéw stalowych
mig¢dzyokiennych do klasy R 60.

e Wymiana nawierzchni zewnetrznych podestow (chodnikéw wraz z zewnetrzng
Sciankg oporowo-kraweznikowa) wokot budynku;

e Renowacja dwoch biegéw zewnetrznych schodow kreconych w przeswicie wraz z
balustradami;

e Renowacja zewngtrznych schodéw zaglgbionych w podescie od strony zachodniej
budynku wraz z balustrada, zaglebionym podestem, $ciankami oporowymi i z
wymiang drzwi zewnetrznych;

e Montaz rolet wewnetrznych na wymienianych oknach;

e Wykonanie S$cianek przeciwpozarowych w pomieszczeniach goérnego parteru
segmentu ,,A” oraz segmentu ,,C”;

e Roboty naprawcze i odtworzeniowe wewnatrz budynku, przewidywane do wykonania
w zwigzku z projektowanymi robotami termo modernizacyjnymi przegrod
zewnetrznych:

- Wymiana aluminiowych oston stalowych stupkéw przyokiennych oraz montaz
oston na odtwarzanych stupkach przyokiennych;

- naprawa lub odtworzenie stykéw $cian wewngtrznych ze stupkami
wymienianych okien lub krawedziami oscieznic drzwiowych;

- naprawa lub odtworzenie posadzek na styku z wymienianymi oknami i drzwiami
zewngtrznymi;

- naprawa lub odtworzenie sufitdow na styku z wymienianymi oknami i drzwiami
zewnetrznymi oraz §wietlikami i przepustami instalacyjnymi;

- wymiana parapetdow wewnetrznych wraz z naprawg $cian podokiennych w
pomieszczeniach dolnego parteru oraz na gornych oknach $rodkowego traktu
pigtra;

- wymiana (z uporzadkowaniem lokalizacji) wywiewow wentylacji grawitacyjnej
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w sufitach pomieszczen na pigtrze, potozonych w traktach zewngtrznych,
wzdtuz obu elewacji podtuznych;
- wyprawki malarskie $cian i sufitow.
o  Wystroj plastyczny elewacji budynku:
- wykonanie nowego logo uczelni na elewacji wschodniej,
- Wymiana i uporzadkowanie tablic, szyldow, uchwytow flagowych i pozostatych
akcesoriow elewacyjnych.
b) Branza wod-kan:
- przetozenie zaworu wody zimnej ze zlaczka do weza w cokole elewacji pn z
wyprowadzeniem go do projektowanego lica cokotu,
- zamontowanie dodatkowego zaworu wody zimnej ze ztaczka do we¢za w cokole
elewacji pn z wyprowadzeniem go do projektowanego lica cokotu;
- Wymiana (z regulacjg) zeliwnych pokryw studni sieciowych w wymienianej
posadzce lastrykowej podestu okalajacego budynek.
c) Wentylacja (projekt wykonawczy, tom 3):
- uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej pomieszczen
polozonych w traktach zewnetrznych,
- niezbedne roboty w zakresie wymiany przej$¢ instalacyjnych przez potacie
dachowe,
- przelozenie osprzetu nawiewow 1 wywiewow,
- demontaz zbgdnego osprzetu wewnetrznego.
d) Instalacje c.o.:

- roboty wewnatrz budynku — zabezpieczenie przed uszkodzeniami istniejgcych
grzejnikow 1 oston grzejnikowych zlokalizowanych wzdluz okien 1 przeszklen
elewacyjnych oraz naprawa elementdw instalacji c.0. wg potrzeb (zakres
napraw wyniknie w trakcie robot).

e) Instalacje elektryczne silnopragdowe:
- wymiana instalacji piorunochronnej,
- wymiana instalacji o$wietleniowej, montowanej w podniebiu przewieszenia
pigtra,
- o$wietlenie logo na elewacji wschodniej,

- instalacja podgrzewania rynien wiszacych, zewnetrznych rur spustowych i
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wpustow dachowych,

- instalacja zasilania dachowych $wietlikow koputkowych pehligcych funkcje
przewietrzania (z zapewnieniem mozliwosci docelowego funkcjonowania
wskazanych §wietlikow nad klatkami schodowymi jako klap oddymiajacych),

- podlaczenie nowych drzwi zewnetrznych gléwnego wejscia do instalacji
zasilania i sterowania,

- instalacja zasilania kwater uchylnych wymienianych okien,

- instalacja zasilania rolet na wybranych kwaterach okiennych,

- instalacja zasilania rolet na wybranych swietlikach dachowych,

- podswietlenie diodowe ciggdéw okien na Pietrze na elewacji pdinocnej i
poludniowe;,

- niezbedne roboty w zakresie wymiany przej$¢ instalacyjnych przez potacie
dachowe,

- niezbedne przetozenia wewnatrz budynku w zakresie opraw os$wietleniowych,
podejs¢ kablowych i osprzetu.

f) Instalacje elektryczne stabopradowe:

- wymiana z rozbudowg instalacji kamer podgladu przemystowego, montowanych
na zewngtrznych przegrodach budynku,

- przebudowa instalacji antenowej z wykonaniem dodatkowych kablowych
przepustow dachowych,

- niezbedne przelozenia wewnatrz budynku w zakresie podej$¢ kablowych 1
Tosprzetu wraz z utozeniem przepustow kablowych w gruncie, przewidzianych

do docelowych podtaczen kablowych teleinformatycznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych

do zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji



Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
zamoOwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osdb) wystepujaca z ramienia Inwestora

1 wykonujaca nadzor nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdt zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$s¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Skréty uzyte w ST maja nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna

1.5. Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochron¢ przed wandalizmem
1 kradzieza materialow 1 sprzetu oraz za bezpieczefstwo ruchu publicznego

oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,

ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.6. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
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dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme¢ i szczegotowy spis tresci

Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.7. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada
za ochrong¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed

uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwiagzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postgpach w sprawie

oraz o szczegoOtach osiggnigtego porozumienia.

1.8. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

srodowiska przez caty czas trwania robdt, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sktady materialdow 1 magazyny beda zaslonigte przed widokiem publicznym
oraz ulokowane w miejscu, z ktoérego hatas nie przeniknie do lokalnego
srodowiska.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktore moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska;
wszystkie materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

I1l. Wykonawca odpowiada catkowicie za usuwanie odpadow 1 S$mieci
ze wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi

pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepisOw odnosnych wtadz.
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IV. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zaré6wno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze S$mieciami, odpadkami
przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowaé je na wysypisko

$mieci. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia

0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie
wymagane przepisy 1 zalecenia zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym W skutek realizacji robot lub

przez personel Wykonawcy.

1.11. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

11



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GEOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

1.12. Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obsluga i utrzymaniem placu budowy
(oSwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow, lacznosé

itp.) ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone

W szczegOlowych ST.

2.1. Wymogi dotyczace standardow i jakoSci materialow
Charakterystyki i wymogi odnoszace si¢ do najwazniejszych zastosowanych
w projekcie materiatdw i technologii podane sg w tabelarycznym zestawieniu elementow

1 materialow wykonczenia i wyposazenia w uktadzie rzeczowym.

Rozwigzania materialowe oraz przyjete elementy i technologie wyznaczaja standard, ktory
winien by¢ zrealizowany przy S$cistym zastosowaniu tych materiatdéw, elementow
1 technologii lub przy zastosowaniu materiatéw, elementéw 1 technologii réwnowaznych
pod wzgledem wlasnosci techniczno-wytrzymatosciowych, wymiarowych, wszystkich
innych uzytkowych (np. gwarancja szczelnosci izolacji), organoleptycznych (faktura,

kolorystyka, wzornictwo elementow widocznych), poziomu designu i estetyki.

Nalezy stosowa¢ materiaty 1 technologie najwyzszej jakosci dostepne na rynku, stosowaé
oryginalne kompletne systemy dla robot danego rodzaju. Nie dopuszcza si¢ kompletowania
komponentow od réznych producentdéw, nie dajacego gwarancji poprawnego wykonania,
trwalosci 1 niezawodnej eksploatacji (dotyczy to w szczegoélnosci systemoéw docieplenia

$cian zewnetrznych i systemow §lusarki aluminiowe;j).

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢é wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych

producentéw i dopuszczeniach.
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Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy, wyroby
i elementy oraz wbudowywaé urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP, Dozoru Technicznego, wymogow sanitarnych i innych obowigzujacych

przepisow.

W przypadku, gdy w specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych dla
materialow, elementow 1 wyrobow albo podano je w sposdb ogolny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé

odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

2.2. Kontrola materialéw
a) Wszystkiec materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robdt podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnoSci

poszczegbdlnych dostaw materialow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialéw budowlanych
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposodb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.
b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych

oplat ze strony Zamawiajacego.

Wszystkie uzyte materiaty i elementy nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z uzytkownikiem

i architektem pod wzgledem kolorystycznym i fakturowym - na podstawie probek.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w  poszczegodlnych
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szczegOlowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru lkopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Uwzglednione w przedmiarze rusztowanie (praca, montaz, demontaz oraz przestawienie
technologiczne) obejmuje wykonanie z jego pomocg wszystkich robot tego

wymagajacych, zawartych w przedmiarze.

4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposOb zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i1 przydatnosci do robot.
b) Liczba §rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem czasowym.
c) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Nie wyklucza si¢ wystapienia nierozpoznanych elementow lub utrudnien wykonawczych,
ktore mogg pojawi¢ si¢ w trakcie robdt, a ktore zosta¢ mogg zaakceptowane do wykonania

przez nadzor inwestorski.

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia oraz utrudnienia w prowadzeniu robdt beda
istniejgce podziemne sieci uzbrojenia terenu przebiegajagce w sasiedztwie budynku oraz
istniejace podziemne przylacza sieciowe do budynku, na ktore skladajg si¢ w szczegdlnosci:
przytacze gazu od strony elewacji wschodniej, kablowe przytacza elektroenergetyczne od
strony elewacji potudniowej na dlugosci segmentu ,,A” oraz segmentu ,,C”, kablowe
przytacza teletechniczne od strony elewacji potudniowej 1 pétnocnej na dtugosci segmentow
»A” 1,,C”, podziemne kanaly czerpne powietrza dla wentylacji mechanicznej prowadzone z
zewngtrznych czerpni od strony elewacji poludniowej, przytacza wody od strony elewacji
wschodniej 1 poludniowej, przylacza kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej ze wszystkich stron
budynku, przylacze sieci cieplnej od strony elewacji pétnocnej na dtugosci segmentu ,,A”,
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murowane kanaty i ciagi sieci rurowych przebiegajace pod posadzka przeswitu — istniejace,

jak i projektowane w zwiazku z budowa sgsiedniego budynku dydaktycznego.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych nierozpoznanych elementow 1 urzadzen
podziemnych, mogacych mie¢ wplyw na roboty termomodernizacyjne $cian w gruncie. W
takich sytuacjach moze zaj$¢ koniecznos$¢ odpowiedniego korygowania ustalen projektowych,
co powinno zawsze nastepowaé z udzialem Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego

1 projektanta pelnigcego nadzor autorski

5.1. Zasady organizacji roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa,
za jako$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonanych robot, oraz za ich zgodnos¢
z wymaganiami ST.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ w sposob minimalizujacy utrudnienia dla

pracownikow oraz studentow AWF.

Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN 1 zgodnie
z instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wpltywami

atmosferycznymi.

2. Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje —
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okres$lajace rodzaj robot w danej
specjalnosci budowlanej, ktore sa cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja

aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne za§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

3. Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej
w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia

bhp.

Przy doborze rozwigzah termomodernizacyjnych nalezy w tym konkretnym przypadku
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szuka¢ rozwigzania kompromisowego pomig¢dzy coraz bardziej zaostrzanymi
wymogami techniczno-budowlanymi, a zachowaniem charakteru i proporcji
architektury elewacji. W szczegolnosci zachowany zosta¢ musi wskaznik powierzchni
przegrod zewnetrznych do kubatury oraz wudzial elewacyjnych powierzchni
przeszklonych w calej powierzchni przegréd zewnetrznych. Przy doborze rozwigzan
docieplen pelnych przegrod zewnetrznych nalezy mie¢ na uwadze nie zaburzanie
istniejgcych proporcji poszczegdlnych elementéw elewacji, szczegolnie pasow nad- i

podokiennych przewieszonego pietra.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System kontroli jakosci Wykonawcy

6.1.1. Dane ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow 1 robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania 1 inspekcje materiatow oraz
robot z czestotliwo$cig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggni¢ciach
dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, Ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatdw. Ponowne
dopuszczenie do uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy usunigte zostang niedociggnigcia.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo§¢ zostaty okreslone
w szczegdlowych Specyfikacjach. Jezeli jakie§ badanie nie zostatlo okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez

Inspektora.
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6.1.2. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, wytyczne

producenta, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé¢ kompletne raporty ze wszystkich badan

i inspekcji 1 na zyczenie udostepni¢ je Zamawiajacemu.

6.1.4. Oplata za badania
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materialéw i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole

w ramach kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegolnych robot.

6.1.5. Z uwagi na wymagang precyzj¢ wykonawcza (szczegoélnie chodzi o precyzyjne
uzyskanie zatozonych pozioméw, wspodtliniowosci 1 wspotptaszczyznowosci
poszczegolnych elementéw, ptaszczyzn, krawedzi) konieczna jest stala obsluga
geodezyjna w trakcie prowadzenia robot szczegodlnie na etapie prac montazowych i

wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach

ustalonych w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny,
b) obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

C) obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caly okres

trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2.  Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub

etapu wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Szczegdlowa Specyfikacja

Techniczna, uzycia wlasciwych materiatow.

8.3.  Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonaneqo elementu na koszt Wykonawcy.

8.4. Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone
1 s3 gotowe do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
oraz ze przygotowal do odbioru niezb¢dne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej 1 iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze

powola¢ komisj¢ odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym,
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych 1 robot zanikajacych,
- Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen,
Oraz o$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z przepisami i przywotanymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu

budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonanych prac ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych,
- protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych
usunigcia usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robot.
8.5. Odbior po okresie rekojmi (pogwarancyjny)
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior “po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:
- umowy 0 wykonaniu robot budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego robot,
- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego,
- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
budowlanych, zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.
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8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego
polecenia Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty,
niezgodny z umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe,
to Zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu
14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowg.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony
karami lub innymi naleznoSciami w nastepstwie dzialan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy
calo$cig powstalych kosztow lub takq ich czescia, za jaka zdaniem Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7.  Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych
robotach, w kazdym czasie przed uptywem gwarancji lub rgkojmi. Wykonawca
w mozliwie najkrotszym czasie przystagpi do ich usunigcia. W przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania

wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

Jezeli ustalone w drodze przetargu rozwigzania technologiczne ktérejkolwiek z branz beda
wymagaly wykonania zamiennych projektéw wykonawczych badz warsztatowych,
opracowanie ich bedzie lezalo po stronie Wykonawcy. Koszty opracowania poniesie

wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace oraz tymczasowe
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych
elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wplywem

prowadzonych robot.
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Roboty tymczasowe zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa pracy, obejmuja:

- budowe oraz rozbiork¢ pomostow roboczych (rusztowan), barier ochronnych do

wykonywania prac na wysokosci,
- zabezpieczenie istniejacych elementow,

- zapewnienie tymczasowego ruchu kolowego oraz pieszego.

9.2. Ustalenia ogdlne
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie roboty.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami transportu,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e oplaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore s3 zwigzane =z robotami,
ktore wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow

1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia,
w ktérym nastapi odbidr koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu,
jego Wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen,
strat, szkod i wydatkow poniesionych w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi

robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z
pézniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z dnia 18 grudnia
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2009r., Nr 215, poz. 1664).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122 poz.
1321)

5. Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2009 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t - wyd. ITB

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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STB01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
termomodernizacji budynku glownego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w
Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania STB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres robdt rozbidrkowych wchodza:
- rozbiorki istniejacych warstw ocieplanych przegrod budowlanych — warstwy do usuniecia
sa wymienione dla kazdej przegrody w liscie przegrod budowlanych,
- rozebranie - r¢gczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych,
- rozebranie Scianek z cegiet,
- odbicie tynkow,
- demontaze istniejacej $lusarki aluminiowej — caty zakres przewidziany do wymiany na
nowe okna i przeszklenia elewacyjne,
- demontaz wewngtrznych rolet zamontowanych na demontowanych oknach -
zdemontowane rolety przekazac¢ Inwestorowi,
- demontaz zaluzji wertykalowych zamontowanych przy demontowanych oknach,
- demontaz zewnetrznych rolet kasetowych na oknach $rodkowego traktu nad dolnymi
stropodachami,
- demontaz wewnetrznych siatek stalowych i krat wewnetrznych na oknach dolnego
parteru,

- demontaz zewnetrznych krat okiennych na oknach dolnego parteru,
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- demontaz krat zewngtrznych okiennych w $cianach podluznych traktu srodkowego w
poziomie stropodachu,

- demontaz wewnetrznych parapetow,

- demontaze wszystkich $wietlikoéw koputkowych na stropodachach,

- demontaz wentylatora,

- powiekszenie otworow w gornym stropodachu do osadzenia §wietlikow,

- demontaz stalowego masztu flagowego zamocowanego do murowanego komina,

- demontaz drabin stalowych na dachu po obu stronach nadbudowki,

- demontaz istniejacych akcesoriow elewacyjnych i zdeponowanie ich u Inwestora,

- demontaz stalowej ostony kabli TT prowadzonych wzdhiz cokotu w narozu potudniowo-
zachodnim,

- rozbidrka i1 ponowne utozenie posadzki na zewnetrznym podescie okalajacym budynek
wzdhuz elewacji wschodniej i naroznika potudniowo-wschodniego celem wykonania
wykopu do docieplenia $cian w gruncie,

- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drog wewnetrznych chodnikoéw i— w celu wymiany
uziomu otokowego,

- rozbidrki stykéw wewnetrznych $cian poprzecznych ze stupkami przeszklen fasadowych,

- demontaze sufitow podwieszonych pod zaslepianymi §wietlikami,

- rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych,

- demontaz obrdbek blacharskich (wpustow dachowych, przej$¢ przez stropy, rynien oraz
rur spustowych),

- wywiezienie oraz utylizacje gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno§¢ STB

I poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

Materiaty z rozbiorek, ktoére mozna przetworzy¢ pozostawia si¢ do dyspozycji wykonawcy.
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Pozostale materialy, nalezy utylizowa¢. Koszt utylizacji materialéw w calosci ponosi

wykonawca.

Dla stolarki aluminiowej nie uwzgledniono w przedmiarze zakresu obejmujacego jej
wywoz na zlomowisko. Koszty te nalezy pokry¢ ze sSrodkow pozyskanych ze sprzedazy

zlomu.

Zdemontowane rolety wewngtrzne oraz kratki nawiewne oraz kraty okienne nalezy przekazaé

Inwestorowi.

3. SPRZET

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materiatdéw z rozbiorki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogolnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- rozbiorki istniejacych warstw ocieplanych przegrod budowlanych — [m?]

- rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukeji betonowych — [m°]

- rozebranie $cianek z cegiet — [m?]

- odbicie tynkow — [m?]

- demontaze istniejacej Slusarki aluminiowej — caly zakres przewidziany do wymiany na
nowe okna i przeszklenia elewacyjne —[m?]

- demontaz wewngtrznych rolet zamontowanych na demontowanych oknach -

zdemontowane rolety przekaza¢ Inwestorowi — [m?]
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- demontaz zaluzji wertykalowych zamontowanych przy demontowanych oknach — [m?]

- demontaz zewnetrznych rolet kasetowych na oknach $rodkowego traktu nad dolnymi
stropodachami — [m?]

- demontaz wewngtrznych siatek stalowych i1 krat wewng¢trznych na oknach dolnego
parteru —[m?]

- demontaz zewnetrznych krat okiennych na oknach dolnego parteru — [m?]

- demontaz krat zewnetrznych okiennych w $cianach podtuznych traktu srodkowego w
poziomie stropodachu — [m?]

- demontaz wewngtrznych parapetow — [m]

- demontaze wszystkich $wietlikow kopulkowych na stropodachach — [m?]

- demontaz wentylatora — [Szt]

- demontaz stalowego masztu flagowego zamocowaneg0 do murowanego komina — [szt]

- demontaz drabin stalowych na dachu po obu stronach nadbudowki — [szt]

- demontaz istniejacych akcesoriow elewacyjnych i zdeponowanie ich u Inwestora — [szt]

- demontaz stalowej ostony kabli TT prowadzonych wzdtuz cokotu w narozu potudniowo-
zachodnim — [m]

- rozbiorka 1 ponowne utozenie posadzki na zewnetrznym podescie okalajagcym budynek
(posadzki z plyt granitowych) — [m?]

- rozbiorka i odtworzenie nawierzchni drog wewnetrznych chodnikéw i— w celu wymiany
uziomu otokowego (mieszanki mineralno-bitumiczne) — [m?]

- rozbidrki stykow wewnetrznych $cian poprzecznych ze stupkami przeszklen fasadowych
—[m’]

- demontaze sufitow podwieszonych pod zaslepianymi $wietlikami — [m?]

- rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych — [m?]

- demontaz obrébek blacharskich (wpustow dachowych — [szt], przejs¢ przez stropy — [szt],
rynien oraz rur spustowych — [m]),

- wywiezienie oraz utylizacje gruzu — [m?]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbioérek, do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
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STB 02.00 SCIANY OSLONOWE, OKNA I DRZWI ZEWNETRZNE
WYKONANE Z PROFILI ALUMINIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
termomodernizacji budynku gtéwnego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w
Poznaniu, wykonanie montazu S$lusarki zewnetrznej, wykonanej z profili
aluminiowych, zestawionej na rys. nr Z2-Z8.
1.2. Zakres stosowania STB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg §lusarke zewnetrzng wykonang z profili
aluminiowych:
e lekkich $cian ostonowych,
e okien i drzwi zewngetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST

2. MATERIALY
Ogolne ionformacje

Dostarczona $lusarka musi spelnia¢ parametry podane w PW architektury. W sktad
zestawOw Slusarki wchodza tez parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej w kolorze profili.
Materialy i urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okre§lonymi w dokumentacji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i wlasciwosci techniczne powinny

zapewni¢ bezpieczng eksploatacj¢ przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia
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parametréw okreslonych w Aprobacie Technicznej. Materialy, urzadzenia, czeSci

zlaczne powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszym opisie
wykonawca zobowiazany jest wystapic¢ (bezposrednio przed zlozeniem zamowienia ) do
projektanta architektury o:
a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni
zamawianych elementdow,
b) zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Informacje o przegrodach

PRZRGRODY

Projektuje si¢ wymiane istniejacych przeszklen elewacyjnych w systemie profili
aluminiowych — przy zachowaniu stalowych slupkéw pelnigcych funkcje
konstrukcyjna.

Nowe przeszklenia nalezy wykona¢ w systemie aluminiowym, przy zachowaniu
obecnych podziatow, gabarytow 1 detalu oraz kolorystyki profili (anodowane
aluminium — anoda naturalna). Zgodnie z dokumentacjag nalezy wbudowaé
sitowniki do kwater okiennych zasilanych elektrycznie. Zachowaniu ulega takze
podzial na kwatery state i otwierane (zachowuje si¢ kwatery uchylne w gérnym
pasie, natomiast w dolnym pasie kwatery obrotowe o pionowej osi obrotu zamienia
si¢ na kwatery rozwierano-uchylne). Okapniki zewngtrzne 1 opierzenia z blachy
aluminiowej, wykonczenie jak profile — anoda naturalna. Zaklada si¢, ze nowe
przeszklenia zostang zamontowane po stronie zewngtrznej zachowywanych
stupkow stalowych, ktére beda zachowane po demontazu przeszklen istniejacych.
Dzieki temu zabiegowi — po wymianie okien i dociepleniu przegréd pelnych —
zachowana zostanie obecna relacja wymiarowa pomigdzy licem pasow $ciennych, a
licem okien. Zestawy szyb w kolorze naturalnym, bez powlok refleksyjnych,

dopuszcza si¢ lekkie zabarwienie w odcieniach popielu (szarosci).
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Typ K1S przeszklenia elewacyjne — elewacja poludniowa, dolny i gérny parter
Przeszklenie: zestaw trzyszybowy (w kwaterach stalych goérnego parteru od
wewnatrz szklto o podwyzszonej wytrzymatosci) + folia zewnetrzna (petnigca
funkcj¢ przeciwstoneczng — termoizolacyjng, obnizajaca znaczaco wspotczynnik g,
oraz pehlnigca funkcj¢ redukujaca odblaski — ochrona przed razeniem w oczy).
Wspblczynnik przenikania ciepta dla szyby: U=0,7 [W/(m®K)]. Kwatery uchylne z
napedem elektrycznym, kwatery rozwierano-uchylne otwierane r¢cznie. Rolety
tkaninowe jasnobezowe zwijane z napedem elektrycznym.

Wymagane parametry:

Wspélczynnik przenikania ciepta dla fasady: U=1,1 [W/(m°K)] < Umax = 1,8
[W/(m?K)].

Wspotezynnik izolacyjnosci akustycznej: Ra2=36 dB. Warto$¢ g-value = 0,08

Typ K1N przeszklenia elewacyjne — elewacja pélnocna i §ciany szczytowe,

dolny i gorny parter
Przeszklenie: zestaw trzyszybowy (w kwaterach stalych goérnego parteru od
wewnatrz szklo o podwyzszonej wytrzymatosci) + folia zewngtrzna (chronigca
przed wgladem z zewnatrz). Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby: U=0,7
[W/(m?K)]. Kwatery uchylne z napedem elektrycznym, kwatery rozwierano-
uchylne otwierane r¢cznie. Rolety tkaninowe jasnobezowe zwijane z napgdem
elektrycznym.
Drzwi zewnetrzne odtwarzajace istniejace podziaty 1 sposob otwierania.
Drzwi w elewacji wschodniej rozsuwane, sterowane automatycznie (jak istniejgce)
— patrz tez rysunek zestawienia.
Drzwi w obu elewacjach w przeswicie dwuskrzydtowe rozwierane, szerokos¢ w
swietle przejscia 180 cm (szerokos¢ w swietle przejscia skrzydta czynnego min. 90
cm), wysokos¢ w $wietle przejécia: 260 cm. Nalezy odtworzy¢ proporcje, podziaty
1 detal drzwi istniejacych; pionowe uchwyty jak w drzwiach istniejacych,
samozamykacze, zamki patentowe atestowane.
Wymagane parametry:
Wspotczynnik przenikania ciepta dla fasady za wyjatkiem drzwi: U=1,1 [W/(mzK)]
< Umax = 1,8 [W/(m*K)].
Wspdtezynnik przenikania ciepta dla drzwi: U=< Umax = 2,60 [W/(m?K)].
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Wspdtezynnik izolacyjnosci akustycznej: Ra2=40 Db (za wyjatkiem przeszklenia z
drzwiami rozsuwanymi).

Warto$¢ g-value = 0,5. Powierzchnia przegrody / ilo$¢ szt.: wg rys. zestawien nr
Z3,Z4, Z8.

Typ K2S przeszklenia elewacyjne — elewacja poludniowa, pietro

Przeszklenie: zestaw dwuszybowy (w kwaterach statych od wewnatrz szklo o
podwyzszonej  wytrzymalosci) + folia zewnetrzna (petnigca  funkcje
przeciwstoneczng — termoizolacyjng, obnizajaca znaczaco wspoOlczynnik g, oraz
petnigca funkcje redukujaca odblaski — ochrona przed razeniem w oczy).
Wspotczynnik przenikania ciepla dla szyby: U=1,0 [W/(m?K)]. Kwatery uchylne z
napedem elektrycznym. Rolety tkaninowe jasnobezowe zwijane z napgdem
elektrycznym.

Wymagane parametry:

Wspotczynnik przenikania ciepta dla fasady: U=1,4 [W/(m?K)] < Umax = 1,8
[W/(m?K)].

Wspdtczynnik izolacyjno$ci akustycznej: Ra2=34 dB. Wartos¢ g-value = 0,10
Wymagania konstrukcyjne: cigzar przeszklonej fasady nie moze przekracza¢ 60
kg/m2.

Powierzchnia przegrody / ilo$¢ szt.: wg rys. zestawien nr Z5, Z8.

Typ K2N przeszklenia elewacyjne — elewacja pélnocna, pi¢etro

Przeszklenie: zestaw dwuszybowy (w kwaterach stalych od wewnatrz szkto o
podwyzszonej wytrzymatosci) + folia zewnetrzna (chronigca przed wgladem z
zewnatrz). Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby: U=1,0 [W/(mZK)]. Kwatery
uchylne z napedem elektrycznym. Rolety tkaninowe jasnobezowe zwijane z
napedem elektrycznym.

Wymagane parametry:

Wspotczynnik przenikania ciepta dla fasady: U=1,4 [W/(m’K)] < Umax = 1,8
[W/(m?K)].

Wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej: Ra2=38 dB. Wartos¢g-value = 0,5
Wymagania konstrukcyjne: ciezar przeszklonej fasady nie moze przekracza¢ 60

kg/m2.
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Powierzchnia przegrody / ilo$¢ szt.: wg rys. zestawien nr 26, Z8.

Typ K3S okna w $cianie podluznej traktu srodkowego — elewacja poludniowa
Projektuje si¢ wymiang istniejgcych okien aluminiowych 1 PCV na okna z profili
aluminiowych, szklone zestawem trzyszybowym + folia zewngtrzna (petnigca
funkcj¢ przeciwstoneczng — termoizolacyjna, obnizajaca znaczaco wspdtczynnik g,
oraz pehlnigca funkcj¢ redukujaca odblaski — ochrona przed razeniem w oczy),
Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby: U=0,7 [W/(m?K)]. Kwatery uchylne z
napedem elektrycznym + rolety tkaninowe jasnobezowe zwijane z napgdem
elektrycznym.

Wymagane parametry:

Wspotezynnik przenikania ciepta dla okna: U=1,1 [W/(m°K)] < Umax = 1,8
[W/(m?K)].

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej: Ra2=36 dB. Wartos¢ g-value = 0,08.

Powierzchnia przegrody / ilo$¢ szt.: wg rys. zestawien nr Z7-Z8.

Typ K3N okna w $cianie podluznej traktu Srodkowego — elewacja péinocna
Projektuje si¢ wymiang istniejacych okien aluminiowych i PCV na okna z profili
aluminiowych, szklone zestawem trzyszybowym + folia zewngtrzna (chronigca
przed wgladem z zewnatrz), o wspotczynniku przenikania ciepta dla szyby: U=0,7
[W/(m?K)]. Kwatery uchylne z napedem elektrycznym + rolety tkaninowe
jasnobezowe zwijane z nap¢dem elektrycznym.

Wymagane parametry:

Wspélczynnik przenikania ciepta dla okna: U=1,1 [W/(m?K)] < Umax = 1,8
[W/(m?K)].

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej: Ra2=40 dB. Wartos¢ g-value = 0,5.

Powierzchnia przegrody / ilo$¢ szt.: wg rys. zestawien nr Z7-Z8.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Profile aluminiowe. (Elementy konstrukcyjne, potaczenia profili, uszczelnienia,

mocowania)

2.1.1 Aluminiowe elementy konstrukcyjne
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Nalezy stosowaé aluminiowe profile o jakosci jak do eloksalowania, uzyskane w

procesie wyciskania, ze stopu AIMg Si 0,5 F22.

Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane anodowo) nalezy stosowac¢ stop AIMg 1,

pottwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane powlokami barwnymi - stop AIMg 1 lub
AI99,5 zwyktlej jakosci.

2.1.2 Stalowe elementy konstrukcyjne

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukeji musza by¢ ocynkowane

ogniowo. Wszystkie uzupeinienia brakujacej powtoki muszg by¢ uzupetlnione na budowie.

2.1.3 Dobor profili

Dobor profili nastgpuje wytacznie wedtlug danych ich producenta. Sposroéd profili
izolowanych cieplnie s dopuszczone tylko i wylacznie profile zespolone i dzielone
termicznie, ktorych elementy skladowe stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe -
zewnetrzny 1 wewnetrzny - sg potaczone na stale za pomoca elementu izolujacego ze

zintegrowang poduszka izolacyjng (grupa HI — wysokiej izolacyjno$ci termicznej).

Profile zespolone muszg pewnie przenosi¢ obcigzenia zwigzane z parciem 1 ssaniem wiatru.
Rownie niezawodnie musza by¢ przenoszone sity $cinajace poprzeczne powstajace pod
dziataniem tych obciazen pomiedzy profilem zewnetrznym i wewngtrznym. Dokonujac
doboru profili nalezy jednoczesnie uwzgledni¢ wartosci momentdéw bezwtadnosci (Ix) podane

przez producenta profili.

Nie tylko pojedyncze profile, lecz rowniez kompletna konstrukcja musi spetnia¢ wymagania

izolacji cieplnej jak dla grupy HI.

W celu przewietrzania 1 odprowadzania wody nalezy wregby profili i przedsionkéw tak
uksztattowaé, aby powstajagca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli
polaczenie pomiedzy profilem zewnetrznym 1 wewnetrznym (profile zespolone) znajduje si¢
w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez dodatkowego uszczelnienia -
wodoszczelne 1 odporne na dzialanie wilgoci. Przewietrzanie wrgbow w przypadku oszklenia

izolacyjnego musi nastgpowaé wedtug instrukcji producenta szkla.
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Podane przez producenta dla systeméw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ci¢zar

skrzydet muszg by¢ przestrzegane.

2.1.4 Zlacza profili

Laczniki profili muszag w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiadaé
konturom wewnetrznym profilu - potgczenia w narozach muszg by¢ doktadnie spasowane. W
przypadku skosow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne, bezbtedne klejenie powierzchni cigcia
profili. Takze w przypadku tacznikow stykow jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody
do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wktadek) uszczelniajacych i trwale elastycznych

mas uszczelniajacych.

Skuteczno$¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w pelni zachowana

takze w strefach narozy i stykow.

2.1.5 Uszczelki skrzydel

Wszystkie uszczelki musza zosta¢ umieszczone w ramach w sposdb gwarantujacy
wymagang trwala odporno$¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin.
Uszczelki muszg by¢ wymienialne. W przypadku konstrukcji, na przyktad REYNAERS,
nalezy stosowa¢ tylko 1 wyltacznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe

wlasciwego producenta.

Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach

uchylnych i w oknach ze stupkiem srodkowym jest obowigzkowe.

2.1.6 Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktore moga przedostac si¢ do wrebow 1 gniazd profili
musza zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomoca ksztattek
odwadniajacych (dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory

odwadniajace nalezy osloni¢ kapturkami.

2.1.7 Okucia

Nalezy stosowa¢ wytacznie okucia dopuszczone przez producenta danego systemu.
W konstrukcjach systemowych , na przyktad REYNAERS moga by¢ stosowane wylacznie
okucia REYNAERS przewidziane dla danego systemu, przedstawione na rysunkach

ztozeniowych zawartych w katalogu.

34



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GEOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué,
z wyjatkiem klamek i1 zawiaséw, nalezy montowaé w sposob kryty (niewidoczny od

zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowaé do ram w sposob ksztattowo dociskowy
(ztacza ksztaltowo-dociskowe zamknigte sitowo). Do potaczen na wkrety (ze $ciankami

profili) nalezy stosowa¢ nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.
2.1.8 System okienny REYNAERS CS86-HI lub o podobnych parametrach

2.1.8.1. Zastosowanie

System REYNAERS CS86-HI stuzy do wykonywania izolowanych cieplnie elementow
okiennych o réznych funkcjach otwarcia R, RU, U.

2.1.8.2. Wymiary profili
Glebokos¢ zabudowy wynosi 77 mm dla ramy i 86 mm dla skrzydta.

Dobor profili nastgpuje wg obliczen statycznych.

2.1.8.3. Cechy konstrukcyjne

Szeroki asortyment profili systemowych na konstrukcje ram oscieznic i skrzydet oraz
konstrukcje typu stupek — rygiel w polaczeniu z tréjkomorowa konstrukcja zapewniaja
sztywno$¢ ram oraz dobrg izolacyjno$¢ termiczna.

Profile zespolone z aluminium oraz wkiadek z poliamidu 6.6 PA, lub politermidu PT ze
zintegrowang poduszka izolacyjng zapobiegaja powstawaniu mostkoOw przy zachowaniu
wlasnosci statycznych konstrukcji.

Uszczelki $rodkowe umieszczone s3 bezposrednio we wkladce izolujacej, co gwarantuje
skuteczng izolacj¢ cieplng. Odprowadzenie wody nastgpuje z najnizej potozonej powierzchni.
Dodatkowa szczelno$§¢ gwarantuje uszczelka dociskowa do strony pomieszczenia.

Zastosowac¢ wulkanizowane fabrycznie narozniki EPDM uszczelek.

W celu zagwarantowania szczelno$¢ i sztywnos$¢ ram nalezy zastosowac narozne laczniki z

kanatami na klej (zaciskane lub kotkowane) oraz wktadki usztywniajace za stali nierdzewne;.
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Zastosowa¢ waskie uszczelki przyszybowe wykonane z EPDM w celu wyeliminowania

zjawiska tzw. ,, ramki zalobne;j”

Zastosowac ukryta przektadni¢ komorows, ukryty mechanizm zamykajacy. Na ramie skrzydta

widoczna jest klamka wraz z rozetg.

Powierzchnie profili wykahczane sa powlokami: Anoda Naturalnanr 17

2.1.9 System fasadowy REYNAERS CWH50/70 PE lub o podobnych parametrach
2.1.9.1. Zastosowanie

System REYNAERS CW50/70 PE stuzy do wykonywania samonos$nych oraz
izolowanych cieplnie fasad wielokondygnacyjnych w konstrukcji stupowo — ryglowej. W
zalezno$ci od rzutu budynku mozliwe jest zar6wno wykonanie fasad prostoliniowych jak

réwniez naroznikéw wewnetrznych, zewnetrznych oraz fasad tamanych w rzucie.
2.1.9.2. Cechy konstrukcyjne

Konstrukcja $ciany ostonowej REYNAERS CW50/70 PE sktada si¢ z profili
aluminiowych oraz innych elementow 1 akcesoriow systemowych stanowigcych czesci
faczace, uszczelniajace 1 wykanczajace. Gtowne elementy nos$ne zorientowane sa do wnetrza

obiektu, a krawedzie profili zaokraglone.

Powierzchnie profili wykahczane sa powlokami: Anoda Naturalna nr 17.

Glebokosc¢ profili rygli pomniejszona jest w stosunku do glgbokosci profila stupa o 1 mm.
Wycigcia umozliwiajace polaczenie rygli 1 stupkdéw sg wykonywane w ryglach. Polaczenie ze
stupkami nastgpuje za pomocg dokladnie spasowanych tacznikow.

Gniazda uszczelek rygli i stupkéw musza zachodzi¢ na siebie.

Konstrukcja $ciany ostonowej w systemie REYNAERS CWS50/70 PE jest odwadniana
I przewietrzana z wykorzystaniem zasady kaskadowego odwodnienia i przewietrzania
wrebowego stupow i rygli.

Konstrukcja systemowych ksztattek odwadniajaco — przewietrzajacych stanowi integralny

element w/w systemu.
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Proces przewietrzania i wyrdwnywania ci$nienia nast¢puje we wrebach stupkoéw - poprzez

wszystkie cztery naroza kazdego pola oszklonego.

Horyzontalne styki wielokondygnacyjnych fasad w systemie REYNAERS CW50/70 PE

realizowane sg za pomocg systemowych tgcznikow.

Potgczenie rygli ze stupami wykonuje si¢ za pomoca tgcznikow teowych lub blachowkretami.

Wszystkie sposoby laczenia stupow 1 rygli musza odpowiada¢ warunkom statycznym.

Rygle uszczelnione s3 dodatkowo w miejscach styku ze stupem za pomoca specjalnych

wktadek uszczelniajacych.

Manzety, uszczelnienia stykoéw stupow i rygli, oraz otwory podtuzne w miejscach naktadania

si¢ rygli na stup zapewniaja nieskrepowang prace konstrukceji fasady.

Wszystkie pola szklane fasady, wiacznie z oknami zintegrowanymi z fasada za pomoca

specjalnych ram adaptacyjnych, lezg w jednej ptaszczyznie.

Mocowanie szkta oraz paneli wypehliajacych realizowane jest przy uzyciu listew
dociskowych dla systemu REYNAERS CW50/70 PE oraz listew maskujacych. Zastosowanie
zasady traconego szalunku poprzez uzycie klipsow montazowych ze stali nierdzewne;,
stanowigcych integralny element systemu REYNAERS CW50/70 PE przytrzymujacych tafle

szkla na czas montazu.

Przektadki termiczne stanowig listwy z modyfikowanego PVC Polythermid® ze
zintegrowang poduszka izolacyjna, ktére umieszczone s3 pomiedzy profilami no$nymi,

a listwami dociskowymi.

Uszczelnienia pomiedzy profilami aluminiowymi, a wypelnieniami wykonywane sg przy
uzyciu roznorodnej wysokosci uszczelek. Wykonane sg one z kauczuku syntetycznego
EPDM, potaczenia za$ uszczelek rdznej wysoko$ci w narozach realizuje si¢ przy uzyciu
wulkanizowanych elementéw naroznych EPDM.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania wewnetrznej uszczelki przyszybowej o identycznej
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szerokosci widokowej na profilu rygla i stupa oraz wulkanizowanych fabrycznie naroznikow.

Zewngtrzne uszczelnienie styku stupa 1 rygli realizuje si¢ za pomocg fabrycznie
wulkanizowanego krzyza uszczelniajagcego w polaczeniu z dwoma pojedynczymi uszczelkami

EPDM lub pojedynczych uszczelek wraz z tasma butylowa.
Montaz fasady do korpusu budynku uzyskuje si¢ za pomocg systemowych elementow

mocujacych lub profili bazowych, a dodatkowe profile zakanczajace umozliwiaja prawidtowe
uszczelnienie fasady na stykach.

Konstrukcje fasady taczy si¢ z brylg budowli za pomoca zewnetrznych i wewngtrznych folii
uszczelniajacych z EPDM z nawulkanizowang "n6zka" zapewniajaca szczelne przyleganie do
konstrukcji fasady. Zewnetrzna folia uszczelniajaca (ciagla) lezy w jednej ptaszczyznie poza
systemem odprowadzania wody z konstrukeji fasady i jest zamocowana do bryly budowli za
pomoca dodatkowych profili zakanczajacych. Rowniez w jednej plaszczyznie, uklada sig¢
i mocuje do bryly budowli oraz konstrukcji fasady (gniazda do osadzania folii) folig

wewnetrzng.

2.2. Lakierowanie profili

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powlokami z tworzyw sztucznych
nalezy stosowa¢ wytacznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowane;j

jakosci.
Nanoszona warstwa musi 0siagna¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm.

Barwa profili wewnetrznych: Anoda Naturalna nr 17

Barwa profili zewnetrznych: Anoda Naturalna nr 17

Okucia widoczne: Anoda Naturalna nr 17

3. SPRZET
Wykonawca elementow z profili aluminiowych powinien by¢ wyposazony w komplet

oprzyrzadowania systemowego, umozliwiajacego precyzyjne wykonanie w/w elementow.
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Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegac¢ okresowej kontroli i zapewnia¢ wlasciwe wykonanie

prac.

4. TRANSPORT

Aluminiowe okna i drzwi z przekladka termiczng przed transportem powinny by¢
zapakowane przy uzyciu folii, tektury, styropianu. Naroza i okucia powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny by¢
wzmocnione.

Elementy fasady powinny by¢ pakowane wg rodzajow i wymiaréw w oddzielne
opakowania. Utozenie elementow oraz sposob opakowania powinny zabezpiecza¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym elementow, jak rowniez powltok lakierniczych. Do pakowania
nalezy uzywac¢ folii, tektury, styropianu, itp.

Aluminiowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji

zblizonej do wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwos$cig uszkodzen podczas transportu.
Elementy fasady moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przystosowanymi
do przewozu danego typu tadunkéw. Opakowania nalezy uklada¢ na srodku transportu w
sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi elementéw 1 zniszczeniem
powtok lakierniczych.

Aluminiowe okna i drzwi, oraz fasady powinny by¢ przechowywane w opakowaniach jw.,
w suchych pomieszczeniach, w sposob zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 zniszczeniem powtok poliestrowych proszkowych.

Elementy $lusarki oraz pozostale materialty powinny by¢ przewozone w opakowaniach
transportowych, zabezpieczonych przed przemieszczaniem si¢ tadunku w czasie jazdy

| przenikaniem opadow atmosferycznych do wnetrza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robét:
¢ wykonanie modelu fasady do zatwierdzenia przez architekta (inwestora) minimalnie
dwa podziaty w skali 1:1 okoto 5 mz,
e po odbiorze robdt stanu surowego,

e przed ociepleniem $cian zewnetrznych.
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Wykonanie rob6t powinno odbywac si¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 oc.
Powierzchnie $cian powinny by¢ roéwne, mocne, bez spekan.
Mocowanie profili wykona¢ z uwzglednieniem izolacji termicznej 1 dylatacji.

Powierzchnie boczne i gbérne otwordw drzwiowych 1 okiennych nalezy wykanczaé po

montazu $lusarki.

5.2. CzynnoSci przygotowawcze

Zleceniobiorca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

Jezeli zleceniodawca wymaga dostarczenia w $ci§le okreslonym terminie przygotowanej do
montazu konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych obmiaréw na budowie, to
wtedy nalezy uzgodni¢ wymiary ze zleceniodawca przy uwzglednieniu tolerancji

budowlanych.

Zleceniobiorca jest zobowigzany, po uzyskaniu zlecenia, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne

oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

Dostarczone przez zleceniobiorcg rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej
wymiary, sposob montazu oraz zamocowania jej elementoéw wymagaja zatwierdzenia przez

zleceniodawce.
5.3. Montaz elementow

Potaczenia elementdw aluminiowych z przylegajacymi elementami budowli za
pomoca kotew nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy przejmowanie ruchéw bryty budowli
i elementéw budowlanych bez przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe elementy

konstrukc;ji.

Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie.

Poziome plaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedlug oznakowan naniesionych przez

zleceniodawce na kazdym pietrze budowli.

Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce zlacz nalezy wkalkulowa¢ w ceny
jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
zleceniobiorca jest zobowigzany bezptatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla

wyszczegolnionych potaczen z budowlg i zamocowac je do konstrukcji. Zleceniodawca jest
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w tym wypadku zobowigzany dostarczy¢ zleceniobiorcy w uzgodnionym terminie plan

rozmieszczenia szyn kotwowych.

Elementy mocujace ztacz - jak wkrety 1 sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Stosowane elementy taczace (ztaczne) wykonane ze stali zwyktej muszg zosta¢ ocynkowane.

Wszystkie potaczenia z budowlg muszg spelnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowe;,

przed wilgocig oraz ruchu spoin.
5.4. Uszczelnianie polaczen z bryla budowli
Do tego celu nalezy stosowa¢ odpowiednie profile uszczelniajagce wykonane z EPDM.

Jako$¢ (cechy), wymiary oraz ksztalt profili uszczelniajacych musi odpowiadaé przewidywa-

nemu celowi ich zastosowania.
Elastyczno$¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.

Uszczelnione potaczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych
mas silikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi, w zakresie panujacej
temperatury, tak szczelnie przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementow konstrukcji
i budowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementoéw budowlanych i konstrukcyjnych
nie moze nastagpic¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie
mogg stykac¢ si¢ z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomigdzy konstrukcjg i
bryla budowli za pomoca mas trwale plastycznych nalezy postgpowaé S$cisSle wedlug
wytycznych producentoéw mas.

Przy uszczelnianiu potaczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brylg budowli za
pomocy folii uszczelniajacych nalezy postepowac $cisle wedhug wytycznych producentow.
Jezeli uszczelnienie takie wykonuje si¢ przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usunaé
ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym

przestrzega¢ wytycznych producentow folii.

5.5. Nadzér nad montazem okien, drzwi i fasad
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Montaz powinien odbywac¢ si¢ przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta
lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego
przedstawiciela - zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywaé si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja
zawierajaca wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem
siebie i podtoza oraz wskazowki dotyczace kolejno$ci montazu poszczegdlnych elementdw,
przy zastosowaniu, zalecanych przez producenta, metod postgpowania i zachowaniu,
okreslonych w instrukcji parametrow.

W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci

uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwato$¢ wykonanych elementow.

Parapety okienne:

Po demontazu istniejacych parapetéw okiennych i skuciu odpowiedniej warstwy $ciany
podokiennej nalezy zamontowa¢ nowe parapety tak aby we wilasciwym miejscu dochodzity

do profilu stolarki okiennej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
e Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywac przez oglgdziny i poréwnanie
wynikoéw z odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacja projektows.
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego fasad. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie
dopuszcza si¢ miejscowych wypuktosci 1 wklgstosci zauwazalnych z odleglosci 1m.
Styki elementow powinny by¢ proste 1 jednakowej szeroko$ci. Niedopuszczalne jest
wystepowanie przerw w cigglosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do

elementow.
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e Sprawdzenie zastosowanych materialow nalezy wykonywa¢ na podstawie odnosnych
dokumentéw dla poszczegdlnych materiatdéw. Wyniki badania nalezy porownywac z
wymaganiami odpowiedniej Aprobaty oraz dokumentacja projektows.

e Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy
wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu 1 zamykania skrzydet.

e Zgodno$¢ wykonania robot z projektem.

e Jakos¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalezy:

e dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawno$ci wykonania robot.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

6.1. Wymogi dodatkowe

6.1.1 Nalezy wiernie odtworzy¢ istniejaca tektonike i1 artykulacje (podzialy, proporcje
podziatow, szeroko$ci ramiakow, uskoki ptaszczyzn w wymiarze prostopadtym do
plaszczyzny $ciany, odtworzenie poziomych stalych Zaluzji zewnetrznych, detal
wytloczenia pasa migdzykondygnacyjnego) wszystkich elementow wykonanych z
profili aluminiowych (okna, drzwi, fasady, pasy miedzykondygnacyjne).
Dopuszczalne odchytki wymiarowe szerokosci poszczegdlnych elementow,
widocznych na elewacjach, muszg miesci¢ si¢ w przedziale -2% do +5% w
stosunku do wymiarow istniejacych.

6.1.2 Podzial na kwatery state, rozwierano-uchylne, uchylne, kwatery otwierane r¢cznie,
otwierane za pomocg sitownikéw z napedem elektrycznym, wyposazenie w
nawiewniki higrosterowane, w rolety wewngtrzne z podzialem na rolety
obstugiwane re¢cznie 1z napedem elektrycznym oraz na rolety tkaninowe
czgsciowo przepuszczajace $wiatto i catkowicie zatrzymujace §wiatto, a takze inne
wymogi szczegotowe — nalezy spetnic wg danych zawartych w projekcie
wykonawczym w  pozostatych sktadnikach tekstowych, tabelarycznych,
zestawieniach, fotografiach i na rysunkach.
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6.1.3 Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia),
potaczenia konstrukcji oraz obrobki nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu.

6.1.4 Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetnia¢ stosowne normy oraz wymogi
bezpieczenstwa i by¢ zgodne z obowigzujagcym Prawem Budowlanym.

6.1.5 Systemodawca powinien udzieli¢ 10-letniej gwarancji na:
= przyczepnos¢ powloki, odpornos$¢ na ztuszczanie i tworzenie si¢ pecherzy,
= odporno$¢ na korozj¢ wiacznie z korozja nitkowa,

* odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe, utrat¢ koloru i1 potlysku
przekraczajace okreslone tolerancje zgodne z przepisami Qualicoat oraz
wymaganiami Qualanod,

= trwalo$¢ potaczen migdzy poliuretanem i aluminium,

» trwato$¢ potaczenia paskéw poliamidowych i1 aluminium,

» zachowanie wlasciwo$ci termicznych i mechanicznych izolacji w granicach
okreslonych wymaganiami technicznymi,

= akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych

Udzielona gwarancja musi by¢ zabezpieczona ubezpieczona polisa na kwote nie

mniejsza niz wartos$¢ zastosowanego aluminium.

Systemodawca winien posiada¢ Zaktadowa Kontrole¢ Produkcji nadzorowang

przez ITB.

6.1.6. Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu
winien posiada¢ potwierdzong autoryzacj¢ systemu w celu zapewnienia
ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji.

6.1.7. W zakresie rozwiazan indywidualnych oferenci zakresu Kkonstrukcji

aluminiowo — szklanych (stalowo — szklanych) winni przedstawi¢ propozycje

rozwiazan detali poszczegolnych konstrukeji na etapie przetargu.

6.1.8. Podwykonawca zakresu $lusarki aluminiowej zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentacji zawierajace] wszelkie niezbedne obliczenia w tym obliczenia
statyczne oraz projekt warsztatowy. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez
osobg¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia, uzgodniona z projektantem obiektu

oraz z systemodawcg profili.
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6.1.9. Przed przystapieniem do realizacji, podwykonawca winien przedstawi¢ do

zatwierdzenia przez projektanta detale wykonawcze.

6.1.10. Wykonawca zakresu S$lusarki aluminiowej zobowiazany jest do wykonania

modelu wskali 1:1 fragmentu $ciany oslonowej lub innej konstrukecji

aluminiowej oraz zamocowania go na obiekcie. Model ten wykonany pod

nadzorem firmy systemowej musi zosta¢ zaakceptowany przez inwestora i

architekta przed przystapieniem do prac produkcyjno-montazowvch zakresu

konstrukcji aluminiowych.

6.1.11. Na pisemne zyczenie Inwestora lub Architekta systemodawca powinien
zapewni¢ mozliwos¢ przebadania tej konstrukcji na szczelno$¢ i wode
opadowa oraz udostepnienia pisemnego raportu wynikéw z testow w
terminie 21 dni.

6.1.12. Powierzchnia profili winna by¢ malowana zgodnie ze standardami Qualicoat lub

Qualanod.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarow3 jest:
- montaz, demontaz oraz prace rusztowan — [Kpl]
- wykonanie zewng¢trznej $lusarki aluminiowe;:
e lekkich $cian ostonowych — [m2]
e okien i drzwi zewnetrznych — [m2]
- montaz sitownikow — [szt]
- wykonanie i obrobka otworéw w cokole do nawiewnikoéw N1 i N2 — [szt]
- wykonanie parapetow wewnetrznych — [m]

- montaz rolet — [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Elementy, ktore beda podlegaly wyborowi przez wybranego w drodze przetargu/konkursu
ofert Generalnego Wykonawcg, tj. §ciany ostonowe, $lusarka okienna i drzwiowa, okreslono
jako standard dla Generalnego Wykonawcy. Kazdorazowy dobor ktéregokolwiek z tych
elementow przez Generalnego Wykonawce wymagaé bedzie akceptacji Inwestora i

Projektanta. Wszystkie elementy zaproponowane przez Generalnego Wykonawce do
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wbudowania w obiekcie musza posiada¢ niezbedne atesty, opinie PZITB, opinie PZH, opinie
p.poz i innych stosownych instytucji. Tylko spelnienie powyzszego warunku oraz utrzymanie
standardu opisowego w projekcie pozwoli na opiniowanie dobranych rozwigzan

technologicznych i materiatowych przez Inwestora 1 Projektanta. Elementem oceny bedzie:
- zgodno$¢ z przyjetymi zatozeniami architektoniczno-kompozycyjnymi,

- najwyzsza jako$¢,

- kompatybilnos$¢ z rozwigzaniami w zakresie miedzybranzowym.

Projektant jako autor powyzszej dokumentacji w zakresie elewacji zastrzega sobie prawo

dokonania powyzszych opinii jako reprezentant Inwestora i autor catego opracowania.

Projektant bgdzie wymagal, zgodnie z Zyczeniami Inwestora, przedstawienia stosownych
gwarancji 1 rgkojmi, jak rowniez zaprezentowania najwyzszej jakoSci rozwigzan

technicznych.

Kazdorazowo zyczenie Wykonawcy dotyczace ewentualnej zmiany zaproponowanych
rozwigzan wymaga przeprowadzenia wyzej opisanej procedury, zmierzajacej do uzyskania
akceptacji Inwestora 1 Projektanta dla w/w dziatan. Jakiekolwiek rozwiazania zamienne nie
moga prowadzi¢ do obnizenia standardu rozwiazan technicznych i estetycznych

budynku.

Projekty warsztatowe fasad shupowo-ryglowych, stolarki okiennej wraz z obliczeniami
statycznymi, a takze systemow izolacji termicznych, wodochronnych 1 przeciwwodnych,
olejowych, akustycznych oraz pozostatych elementow obiektu realizowanych w wybranym
systemie materialow i robdt, opracowane zostang w pelnym zakresie przez Wykonawce
powyzszych zakresdbw prac we wspdlpracy z dostawcg lub producentem systemu w jakim

roboty zostang zaakceptowane do wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot elewacyjnych obejmuje:
- dostawe materiatow do miejsca wbudowania,
- montaz, demontaz oraz prace rusztowan,

- wykonanie zewnetrznej $lusarki aluminiowej (wraz z sitownikami):
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e lekkich $cian ostonowych,

e okien i drzwi zewnetrznych.

- wykonanie i obrobka otworow w cokole do nawiewnikéw N1 1 N2,

- wykonanie parapetow wewnetrznych,

- montaz rolet.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011

PN-B- 02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-
1:1999

PN-EN 1363-1:2001
PN EN 1364-4:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-B-13083:1997
PN-90/H-04606/02

PN-76/H-04606/03

PN-80/H-97023
PN-EN 515:1996

PN-EN 573-3:1998

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania

Akustyka — Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnos$ci od dzwigkow powietrznych elementéw
budowlanych

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkow
powietrznych

Badania odpornosci ogniowej. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

Badanie odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 4: Sciany
kurtynowe — cze$ciowa konfiguracja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementéw budynkow. Wymagania ogodlne 1 klasyfikacja

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)
Szkto budowlane. Szyby zespolone

Szkto budowlane bezpieczne

Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowych
powtok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia

Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowych
powlok tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje

Ochrona przed korozja. Anodowe powloki tlenkowe na aluminium

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
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PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 12150-1:2002

PN-EN 12153:2002
PN-EN 12154:2002

PN-EN 12155:2002

PN-EN 12179:2002
PN-EN 12208:2001

PN-EN ISO
1522:2002

PN-EN ISO
2360:1998

PN-EN ISO
2409:1999

PN-EN ISO
2808:2000

PN-EN ISO 2812-
1:2001

PN-ISO 7253:2000
PN-ISO 7253:2000 /
Ap1:2001

PN-EN ISO 12944-
2:2001
BN-75/7150-03
AT-15-3220/98

AT-15-3913/02
AT-15-5807/03

AT-15-2648/01

przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Wrtasnosci mechaniczne.

Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo-krzemowe. Cze¢$¢ 1: Definicja i opis

Sciany ostonowe. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Badania laboratoryjne pod ci$nieniem
statym

Sciany ostonowe. Odporno$é na napér wiatru. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja

Farby i lakiery. Proba ttumienia wahadta

Powtoki nieprzewodzace na podtozu metalowym niemagnetycznym.
Pomiar grubosci powtok. Metoda pradow wirowych

Farby 1 lakiery. Metoda siatki nacigc
Farby 1 lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki

Farby 1 lakiery. Oznaczenia odpornosci na ciecze. Metody ogdlne

Farby 1 lakiery. Oznaczenie odpornosci na rozpylong oboj¢tng solanke
(mgle)

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czgs¢ 2: Klasyfikacja §rodowisk

Okna 1 drzwi balkonowe drewniane. Metody badan

Spoiwo konstrukcyjne DC 993

Okna systemu CONCEPT SYSTEM z ksztaltownikow aluminiowych z
przektadka termiczna.

Drzwi systemu CONCEPT SYSTEM z ksztattownikéw aluminiowych z
przektadka termiczng.

Zestaw wyrobow do wykonywania lekkich $cian ostonowych

Systemy lekkich $cian ostonowych o konstrukeji szkieletowej z profili
aluminiowych

Zestaw wyrobow do wykonywania lekkich $cian ostonowych
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STB03.00 PRACE ELEWACYJINE -BEZSPOINOWY SYSTEM
OCIEPLENIOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace termomodernizacji

budynku glownego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, wykonanie

bezspoinowego systemu ociepleniowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy

wykonaniu nastgpujacych prac:

- docieplenie $cian ptytami z welny mineralnej z pokryciem tynkiem barwionym w masie,

- docieplenie $cian ptytami z plyt z pianki fenolowej z pokryciem tynkiem barwionym w
masie,

- docieplenie $cian polistyrenu ekstrudowanego z pokryciem tynkiem barwionym w masie,

- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,

- wykonanie dylatacji,

- montaz i demontaz rusztowan.

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych akcesoriow elewacji
2. MATERIALY
Materiatami ~ stosowanymi  przy  wykonaniu  robot wg  zasad  niniejszej

specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
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Zaprawa  klejowa do  klejenia  elementow  izolacji musi  by¢é  mrozo-
i wodoodporna, o duzej przepuszczalno$ci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

Zapraw¢ nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do

uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

Nalezy  stosowaé siatke  odpowiednia do  przyjetego systemu  docieplenia.

2.3. Podktad tynkarski
Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig
Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego

Zaktadu Higieny.

2.4. Cienkowarstwowy tynk

Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ probki koloréw tynku w celu
akceptacji przez Inwestora. Przewiduje si¢ zastosowanie tynku cienkopowtokowego
modyfikowanego, mineralnego o bardzo wysokiej paroprzepuszczlnosci, hydrofobizowanego,

zacieranego o strukturze baranka.

2.6. Laczniki mechaniczne do mocowania plyt z welny mineralne;.

Laczniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzong strefa rozporowa.

2.7. Profile aluminiowe.

Zostang zastosowane profile naroznikowe.

2.8. Cokoty - projektuje si¢ zastosowanie materialdow odpornych na wilgo¢ - ocieplenia z

polistyrenu ekstrudowanego oraz masy lastryko.

UKLAD WARSTW
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STROPY NAD PRZEJSCIAMI I PRZEJAZDAMI (STYKAJACE SIE Z
POWIETRZEM ZEWNETRZNYM OD SPODU)

Typ D1: podniebie przewieszenia pietra — plyciny wkleste:
Warstwy do wbudowania:

o 30 cm plyty styropianowe o gestosci ponizej 40 kg.m®, o
wspotczynniku  przenikania ciepta 20=0,040 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

o 12 cm dwuggstosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 10=0,036 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1, na calej powierzchni,

o warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

o 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany,
zacierany o strukturze drobnego baranka, ptytkiej fakturze, o
uziarnieniu 1,0 mm, niebarwiony,

o powloka malarska (polichromia zachowujgca strukture tynku)

wysokoparoprzepuszczalna.

Typ D2: podniebie przewieszenia pi¢tra — plyciny obnizone o 2 cm:
Warstwy do wbudowania:

o 30 cm plyty styropianowe o gestoSci ponizej 40 kg.mg, 0
wspotczynniku  przenikania ciepta 10=0,040 [W/(mK)],
wspoOtczynniku oporu dyfuzyjnego p=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

o 14 cm dwugestosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 20=0,036 [W/(mK)],
wspolczynniku oporu dyfuzyjnego p=1, na calej powierzchni,

. warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

o 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny o

bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany,
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zacierany o strukturze drobnego baranka, ptytkiej fakturze, o
uziarnieniu 1,0 mm, niebarwiony,
o powtoka malarska (polichromia zachowujaca struktur¢ tynku)

wysokoparoprzepuszczalna.

Typ D3: podniebie przewieszenia pietra — belki wspornikow podluznych
przewieszen pietra:
Warstwy do wbudowania:

o 12 cm dwuggstosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 10=0,036 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1, na calej powierzchni,

o warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

o 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany,
zacierany o strukturze drobnego baranka, ptytkiej fakturze, o
uziarnieniu 1,0 mm, niebarwiony,

. powloka malarska (polichromia zachowujaca strukture tynku)

wysokoparoprzepuszczalna.

SCIANY ZEWNETRZNE W GRUNCIE

Typ F1: Sciany cokolowe w gruncie - podokienne i pod Scianami auli:
Warstwy do wbudowania:
. 0,2 cm warstwa gruntujgca 1 warstwa powlokowa izolujaca
przeciwwilgociowo,
o 12 cm plyty styropianowe do $cian cokotowych o
wspotczynniku przenikania ciepta 2=0,045 [W/(mK)],

o 1 cm warstwa ochronna zbrojona siatka,

Typ F2: Sciany cokolowe w gruncie - pod Scianami pelnymi szczytowymi:
Warstwy do wbudowania:
o 0,2 cm warstwa gruntujaca i warstwa powlokowa izolujaca

przeciwwilgociowo,
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. 10 cm plyty styropianowe do $cian cokolowych o

wspotczynniku przenikania ciepta Ap=0,045 [W/(mK)],

. 1 cm warstwa ochronna zbrojona siatka,

SCIANY ZEWNETRZNE PONAD GRUNTEM COKOLOWE

Typ G1: Sciany cokolowe ponad gruntem - podokienne i pod $cianami auli:
Warstwy do wbudowania:

. 0,2 cm warstwa powtokowa izolujaca przeciwwilgociowo,

o 6 cm ptyta z pianki fenolowej ostonigta obustronnie oktadzing z
welonu szklanego o wspdtczynniku przenikania ciepta Ap=0,021
[W/(mK)],

. 6 cm szklo piankowe czarne o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,07 [W/(mK)],

o 1 cm warstwa posrednia zbrojona siatka,

° 1,5 cm lastryko ptukane,

Typ G2: $ciany cokolowe ponad gruntem - pod $§cianami pelnymi szczytowymi:
Warstwy do wbudowania:

o 0,2 cm warstwa gruntujgca i warstwa powlokowa izolujaca
przeciwwilgociowo,

. 4 cm plyty z pianki fenolowej ostonigte obustronnie oktadzing z
welonu szklanego o wspdlczynniku przenikania ciepta Ap=0,021
[WI(mK)],

o 6 cm szkto piankowe czarne o wspotczynniku przenikania ciepta
A0=0,07 [W/(mK)],

o 1 cm warstwa posrednia zbrojona siatka,

o 1,5 cm lastryko ptukane,

SCIANY ZEWNETRZNE PONAD GRUNTEM - PONADCOKOLOWE
Typ H1: Sciany szczytowe pi¢tra:
Warstwy do wbudowania:
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15 cm dwuggstosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 20=0,036 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,

warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

5 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalno$ci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, glgbokiej fakturze, o uziarnieniu 3,0 mm,

barwiony w masie,

Typ H2: Sciany szczytowe dolnego i gérnego parteru:

Warstwy do wbudowania:

12 cm dwuggstosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 10=0,036 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,

warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

10 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, bardzo gl¢bokiej fakturze, o uziarnieniu

okoto 6,0 mm, barwiony w masie,

Typ H2a: wschodnia S$ciana szczytowa dolnego parteru przy dojsciu do szafki
przylacza gazu — WARIANT 1:

Warstwy do wbudowania:

6 cm ptyta z piany fenolowej (np. weber PH930 Kooltherm K5)
o wspotczynniku przenikania ciepta A0=0,021 [W/(mK)],
warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

10 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, bardzo glebokiej fakturze, o uziarnieniu

okoto 6,0 mm, barwiony w masie,
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Typ H2a: wschodnia Sciana szczytowa dolnego parteru przy dojSciu do szafki
przylacza gazu — WARIANT 2:
Warstwy do wbudowania:

o 12 cm dwugestosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 20=0,036 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,

. warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

o 10 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, bardzo glebokiej fakturze, o uziarnieniu

okoto 6,0 mm, barwiony w masie,

Typ H3: Sciany podluzne traktu Srodkowego ponad dolnymi stropodachami i
sciany nadbudéwki z wyjsciem na dach:
Warstwy do wbudowania:

o 15 cm dwuggstosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 10=0,036 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,

. warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

o 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, glebokiej fakturze, o uziarnieniu okoto 3,0

mm, barwiony w masie,

Typ H3a: plaszczyzny prostopadle do okien $cian podluznych traktu srodkowego
ponad dolnymi stropodachami i §cian nadbudowki z wyjsciem na dach
z obokniami i nadprozami okien:
Warstwy do wbudowania:
. 4 cm (ostateczna grubos$¢ zostanie ustalona na budowie) ptyta z
piany fenolowej (np. weber PH930 Kooltherm K5) o
wspotczynniku przenikania ciepta 2=0,021 [W/(mK)],

. warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,
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o 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o

bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, glebokiej fakturze, o uziarnieniu okoto 3,0

mm, barwiony w masie,

Typ H3b: partie cokolowe $cian podluznych traktu Srodkowego ponad dolnymi

stropodachami i Scian nadbudowki z wyjSciem na dach:

Warstwy do wbudowania:
o 8 cm (ostateczna grubo$¢ zostanie ustalona na budowie) plyta z
piany fenolowej (np. weber PH930 Kooltherm K5) o
wspotczynniku przenikania ciepta A9=0,021 [W/(mK)],

o warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,
o 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, glebokiej fakturze, o uziarnieniu okoto 3,0

mm, barwiony w masie,

Typ H4: pasy nadokienne i podokienne $cian podluznych pietra:
Warstwy do wbudowania:

. 15 cm dwugestosciowa ptyta z welny mineralnej o
wspélczynniku  przenikania ciepta 21=0,036 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,

. warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

o 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, glebokiej fakturze, o uziarnieniu okoto 3,0

mm, barwiony w masie,

Typ HS: Sciany podluzne auli:
Warstwy do wbudowania:
o 10 cm dwugestosciowa pilyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 20=0,036 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,

. warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,
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. 10 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o

bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, bardzo glgbokiej fakturze, o uziarnieniu

okoto 6,0 mm, barwiony w masie,

Typ H6: Sciany przy wejsciach do budynku w przeswicie:
Warstwy do wbudowania:
. 6 cm ptyty z pianki fenolowej ostonigte obustronnie oktadzing z

welonu szklanego o wspoétczynniku przenikania ciepta 2=0,021

[WI(mK)],
o warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,
o 10 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o

bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, bardzo glebokiej fakturze, o uziarnieniu

okoto 6,0 mm, barwiony w masie,

Typ H7: nadproze nad glownym wejsciem do budynku w elewacji wschodniej:
Warstwy do wbudowania:

o 12 cm dwugestosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 10=0,036 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,

. warstwy posrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralny o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, bardzo glebokiej fakturze, o uziarnieniu

okoto 6,0 mm, barwiony w masie,

Typ H8: oboknia (boczne i nadproza) otworéw okiennych parterdéw i pietra:
Warstwy do wbudowania:
. 3-6 cm ptyty z pianki fenolowej ostonigte obustronnie oktadzing
z welonu szklanego o wspoélczynniku przenikania ciepla
A=0,021 [W/(mK)], ostateczna grubos¢ do ustalenia na budowie
po osadzeniu okien

o Warstwy posrednie wg wymogdéw systemu BSO,
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. 5-10 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny o

bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, hydrofobizowany, o
strukturze baranka, faktura, uziarnienie i barwienie jak na danej

Scianie,

3. SPRZET

Do wykonywania robdt ociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowaé atestowane
rusztowania z atestowanymi pomostami, z barierkami ochronnymi,
z wykonaniem zabezpieczen siatka ochronng i odgromieniem.

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robot) dokonuje odbioru
rusztowania zezwalajac na jego bezpieczne uzytkowanie. Na w/w okoliczno$¢ sporzadza

protokot odbioru rusztowania i zatacza go do Dziennika budowy.

4. TRANSPORT

Nie nalezy wplyna¢ negatywnie na jakos$¢ przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przewiduje si¢ przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych przez zastosowanie
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO — Bezspoinowy System Docieplen) zwany
inaczej metodg lekka mokra.

Metoda ta polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwg izolacji ktdorg mocuje si¢
bezposrednio do oczyszczonej 1 wyrdwnanej powierzchni tynku $cian. Miejsca szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia si¢ podwojng warstwg siatki, a narozniki
1 gzymsy zabezpiecza si¢ katownikami aluminiowymi z siatkg. Gotowa
1 wyschnieta warstwe zbrojaca nalezy zagruntowaé podktadem tynkarskim. Warstwa
wykonczeniowg stanowi¢ bedzie cienkopowlokowy tynk lub lastriko.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby

spada ponizej 4 st. C lub gdy jest za gorgco, bardzo wietrznie lub, kiedy pada deszcz.
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W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji moga pojawic si¢ rysy skurczowe.
Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie przyklejania izolacji i1 tynkowania ich

powierzchni powinny by¢ zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu.

Zaleca si¢ prowadzenie prac z rusztowan stojacych, obejmujacych catos$¢ ocieplanej elewacji.
Na rusztowaniu powinna by¢ zamocowana siatka ochronna zabezpieczajaca elewacje przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych, a szczegolnie nastonecznieniem i deszczem.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na cokole listwy cokotowej
aluminioweyj. Przyklejanie izolacji nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowaé taczniki
mechaniczne w ilosci wynikajacej z technologii i wymogéw producenta. Mocowanie
mechaniczne wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej, a
nastgpnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacji wykonac

w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem

Przyklejanie ptyt

Przygotowanie podioza

Sciany budynku nalezy oczy$cié — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie — przyczepno$¢ istniejacego tynku do podioza, uzupetni¢ ewentualne ubytki
podtoza. Przed przystgpieniem do zakladania ptyt izolacyjnych nalezy zdemontowac obrobki
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny,

tablice itp.

Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobrg przyczepnos$¢ do nosnych, zwartych, suchych
I wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyty)
powierzchni murdéw, tynkow i1 betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkow
1 powtok malarskich. “Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki 1 nieréwnosci podtoza powyzej 20
mm nalezy wypelni¢ zaprawag cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych,
paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podloza nalezy usunaé

calkowicie, np. za pomoca myjek ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio

59



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ci$nieniem
i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Stare podloza nalezy zagruntowaé preparatem

1 pozostawi¢ do wyschnig¢cia przez co najmniej 4 godziny.

Przygotowanie podloza pod wykonanie elewacji:
- usunigcie odspojonych fragmentow tynku,

- uzupehlienia tynku w miejscach usunigtego tynku (wszystkie peknigcia nalezy
zaszpachlowa¢ masg klejaca zbrojong siatkg tynkarska, wzmocnienie stref przecinajacych si¢
peknie¢ dodatkowg warstwa przyklejonej siatki tynkarskiej z wiokna szklanego, wszystkie

powierzchnie po usunigtym tynku zaszpachlowa¢ masa wyroOwnawcza do plaszczyzny

istniejacego tynku),
Wykonanie ocieplenia:

- na wczesniej przygotowane podloze montaz ptyt izolacyjnych o grubosci zgodnej z
projektem, mocowa¢ mechanicznie za pomocg Iacznikow. Zastosowac kotki z polipropylenu
o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej. Klejenie ptyt izolacyjnych nalezy rozpoczynaé od
dolu do gory, przy czym dolna krawedz warstwy ocieplenia musi by¢ zabezpieczona
specjalnym profilem metalowym, podobnie jak naroza. Ptyty nalezy klei¢ mijankowo na styk
w uktadzie poziomym, przy czym styki ptyt nie moga si¢ pokrywac z peknigciami $cian.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin miedzy ptytami ani wyrOwnanie nierdwnosci na

ich powierzchni masg klejowa.
Wykonanie warstwy tynkarskiej:

- UWAGA : zastosowa¢ podktad tynkarski przeznaczony do uktadania na podtozu z wetny

mineralnej lub pozostalych materialow.

Siatka zbrojaca pierwszej warstwy musi by¢ klejona na okoto 10cm zaktad w pionie 1 w
poziomie i nie moze wykazywaé zadnych sfaldowan. Przy otworach siatka musi by¢ tak
dobrana by mozliwe bylo wyklejenie osciezy okiennych i1 drzwiowych na calej ich
glebokosci, natomiast w strefach narozy - aby mozliwe bytlo wywinigcie na $ciang sgsiednig
pasem szeroko$ci 15cm. Nastepnie nalezy zazbroi¢ narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych platami siatki 20x35cm uktadanej pod katem 45°. Nastgpnie wykonaé¢ druga
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warstwe siatki wedlug zalecen analogicznych jak dla pierwszej warstwy, oprocz tego zaleca

si¢ aby zaktady drugiej warstwy nie pokrywaty si¢ z zakladami warstwy pierwszej.
Wykonanie warstwy wykonczeniowej:

- projektuje si¢ wyprawe elewacyjng mineralng o fakturze baranek, uziarnieniu 3mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie prace ulegajace zakryciu musza podlega¢ odbiorom przez Inspektora.
Ocena wypraw tynkarskich.
Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sig
jednorodnoscia 1 niezmienno$cig barwy 1 faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci
1 wklestosci zauwazalnych wzrokowo, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci wiekszej od
3.0m.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinno by¢ wigksze niz :

- na catej wysokosci kondygnacji 10 mm ;

- na catej wysokosci budynku 30 mm ;

- na calej dlugosci dwumetrowej taty — w kazdym kierunku przeswit pod tata - 2.0 mm.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarow3 jest:

- docieplenie $cian ptytami izolacyjnych — [m2]

- wykonanie tynku —[m2]

- oktadzina z lastriko — [M2]

- ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym — [m]
- montaz i demontaz rusztowan — [Kpl]

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych akcesoriow elewacji — [Szt]

8. ODBIOR ROBOT
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu prac Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoOj koszt w terminie

uzgodnionym z Inspektorem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét elewacyjnych obejmuje:

- dostawe materiatéw do miejsca wbudowania,

- docieplenie $cian,

- mocowanie siatki,

- wykonanie wyprawy z tynku,

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania usunigcie z
terenu budowy pozostatosci materiatow i odpadow,

- zamocowanie listwy cokotowe;j,

- ochrona naroznikow katownikiem,

- demontaz i ponowny montaz istniejacych akcesoriow elewacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-23100:1975 Materialty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych --
Wetna mineralna

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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STB 04.00 ULOZENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NA IZOLACJI
WRAZ Z. PRZEMUROWANIEM KOMINOW, ORAZ WYKONANIEM
OBROBEK BLACHARSKICH I SWIETLIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace termomodernizacji
budynku gtéwnego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, wykonanie pokry¢
papowych na izolacji, przemurowanie kominow, obrobki blacharskie i $wietliki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja:

- dwuwarstwowe utozenia papy termozgrzewalnej,

- nadmuréwki kominéw murowanych po zdemontowaniu starych czap kominowych, przed
zatozeniem nowych czap,

- przeglad i naprawa tynkow na $cianach kominéw murowanych,

- wymiana betonowych czap kominowych na kominach murowanych,

- wymiany obrobek blacharskich,

- obrobki dekarskie i1 uszczelnienia istniejacych — przektadanych przejs¢ instalacyjnych przez
stropodachy (przewody odpowietrzajace kanalizacji, przewody rurowe wentylacji, przepusty
kablowe itp.),

- opierzenia krawedziowe na krawedziach stropodachow,

- demontaz instalacji w obrebie dachu, po wykonaniu prac budowlanych montaz instalacji

odgromowej,

- zabezpieczenie $cian i posadzki wraz z pustka schodow przed uszkodzeniami, zabrudzeniem

1 zapyleniem w zwigzku z powigkszaniem otworow $wietlikowych,
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- prace przy otworach $wietlikowych (powigkszanie otworéw poprzez wycinanie gornej

czesci  plyty

wewnetrznych,

zelbetowe] prefabrykatu stropodachowego) prowadzone z rusztowan

- wyprawki sufitéw i lunet swietlikow,
- montaz §wietlikow,
- Wykonczenie lunet §wietlikow dopasowane do wystroju danego wnetrza,

- zamknigcie otwordw w stropodachach po likwidowanych $wietlikach,

2. MATERIALY
2.1. STROPODACHY

Typ C1: stropodach traktu srodkowego:
Warstwy do wbudowania:

o 20 cm dwuggstosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 10=0,037 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,

. I om powlokowe pokrycie dachowe w  uktadzie

dwuwarstwowym,

Typ C2: stropodachy traktéw zewnetrznych:
Warstwy do wbudowania:

. 15 cm dwugestosciowa ptyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta 10=0,037 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,

. I om powlokowe pokrycie dachowe w  uktadzie

dwuwarstwowym,

Typ C3: stropodach nadbudowki w trakcie Srodkowym:
Warstwy do wbudowania:
o 20 cm dwuggstosciowa plyta z welny mineralnej o
wspotczynniku  przenikania ciepta  10=0,037 [W/(mK)],

wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p=1,
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. I om powlokowe pokrycie dachowe w  uktadzie
dwuwarstwowym,
2.2.  SWIETLIKI DACHOWE

Typ ES Swietlik dachowy - okno dachowe do plaskiego dachu stale, bez rolety
Elementy do wbhudowania:
. swietlik dachowy w rozwigzaniu okna do ptaskiego dachu nowej
generacji, forma zewnetrzna bardzo zblizona do formy
zdemontowanego $wietlika — kompletny produkt do montazu w

istniejacym otworze dachowym,

Typ ESR Swietlik dachowy - okno dachowe do plaskiego dachu stale, z roleta
wewnetrzng
Elementy do wbhudowania:
. swietlik dachowy w rozwigzaniu okna do ptaskiego dachu nowej
generacji, forma zewnetrzna bardzo zblizona do formy
zdemontowanego S$wietlika — kompletny produkt do montazu w
istniejacym otworze dachowym, w komplecie roleta plisowana

sterowana elektrycznie.

Typ EO Swietlik dachowy - okno dachowe do plaskiego dachu otwierane, bez
rolety
Elementy do wbhudowania:
. swietlik dachowy w rozwigzaniu okna do ptaskiego dachu nowej
generacji, forma zewnetrzna bardzo zblizona do formy
zdemontowanego $wietlika — kompletny produkt do montazu w

istniejagcym otworze dachowym,

Typ EOR Swietlik dachowy - okno dachowe do plaskiego dachu otwierane, z
roleta wewnetrzng
Elementy do wbhudowania:
. swietlik dachowy w rozwigzaniu okna do ptaskiego dachu nowej
generacji, forma zewngtrzna bardzo zblizona do formy
zdemontowanego $wietlika — kompletny produkt do montazu w
istniejacym otworze dachowym, w komplecie roleta plisowana

sterowana elektrycznie.
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Typ EOD Swietlik dachowy - okno dachowe do plaskiego dachu otwierane, bez
rolety, docelowo z funkcja oddymiania
Elementy do wbudowania:
. swietlik dachowy w rozwigzaniu okna do ptaskiego dachu nowe;j
generacji, forma zewne¢trzna bardzo zblizona do formy
zdemontowanego $wietlika — kompletny produkt do montazu w
istniejagcym otworze dachowym, docelowo z funkcja klapy

oddymiajacej; powierzchnia czynna oddymiania 0,68 m.

Typ EA Atrapa Swietlika dachowego

Elementy do wbudowania:

. zamkniecie otworu dachowego wg czesci konstrukcyjnej projektu,
. warstwy ocieplajace jak na potaci dachowe;j,
. cze$¢ zewnetrzna (gorna kopulka) swietlika dachowego na wlasnej

podstawie, forma zewngtrzna bardzo zblizona do formy
zdemontowanego $wietlika — kompletny produkt do montazu nad

zaslepionym otworem dachowym.

Typ EAW Atrapa Swietlika dachowego z wentylatorem dachowym
Elementy do przetozenia (do wymiany na nowe):
. kanat wentylacyjny oraz wentylator dachowy z podstawa (zamiana
wentylatora na wentylator nowej generacji o tych samych lub
lepszych parametrach),

Elementy do wbudowania:

. zamknigcie otworu dachowego wg czgsci konstrukcyjnej projektu,
. warstwy ocieplajace jak na potaci dachowe;,
. cze$¢ zewnetrzna (gorna kopulka) $wietlika dachowego na wlasnej

podstawie, forma zewnetrzna bardzo zblizona do formy
zdemontowanego $wietlika — kompletny produkt do montazu nad
zaslepionym otworem dachowym - z przepustem dla przewodu

wentylacyjnego i nasada dla oparcia wentylatora.

Papy
Dla obrobienia koryt:
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Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczng z wktadka z wtokniny

poliestrowej 250g/m2 grub. 5,2mm

Blacha stalowa ocynkowana
Nalezy spetni¢ wymagania norm PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Nalezy zastosowac blachy
stalowe ptaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$¢ powtoki

cynku min 275 g/m2

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac, Zarowno
w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mocowanie welny mineralnej do stropodachu

Welng¢ nalezy zakotwi¢ w stropie minimum 6 sztukami kotkéw na 1m2. Wetna na do ktorej
bedzie zgrzewana papa musi by¢ wstepnie prefabrykowana poprzez powleczenie jej warstwy
lepikiem.

5.2. Pokrycie potaci papa termozgrzewalng

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych pasow papy na
powierzchni dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie

materialow.
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Prace z uzyciem  pap asfaltowych zgrzewalnych mozna  prowadzié
w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod  warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)
1 wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od wykonania obrobek detali dachowych (komindw itp.) z

zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwinac ja
z dwoéch koncow srodka. Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym
faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem 1 przeciagna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym 1 rownomiernym rozwijaniem rolki. Miara jakos$ci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac
watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

- podhuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania

zgrzewoOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
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sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.
W poszczegbdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak

aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak 1 poprzeczne) nie pokrywaty sig.

5.3. Obrobki kominow

Wokot komindéw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujagcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas
papy podktadowej szer. ok. 50 cm z wywini¢ciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne
wywini¢cie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape
nawierzchniowa zakafczamy na pow. komina listwg dociskowa dodatkowo uszczelniong

klejem bitumicznym.

5.4. Obrobki blacharskie nalezy przed wgrzaniem papy zagruntowaé roztworem
bitumicznym.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna

wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15°C. Robdt nie mozna

wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
przywotanymi normami i wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza Inspektor
Nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu

prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ izolacyjno-papowych polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robot z wymogami niniejszej specyfikacji

technicznej.
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Kontrola koncowa wykonania pokry¢ izolacyjno-papowych polega na sprawdzeniu

zgodnos$ci wykonania robdt z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w

sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow
1 pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami wskazanych norm.

Odtwarzajac instalacje odgromowa nalezy sprawdzié:
- jako$¢ polaczen przewodoéw tworzacych zwody,
- jako$¢ polaczen przewodow tworzacych przewody odprowadzajace,

- na wniosek Inwestora wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji uziemienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest [m2] wykonania izolacji cieplnej oraz pokrycia papa
termozgrzewalng oraz wykonana opierzenia.

- obrobki kominow, swietlikow przejs¢ przez stropy — [m],

- montaz $wietlika dachowego — [m2]

8.0DBIOR ROBOT
Odbi6r robot sktada si¢ z odbiorow czesciowych oraz koncowych.
Odbior czesciowy robot powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jako$ci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- dokladnosci  wykonania obréobek blacharskich 1 ich  polaczenia
z pokryciem,

- doktadnos¢ oraz szczelnos¢ zamontowanych §wietlikow dachowych.
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Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu. Odbior
koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich 1 polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi

Odbior pokrycia z papy

Odbior  pokrycia z papy polega na  sprawdzeniu  przyklejenia  papy
do podltoza oraz do papy. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
i oderwanie paska papy szeroko$ci nie wickszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigé
nad miejscem przyklejenia papy

Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych
i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W zakres robot wchodzi:

- dostawe materiatow do miejsca wbudowania,

- docieplenie stropodachu,

- dwukrotnie utoZenie papy termozgrzewalnej,

- wykonanie wyprawy z tynku,

- nadmuréwki kominéw murowanych po zdemontowaniu starych czap kominowych, przed
zatozeniem nowych czap,

- przeglad i naprawa tynkow na $cianach komindw murowanych,

- wymiana betonowych czap kominowych na kominach murowanych,

- wymiany obrobek blacharskich,

- obrobki dekarskie i1 uszczelnienia istniejacych — przektadanych przejs¢ instalacyjnych przez
stropodachy (przewody odpowietrzajace kanalizacji, przewody rurowe wentylacji, przepusty
kablowe itp.),

- opierzenia krawedziowe na krawegdziach stropodachow,

- demontaz instalacji w obrebie dachu, po wykonaniu prac budowlanych montaz instalacji

odgromowej,
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- zabezpieczenie Scian i posadzki wraz z pustka schodow przed uszkodzeniami, zabrudzeniem

1 zapyleniem w zwiazku z powigkszaniem otworow $wietlikowych,

- prace przy otworach $wietlikowych (powigkszanie otwordw poprzez wycinanie gornej
czeSci  plyty zelbetowej prefabrykatu stropodachowego) prowadzone 2z rusztowan

wewnetrznych,

- wyprawki sufitéw i lunet swietlikow,

- montaz $wietlikow,

- wykonczenie lunet §wietlikow dopasowane do wystroju danego wnetrza,

- zamknigcie otwordw w stropodachach po likwidowanych $wietlikach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami

stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtokien szklanych.
PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-1EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogoélne —
wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
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PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed  napigciami atmosferycznymi
1 taczeniowymi.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych — czgs¢ D, zeszyt 1
I 2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cz¢§¢ C: zabezpieczenie 1

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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STB 05.00 PRACE TOWARZYSZACE TERMOMODERNIZACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
termomodernizacji budynku gtownego AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39
w Poznaniu w zakresie prac towarzyszacych termomodernizacji.
1.2. Zakres stosowania STB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot wystepujacych przy okazji wykonania
termomodernizacji. W zakres robot wchodza:

- nadmurowki otwordéw okiennych w srodkowym trakcie po zdemontowaniu starych
okien nad dolnymi stropodachami w celu podniesienia krawedzi parapetow —
nadmurowka na dwie cegty,

- nadmurowka $cian nadbudowki traktu srodkowego z wyj$ciem na dach — na dwie lub
trzy cegty,

- wydhuzenie stalowych tralek schodow zewngtrznych w przes§wicie do uzyskania
wysokosci 110 cm,

- podstawy dachowe 1 otwory w plytach panwiowych stropodachu dla projektowanych
wywietrzakéw na obu dolnych potaciach stropodachu,

- Osuszanie, odsalanie, odgrzybianie odstonigtych elementéw zakres wg konieczno$ci
po dokonaniu odkrywek,

- Czyszczenie powierzchni parg chemicznie pod cisnieniem oraz opracowanie spekan
muru i spoinowanie,

- stalowe blachy maskujace styki dylatacyjne na $cianach (pasy pod- i nadokienne obu

elewacji podluznych pietra) i podniebiu: oczysci¢, pomalowaé zestawem farb
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antykorozyjnych do srodowiska miejskiego,

- utozenie rur kablowych w gruncie,

- Obudowa ppoz. istniejacych 1 odtwarzanych stupkow migdzyokiennych oraz
zamontowanie indywidualnie wykonanych oston aluminiowych tych stupkow,

- w pom. CO/1 obudowa projektowanego kanatu wentylacyjnego (zabudowa GK lub
OSB na podkonstrukcji + drzwiczki rewizyjne wg potrzeb na wymiar),

- w pom. C0/14 obudowa projektowanego kanatu wentylacyjnego (zabudowa GK lub
OSB na podkonstrukcji + drzwiczki rewizyjne wg potrzeb na wymiar),

- Stosowanie oston ochraniajgcych instalacje c.o. (grzejniki, piony i podejscia) wzdtuz
wymienianych okien i przeszklen elewacyjnych,

- W razie uszkodzenia naprawa elementdéw instalacji c.o. wewnatrz budynku,

- Wewnetrzne zawory wody zimnej ze ztaczka do weza w cokole elewacji poinocnej: 1
szt. do przetozenia i wydluzenia do nowego lica oraz 1 szt. do zamontowania
w nowym licu z przejsciem przez $cian¢ i zakorkowaniem od strony pomieszczenia,

- Wymiana wlazéw zeliwnych do studni na sieciach zewnetrznych w obrgbie podestu
okalajacego budynek (wraz z obrzezem i regulacja wysokosci),

- przetozenie do nowej kanalizacji rurowej podposadzkowej kabli TT zatopionych
w posadzce podestu okalajacego budynek,

- za$lepienie stalowych tulei otworéw nawiewnych wentylacyjnych w stropie podniebia
pigtra,

- wience zelbetowe na §cianach attyki nadbudowki,

- Wymiana rynien wiszacych,

- Wymiana rur spustowych zewnetrznych,

- Wymiana wpustéw dachowych na nowe podgrzewane z fapaczami lisci,

Roboty w klatkach schodowych na pigtrze: (pom. nr A2/34, B2/25, C2/28):

- odtworzeniowe malowanie sufitow 1 $cian powyzej zachowywanych fryzow,

- roboty wewnetrzne na $cianach wzdtuz gérnych okien traktu §rodkowego na pigtrze:
wymiana gornych okien z montazem nowych parapetow, wyprawkami i malowaniem
scian przyokiennych,

- Wykonanie nowej zabudowy powstalych szczelin w technologii GK (po

zamontowaniu oston stupkéw miedzyokiennych),
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- obustronne wymalowanie wykonanej zabudowy,

- naprawa 1 wymalowanie pasa $cian o szeroko$ci 1,00 mb — dostosowane materialowo
1 kolorystycznie do istniejgcego wykonczenia Scian w danym pomieszczeniu,

- wyprawki 1 wymalowania lub odtworzenie istniejacych oktadzin $ciennych na stykach
wewnetrznych $cian zelbetowych ze stupkami przeszklen fasadowych w pasie
szerokosci 1,00 mb. (dostosowane materialowo 1 kolorystycznie do istniejacego

wykonczenia $cian w danym pomieszczeniu)

Roboty wewngtrzne na posadzkach:
- naprawa i (lub) odtworzenie posadzek w pomieszczeniach na styku z wymienianymi
fasadami. Naprawcze materialy 1 technologie dostosowane materialowo

i kolorystycznie do istniejacego wykonczenia posadzek w danym pomieszczeniu,

Roboty wewngtrzne na sufitach:
- naprawa i (lub) odtworzenie sufitow w pomieszczeniach na styku z wymienianymi
fasadami  Naprawcze materialy i technologie dostosowane materialowo

1 kolorystycznie do istniejagcego wykonczenia sufitOw w danym pomieszczeniu,

Naprawa i (lub) odtworzenie sufitbw w pomieszczeniach na styku z wymienianymi
swietlikami dachowymi w trakcie. Prace obejmuja rowniez obrobienie wnetrz lunet
swietlikow. Praca z rusztowan wewnetrznych. Naprawcze materiaty i1 technologie
dostosowane materialowo 1 kolorystycznie do istniejagcego wykonczenia sufitow

w danym pomieszczeniu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno§¢ STB

i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
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Stosowac nalezy materiaty dopuszczone do obrotu.

3. SPRZET

Moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Malowanie
Przygotowanie podtozy

Podloza pod malowanie $cian farbg emulsyjna posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i1 wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna

wykazywac §ladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskie;.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu
1 oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ szpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996 (Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw).

5.2.  Okladiny z ptyt gipsowo-kartonowych

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt G-K, nalezy zakonczy¢ roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzenia
stolarki. Podczas prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna

wynosi¢ minimum +5 0C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 60-80 %.
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Po zamocowaniu plyt nalezy zamaskowa¢ miejsca stykow ptyt za pomoca gipsowej masy
szpachlowej oraz tas§ma z wildkna szklanego Iub papieru. Dla rozwigzan sufitow
podwieszonych nalezy stosowa¢ wylacznie rozwigzania systemowe dla wykonania ztaczy
pomiedzy phytami.

W miejscu potaczen ptyt najpierw naklada si¢ pierwszg warstwe masy, po czym poki jest ona
jeszcze mokra — wtapia si¢ tasme. Kiedy masa zwigze, naklada si¢ druga jej warstwe. Po
wyschnigciu masy spoiny nalezy przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym. Nalezy
rowniez zabezpieczy¢ naroza tasmami. Nast¢pnie podobnie jak przy spoinach miejsca te
nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac.

Wykonanie oktadzin z pltyt G-K obejmuje nastepujace prace:

- wytrasowanie miejsc montazu,

- zamocowanie rusztu stalowego do podtoza,

- przymocowanie ptyt G-K do rusztu,

- szpachlowanie potaczen i stykow,

- zabezpieczenie spoin tasma,

- wykanczajace szpachlowanie i1 cyklinowanie potaczen i stykow.

Sufity podwieszane wykona¢ $cisle wg wymogdéw 1 zalecen producenta danego systemu
sufitowego. Konstrukcja no$na sufitéw wg rozwigzan danego systemu, powinna gwarantowaé
odpowiednia wymagang no$nos¢, sztywnos$¢ i stabilnos§¢. W sufity podwieszane nalezy

wmontowac elementy instalacji wentylacyjnej, oprawy oswietleniowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, jej réwno$ci z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970,
- sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
- naprawy i uzupetnienia
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
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nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m
w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres

prac, rodzaje materialdéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.

6.2. Kontrola materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom:
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobow
z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu

6.3 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych na budowie Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatdéw dostarczanych przez producenta i ich
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na
podstawie:
- rezultatow wykonanych pelnych badan,
- rezultatow badan biezacych dla kazdej partii dostarczonej na budowe,
- atestu (zaswiadczenia o jakosci),
- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje

zgodnosci.
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Kontrolg nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10020 oraz aprobatami technicznymi
producentéw. W szczegdlnosci powinno si¢ ocenié: ksztatt, nasigkliwosé, wymiary, rysy,
peknigcia technologiczne, zwichrowania, odpornos$¢ na uderzenia.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna, gladka, bez uszkodzen naroznikow i krawedzi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:

- nadmuréwki — [m®]

- wydhuzZenie stalowych tralek schodow zewnetrznych — [m?]

- podstawy dachowe — [szt]

- osuszanie, odsalanie, odgrzybianie — [m®]

- czyszczenie powierzchni parg chemicznie — [mz]

- ulozenie rur kablowych w gruncie —[m]

- obudowa plyta gipsowo-kartonowa — [m?]

- wymiana wlazow zeliwnych — [szt]

- przetozenie do nowej kanalizacji rurowej podposadzkowej kabli TT zatopionych
w posadzce podestu okalajacego budynek — [m]

- zaslepienie stalowych tulei otworéw nawiewnych wentylacyjnych w stropie podniebia
pictra — [szt]

- wiefice zelbetowe na $cianach attyki nadbudéwki — [m?]

- wymiana rynien wiszacych — [m]

- wymiana rur spustowych zewngtrznych — [m]

- wymiana wpustéw dachowych na nowe podgrzewane z tapaczami lisci — [Szt]

- odtworzeniowe malowanie, naprawa sufitow i §cian powyzej zachowywanych fryzow
~[m’]

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr podtoza pod powtoki malarskie

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty, powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w przywotlanych PN lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
8.2. Odbidr robot malarskich
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace

na stwierdzeniu roéwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgezenia barwy
1 zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajacych ~ ptatow  powloki, widocznych  okiem  $§ladow  pedzla  itp.,

w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenia wygladu zewng¢trznego powtok malarskich nalezy wykona¢ okiem

nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe

modyfikowane i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
1 podobnych produktow
AT-1503485/98 Aprobata Techniczna ITB
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195:2005 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemow z piyt

gipsowo-kartonowych.
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STD 01.00. PRACE NAWIERZCHNIOWE - DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace
termomodernizacji budynku glownego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w
Poznaniu, zwigzane z wykonaniem:

- chodnika okalajacego tacznie z podtoga w przeswicie,
- przetozenie nawierzchni chodnikowej,
- poszerzenia istniejgcego podjazdu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw oraz drdg przyobiektowych.

2. MATERIALY

Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni s3:
- przelozenie 1 poszerzenie istniejacego podjazdu w nawierzchni drogi wewnetrznej
(asfaltobeton) na szerokosci przeswitu po stronie potudniowej. Asfaltobeton z
podbudowga dla ruchu $redniego,
- przetozenie nawierzchni chodnikowej na szerokosci prze§witu po stronie
potocnej z wyksztatceniem pochylni z podbudowa dla ruchu $redniego,
- chodnik okalajacy budynek - lastryko wymywane,
- chodnik z ptyt granitowych z odzysku.
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Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712.
Zwir stosowany do wykonania taw pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-11111.
Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu 1 zaprawy powinien by¢ cementem

portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug wymagan PN-B-19701.
Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Chodnik okalajacy budynek
Wykona¢ nalezy z 3 cm lastryko wymywanego i dylatowanego (odtworzenie istniejace;j

nawierzchni z zachowaniem istniejacych poziomow i spadkow),

3. SPRZET
Wykorzysta¢ sprzet, ktory ni wptynie negatywnie na jako§¢ wykonywanych prac.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania og6élne”.
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dane ogolne

Przed  ostateczcnym  zaakceptowaniem  faktury oraz  sposobu  uktadania
nawierzchni, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie

probne wykonanie nawierzchni.
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5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni chodnikoéw oraz drogowych zaleca si¢ wykonywaé przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
5.3. Ulozenie nawierzchni chodnikow

Warstwa nawierzchni chodnikow powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci.

Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢c od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek §ciekowych

(Sciekow).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce =zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia nawierzchni chodnika utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ i usungé

wraz z podsypka.
5.3.1. Ubicie nawierzchni chodnikéw

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.

Ubijanie = nawierzchni  nalezy  prowadzi¢ od  krawedzi  powierzchni
w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdhuznym chodnika.

Nalezy wyprofilowa¢ spadki w celu swobodnego sptywu woéd deszczowych do

wykonanej kanalizacji deszczowe;.
5.4. Chodnik z lastryko

Warstwy do wykonania:
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e wypekienie 1 zageszczenie wykopu

e0k. 11 cm piasek — uzupelnienie istniejgcej warstwy piasku i zaggszczenie do 1s=0,98
w skali Proctora,

¢ 6 cm podktad betonowy dylatowany,

e3 cm lastryko wymywane dylatowane (odtworzenie istniejagcej nawierzchni

z zachowaniem istniejgcych poziomow i spadkow).

5.4.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki lastrykowe

Warstwa wyréwnawcza, wykonana 2z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymalo$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciaggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdne;,
lo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/ms.

Zaprawe cementowg nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
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Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow niz 5

mm.

5.4.2. Posadzki lastrykowe

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej

2
4 m za pomocg wkladek dylatacyjnych z materialu podatnego na $cieranie (np.

z plaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Mieszanke lastrykowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic.

5.5 Droga z asfaltobetonu z podbudowa

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965
Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Asfalt uplynniony

Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-6173:1974
Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania

okreslone w WT.EmA-99

Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
1 rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnos$ci podtoza pod

warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng wiazaca 1 wzmacniajaca
1 |Drogiklasy A. SiGP 6 9
2 |DrogiklasyGiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wicksze od podanych w tablicy,
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podtoze nalezy wyrownaé poprzez utozenie warstwy wyroOwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢
emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5st. C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 st
C dla wykonywanej warstwy grubosci 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz

silnego wiatru (V > 16 m/s).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W  czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidlowosé
wykonania:

- koryta i podtoza,

- warstwy odsaczajace;j,

- podbudowy,

- nawierzchni.
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarow3 jest:

- m? — nawierzchni oraz podbudowy

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto,

wykonana warstwa odsgczajaca,

wykonana podbudowa,

oraz doktadno$¢ utozenia nawierzchni drég oraz chodnikow.

87



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GEOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta i podloza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni tgcznie z pielggnacja,
- przeprowadzenie badan 1 pomiarow wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow
| zapraw

BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania

BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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drog, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Plyty

drogowe.
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1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

ST101.01 INSTALACJA KLIMATYZACJI

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji w budynku gtownym AWF

w Poznaniu (niski parter (segment A i C) i wysoki parter ( segment A,B i C).

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie

1 odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e prace demontazowe

e montaz jednostek zewnetrznych

e montaz montaz klimatyzatorow

e montaz ukltadow sterowania i regulacji
e montaz instalacji chlodniczej freonowe;j

e montaz instalacji odprowadzenia skroplin
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e rozruch i regulacja instalacji

1.4. OKreSlenia podstawowe
. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)

sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami .
e  Pojecia ogolne

Strefa przebywania ludzi — czg¢$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2
m nad podtoga, a takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za
pomoca instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnic

wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny — stan zadowolenia cztowieka ze $srodowiska termicznego
(PN-85/N-08013).

. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe
temperatury
1 wilgotno$ci wzglednej 1 innych pochodnych parametrow powietrza
zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowaé a danej miejscowosci przy obliczaniu

1 doborze urzadzen wentylacji 1 klimatyzacji.

. Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe
temperatury, wilgotno$ci wzglednej 1 predkosci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan
technologii, ktore nalezy przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji

i Klimatyzacji.

Chlodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego

temperatury.
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Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego

zanieczyszczen statych lub ciektych.

Klimatyzator dwuczeSciowy systemu split — klimatyzator sktadajacy sig¢
z jednostek wewngtrznych zawierajacych filtr, chlodnice, nagrzewnice,
wentylator oraz jednostki zewngtrznej zawierajacej agregat chlodniczy ze
skraplaczem chtodzonym powietrzem, przy czym jednostki te sa potaczone

uktadem rur czynnika chtodniczego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami , wytycznymi

zawartymi w projekcie technicznym.

2.0. MATERIALY

Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z PN , posiada¢ wszystkie wymagane

atesty i dopuszczenia.

2.1. Materialy do wykonania instalacji klimatyzacji

e rury miedziane
znak CE
e laczniki miedziane
znak CE
e |ut twardy
znak CE
e system rur 1 ksztaltek PP o polaczeniach klejonych dla instalacji wody

znak CE
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e  klimatyzator

e jednostka zewnetrzna

2.2. Skladowanie materialow

Urzadzenia, przewody, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych,

czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.
Nie nalezy wsuwac¢ przewodéw o mniejszych $rednicach do wigkszych.

Rury do instalacji chiodniczych winny by¢ na koncach szczelnie zamknigte

(zaci$niete lub z plastikowymi kapturkami).

3.0. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem montazowym

wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem

dostawczym do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, na ktorym s3 przewozone, zawiesi transportowych, stosowania

niewlasciwych narzgdzi i metod przetadunku.
Zaleca sig¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym

przesunigciem 1 uszkodzeniem w czasie transportu.
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5.0.
5.1

5.2.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym
1 obowigzujgcymi normami. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji

projekt organizacji i harmonogram robot.

Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji

odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Montaz jednostki zewnetrznej

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $ci§le wg instrukcji dostarczanej z urzadzeniem.
Sposdb mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan.

Wokot urzadzenia zapewni¢ miejsce do czynnosci serwisowych.

Montaz jednostek wewnetrznych

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczanej z urzadzeniem.
Akcesoria dodatkowe zamontowac przed montazem calego urzadzenia.
Lokalizacje urzadzenia przyja¢ wg rysunku .

Sposdéb mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan.

Nie wolno montowac urzadzenia pod skosem. Wypoziomowanie jednostki nalezy

sprawdzi¢ we wszystkich czterech rogach.
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5.3.3. Monta; armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)

instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i1 ewentualne

zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,

zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody

instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych

trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

5.3.4. Montaz przewodow instalacji freonowej

Przewody poziome w instalacjach nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co

najmniej 3%, W kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz

wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje

wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy wykonanie izolacji

przeciwkondensacyjnej.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji

wydtuzen cieplnych.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu

nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej

kondygnacji

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed

dewastacjg (szczeg6lnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji c.o.

1 przewodow gazowych.

Odlegtos¢ rurociagow poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji

rurociggow izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- dla rur $rednicy do 40 mm -30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm -50 mm

5.3.5. Podpory

Podpory stale i przesuwne
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Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow
1 wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli
nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydluzen cieplnych
przewodow i nie wywoluje powstawania dodatkowych napr¢zen i odksztalcen

przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny

zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.6. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewo6d poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢
prowadzony bez podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,,peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach podtoza

podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.3.7. Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym
przez S$ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje

ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy

zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm

powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatlajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie

W niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnos$ci
ogniowej I) wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem

szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

5.3.8. Instalacje z rur miedzianych

Ciecie rur miedzianych moze by¢ wykonywane m. in. przy pomocy
drobnoz¢bnych pitek do metali. Zalecanym narz¢dziem jest jednak przecinarka
kragzkowa zapewniajaca spelienie podstawowego wymogu — prostopadiosci

plaszczyzny ciecia do osi rury.

Bardzo waznymi czynnos$ciami konczacymi operacje cigcia sa:

- usunigcie rabkow (gratow) wewnetrznego 1 zewnetrznego

- kalibrowanie konca rury (w stanie rekrystalizowanym).
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Lutowanie zlacz rur ze ztaczkami i rur miedzy soba wykonywane jest wylacznie
metoda kapilarnego potaczenia kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to,
ze szczelina miedzy taczonymi elementami musi by¢ rGwnomierna i tak mata, aby

powstal efekt zwany kapilarnym lub naczynia wtoskowatego.

Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperaturze topnienia 630-890°C przy
zastosowaniu spoiw (lutdéw) spehiajagcych nie tylko wymogi wytrzymatosci

zlacza, ale rbwniez wymagania higieniczne instalacji wody pitne;.

Dla otrzymania prawidlowego ztacza, istotne znaczenie maj3:

- nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu,

- doktadne oczyszczenie laczonych powierzchni do metalicznego potysku
bezposrednio przed czynnos$cig wlasciwego lutowania,

- nakladanie topnika tylko na zewnetrzng powierzchni¢ bosego konca,

- kontrolowanie zasysania lutu w szczeling ztgcza

- usunigcie resztek topnika z obszaru zlgcza natychmiast po czynnosci

wlasciwego lutowania.

Wykonywanie polaczen roztacznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja

facznika lub instrukcja producenta.

5.3.9. Montaz instalacji odprowadzania skroplin

Prowadzenie instalacji skroplin  wykona¢ od tacy ociekowej jednostki

klimatyzacyjnej ze spadkiem minimum 1% w kierunku odprowadzania.

Wilaczenie do pionu kanalizacji nalezy wykona¢ poprzez syfon.

Podlaczenie weza odptywowego wykonaé¢ $cisle wg instrukcji montazu

Producenta.

Rury nalezy przycina¢ prostopadle do jej osi. Po przecieciu rury nalezy z jej

99



Specyfikacja techniczna )
wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

krawedzi usunaé zadziory i sfazowac¢ zewnetrzng krawedz.

Laczenie rur i tacznikéw wykonac za pomocg systemowych klejow agresywnych
(proces faczenia polega na przenikaniu materialdbw  $cianek faczonych

elementow).

Czyszczenie 1 klejenie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostawcy systemu.

Podwieszenia rurociaggdéw montowac w odstgpach nie wigkszych niz 1,0 m.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Kontrola ogélna wg obowigzujacych przepisow.

6.2. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje

InZyniera.

6.3. Kontrola jakoS$ci robét

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed nalozeniem otuliny

€) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji
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d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dzialania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegblne elementy instalacji zostaly prawidtlowo zamontowane i1 dzialajg

efektywnie.

e Prace wstgpne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé

nastepujace prace wstepne:

a) Probny ruch calej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72
godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

c) Nastawienie uktadu regulacji;

d) Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;j;

e) Nastawienie elementoéw  zasilania  elektrycznego  zgodnie
z wymaganiami projektowymi;

f) Przedlozenie protokotow =z wszystkich pomiaréw wykonanych
w czasie regulacji wstepnej;

g) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

e Procedura prac

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych

urzadzen 1 czesci sktadowych instalacji, do catych instalacji.

Poszczegolne czgsci  sktadowe 1 uklady instalacji powinny by¢

doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie
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/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czgsciowa i petna
wydajno$¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady
1 wspotdziatanie roznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji 1 symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla ktorych zastosowano

dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementow
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach
elementow regulacyjnych 1 innych posrednich wskaZznikach. W celu
potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowac zalezno$§¢ miedzy sygnalem wymuszajacym

a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiane jego nastawy
w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dzialanie spowodowane przez
ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat

wejsciowy regulatora.
Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W  czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji

poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji.

Kontrola dzialania urzadzen klimatyzacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci
wentylatora;

¢) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji

e) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
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Test szczelno$ci i osuszanie prozniowe

Szczelnos$¢ urzadzen jest sprawdzona fabrycznie.

Przed przeprowadzeniem testu cisnieniowego lub wytworzeniem

podcisnienia nalezy sprawdzi¢, czy zawory sg szczelnie zamknigte.

Test szczelnos$ci i osuszanie prozniowe:
e  Test szczelnosci: Nalezy stosowac azot w stanie gazowym.

W przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ ci$nienie
3,2 MPa (nie wolno wytwarza¢ ci$nienia wigkszego niz 3,2 MPa).
Wynik testu mozna uzna¢ za pomyslny, jezeli ci$nienie nie spadnie w
ciggu 24 godzin. W razie spadku ci$nienia nalezy sprawdzi¢, ktoredy

wydobywa si¢ azot.

1. System przewoddéw cieczowych 1 gazowych nalezy oprdézniaé za
pomoca pompy prozniowej przez ponad 2 godziny; podci§nienie w
uktadzie powinno wynosi¢ — 100,7 kPa. Uklad nalezy pozostawic
w takim stanie na ponad 1 godzing, a nast¢pnie sprawdzié, czy
wskazanie ci$nienia wzrosto, czy nie. Jesli wzrosto, to do ukladu
dostala si¢ wilgo¢ albo wystepuja nieszczelnosci.

2. Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata
woda (jesli przewody byly instalowane przy deszczowej pogodzie
lub instalacja trwala dtugo, do przewodéw mogta przedosta¢ sie

woda deszczowa).

Po trwajacym 2 godziny oprdznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ w
nim ci$nienie 0,05 MPa (przerwanie prozni), wpuszczajac azot w
stanie gazowym, a nast¢pnie ponownie oprozni¢ uktad, wiaczajac

pompe prézniowa na 1 godzine i uzyskujac podci$nienie —100,7
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kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciagu

2 godzin nie uda si¢ uzyskaé¢ podcisnienia —100,7 kPa, nalezy

powtorzy¢ operacje przerywania prozni i osuszania préozniowego.

Nastepnie, po pozostawieniu uktadu w stanie podci$nienia na 1

godzing, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie ci$nienia nie wzrosto.

e Pomiary kontrolne

Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osiaga

parametry projektowe 1 wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
a) Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zaleznosci od funkcji

spelnianych przez instalacje podano w tablicy

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
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Wyjasnienie odsytaczy i symboli
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*)

powietrze zewngtrzne, nawiewane 1 wywiewane

**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykona¢ tylko w przypadku wymagan w

umowie

1 - wykona¢ w kazdym przypadku

(F) - filtracja (jezeli wystepuje) H - ogrzewanie
C - chlodzenie M - nawilzanie
D - osuszanie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
e przewody rurowe i ksztaltki 1mb

dla kazdego typu 1 $rednicy; dlugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdluz osi przewodu, do
ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury laczonej na
gwint 1 tacznikow; dlugo$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o
wigkszej Srednicy; catkowitg dtugo$¢ przewodow przy badaniach instalacji na

szczelno§¢ powinna stanowi¢ suma dlugosci przewoddéw zasilajacych i1

powrotnych
e jednostki wewnetrzne 1 kpl.
e jednostka zewngetrzna 1 kpl.

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania
prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktory

nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

klimatyzacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny

wplyw na zgodne z projektem i1 prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty

beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w stosunku do

nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddéw przez $ciany i stropy — umiejscowienie
I wymiary otworu;

b) wykonanie sufitow podwieszanych

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie

identyfikowac¢ miejsca i1 zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
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wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

8.2.  Odbior techniczny czeSciowy instalacji klimatyzacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub czesci instalacji klimatyzacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu
robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych w stropach podwieszonych,
przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czeSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru

koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg¢$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstgpstwa wprowadzone do
dziennika budowy;

C) przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym 1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole

nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
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8.3.

lokalizacje czes$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu
odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny koncowy instalacji klimatyzacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;

€) zakonczono uruchamianie instalacji

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami
1 uzupeknieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe 1 przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby

budowlane, z ktorych wykonano instalacje¢
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1) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

J) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy koniczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,

wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku  zakonczenia  odbioru  protokolarnym = stwierdzeniem  braku
przygotowania instalacji do wuzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za roboty zwigzane z montazem instalacji platne s3 wg obmiaru i obejmuja:

- zakup 1 transport urzadzen i elementéw na teren budowy

- montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznej
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10

montaz instalacji chlodniczej
montaz instalacji odprowadzenia skroplin
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST

uporzadkowanie miejsca montazu instalacji

. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.

Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach  mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznos$ci

publicznej — Wymagania. (Zmiana Az3).

PN-EN-1886:2008 Wentylacja budynkow - centrale wentylacyjne

1 klimatyzacyjne. Wtasno$ci mechaniczne

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe

powietrza zewngtrznego.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe
powietrza wewngetrznego w  pomieszczeniach

przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
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PN-EN 12599:2007 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne
— Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach
chtodniczych.

PN-EN 1057:2006 Miedz i stopy miedzi.

Rury okragte bez szwu do wody i gazu stosowane

w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi.
Laczniki instalacyjne. Czgs$¢ 1

Laczniki do rur miedzianych z koncoéwkami do

kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2004  Miedz i stopy miedzi.
Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 2

Laczniki do rur miedzianych z koncoéwkami

tworzywowymi do zaciskania.

e Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 —

wyd. COBRTI INSTAL, wrzesien 2002r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy., podgrupy czy normy nie

zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okre$lonych prawem

polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do

stosowania jego aktualnej tresci.
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ST101.02 1IZOLACJE CIEPLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i1 odbioru izolacji cieplnych dla instalacji klimatyzacji
w budynku gtéwnym AWF w Poznaniu (niski parter (segment A 1 C) 1 wysoki
parter ( segment A,B i C).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace

wykonanie 1 odbioér robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z montazem otulin
izolacyjnych ze spienionego kauczuku syntetycznego na przewodach instalacji

chlodniczych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
o Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)

sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

. Pojecia ogolne
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o Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzgdzen

1.5.

2.1.

ograniczajaca straty przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.
o Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana
z materialu o odpowiednio matym wspotczynniku przewodzenia ciepta
o Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwa
przed niekorzystnymi wptywami zewngtrznymi (uszkodzenia mechaniczne,

zawilgocenia).

Ogolne wymagania dotyczace roboét

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia do

stosowania 1 aprobaty techniczne , by¢ zgodne z PN.

Materialy do wykonania izolacji cieplnych
e otuliny termoizolacyjne ze spienionego kauczuku syntetycznego pokryte folig

polietylenowa dla przewodow chiodniczych

wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,033 W/mK przy 0°C
A =0,037 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -50° do +105°C
odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej p > 10 000 (wg DIN 52615)
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

klasyfikacja ogniowa ITB
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2.2. Skladowanie materialow

Izolacje maja ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym

nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w

pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem

montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem

dostawczym do 0,9 t.
Zaleca si¢ transport W opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem

i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci,
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powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu

prawidlowosci powyzszych robdt protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

IZOLACJA INSTALACJI RUROWEJ

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w

temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $ci$le wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, tluszczem itd. oraz na
powierzchniach z nie catkiem wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.
Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,

thuszczu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez

suche, czyste i nie uszkodzone.

Sktadowanie materialdéw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich

zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwagg na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej

powinien by¢ §wiezy a pedzle czyste.

e lzolacja otulinami

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,.$ciskana”. Jest to istotne zwtaszcza
przy potaczeniach oraz gdy material jest montowany na powierzchniach

zakrzywionych.

Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipsoéw montazowych.
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Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdluznych

nanoszac rownomiernie cienka warstwe kleju z dwoch stron.

Nalezy przykleja¢ rowniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5

cm.
Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z
uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika)

zakonczyt si¢ catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Kontrola ogdlna wg obowigzujacych zasad.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje

Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot

6.3.1 Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropoéw podwieszonych

oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji
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Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu otulin i1 jej zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng 1 Specyfikacja Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci

handlowej.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
e otuliny z pianki na bazie syntetycznego kauczuku 1m2

dla kazdego typu i $rednicy; dtugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania
prac wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory

nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie izolacji 1 w szczegdlno$ci powinny im podlegaé prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny

wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty

beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do

nastepujacych rodzajoéw robot:
a) prowadzenie przewodow instalacji

b) wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.
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Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie

identyfikowac¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidtlowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

8.2.  Odbiér techniczny czeSciowy izolacji cieplnych
Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czes$ci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on
na przyktad: przewodow ulozonych w przestrzeniach sufitu podwieszonego,
uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie

bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci izolacji z wymaganiami

okreslonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej

120



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GEOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem
technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci izolacji, ktore byly objete

odbiorem czgsciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym,;
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi
Zmianami
1 uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czg¢$ciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby

budowlane, z ktérych wykonano izolacje
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W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy izolacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej izolacji z wymaganiami
okreslonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwiazane z izolacja cieplng dla rur instalacji chlodniczych i ciepta

technologicznego ptatne sag wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe¢ materiatow

- ulozenie izolacji na rurociggach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatnigcie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — Izolacja cieplna
przewodoéw, armatury i urzadzen — Wymagania

i badania odbiorcze.

e Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okre$lonych prawem

polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do

stosowania jego aktualnej tresci.

123



Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO AWF

robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

1.1.

1.2.

1.3.

ST101.03 INSTALACIJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w budynku

glownym AWF w Poznaniu (niski parter (segment A i C) i wysoki parter ( segment
ABiC).

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych

wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

wykonanie 1 odbioér robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e prace demontazowe

e montaz wyrzutni dachowej

e montaz wywietrzakéw dachowych

e montaz kanalow i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
e montaz kanaldéw i ksztattek wentylacyjnych z tworzywa sztucznego

e montaz anemostatow

e montaz kratek wentylacyjnych
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e  montaz przepustnic jednoptaszczyznowych
e montaz podstaw dachowych

e montaz wentylatorow kanalowych

e montaz wentylatoréw dachowych

e montaz wentylatorow osiowych

e rozruch i regulacja instalacji wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe
o Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)

sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
e Pojecia ogolne

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
cze$ci majagca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieCczyszCzonego

1 wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi — czg$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2
m nad podtoga, a takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za
pomoca instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnié

wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny — stan zadowolenia czlowieka ze Srodowiska termicznego
(PN-85/N-08013).

. Niezbedny strumien objetoSci powietrza zewnetrznego — strumien
powietrza zewnetrznego, ktory ze wzgleddw  higienicznych nalezy
doprowadzi¢ do osob przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia

$wiezo$ci powietrza, odprowadzenia zapachow ludzkiego ciala i utrzymania na
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normalnym poziomie zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

J Krotno$¢ wymian powietrza, liczha wymian powietrza — liczbowa
warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy
w ciggu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza o

objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

. Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz
obiektu.
. Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢  wewnatrz

pomieszczenia lub w klimatyzowanej przestrzeni.

. Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne -
znajdujace si¢ w granicach strefy, w ktorej utrzymuje si¢ parametry wymagane

ze wzgledu na przebywanie ludzi.

J Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan
technologii — powietrze wystepujace w bezposrednim sgsiedztwie cztowieka,

chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji procesu technologicznego.

. Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do

pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

J Powietrze wywiewane — powietrze wewngtrzne odprowadzane

z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

. Powietrze wyrzutowe — calo$¢ lub czeS¢ powietrza wywiewanego

odprowadzana do atmosfery.

Powietrze  recyrkulacyjne — cz¢$¢ powietrza  wywiewanego

Z pomieszczenia kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do ukladu
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nawiewnego.
o Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie

powietrza w pomieszczeniu.

. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe
temperatury 1 wilgotnosci wzglednej 1 innych pochodnych parametrow
powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowaé a danej miejscowosci przy

obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

o Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe
temperatury, wilgotno$ci wzglednej i predkos$ci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan
technologii, ktore nalezy przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji

i klimatyzacji.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego

zanieczyszczen statych lub cieklych.

Mieszanie powietrza — mieszanie dwoch lub wiecej strumieni powietrza

majace na celu uzyskanie powietrza o okreslonych parametrach.

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia, wtéorny obieg powietrza —
skierowanie czes$ci powietrza wywiewanego z pomieszczenia do ponownego
wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyroznia si¢ takze recyrkulacje
powietrza wewnatrz pomieszczenia, bedaca skutkiem indukcyjnego dziatania

nawiewnikow.

Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci
odpadowej z procesOw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢

przez instalacj¢ wentylacyjng lub klimatyzacyjna.
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Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca wskutek dziatania

naturalnych sil przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice

gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza — naplyw powietrza do pomieszczenia przez otwory

1 nieszczelnos$ci w przegrodach.

o Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania
urzadzen mechanicznych lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze

W ruch.

Wentylacja ogélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym

pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza

do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza

Z pomieszczenia.

Wentylacja nadciSnieniowa — wentylacja charakteryzujaca si¢ przewaga
strumienia powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy ktorej
nastepuje przeplyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach

Z pomieszczenia na Zewnatrz.
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1.5.

2.1.

Wentylacja podci$nieniowa — wentylacja charakteryzujaca si¢ przewaga
strumienia powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy ktorej
nastepuje przeplyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach

z zewnatrz do pomieszczenia.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami , wytycznymi

zawartymi w projekcie technicznym.

MATERIALY

Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z PN , posiada¢ wszystkie wymagane

atesty i dopuszczenia.

Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

e wentylatory osiowe
znak CE

e wentylatory kanatowe
znak CE

e wentylatory dachowe
znak CE

e podstawy dachowe
znak CE

e kanaly 1 ksztaltki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej
ocynkowanej klasa szczelnosci A

e kanaly i ksztaltki systemu spiro z blach i tasm stalowych ocynkowanych
klasa szczelnosci A

e kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z tworzywa sztucznego

znak CE

atest higieniczny PZH
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wyrzutnie dachowe powietrza
znak CE
e wywietrzaki dachowe
znak CE
e anemostaty
znak CE
e  kratki wentylacyjne
znak CE
e przepustnice jednoplaszczyznowe

znak CE

2.2. Skladowanie materialow

Przewody, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,

czystych, wolnych od szkodliwych par 1 gazow.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.
Nie nalezy wsuwac¢ przewodéw o mniejszych $rednicach do wigkszych.

Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w opakowaniach fabrycznych 1 przechowywane w pomieszczeniach

suchych, czystych na rownym podtozu.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem

montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
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4.  TRANSPORT

5.

5.1.

5.2.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem

dostawczym do 0,9 t i skrzyniowym do 5t.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania

niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sig¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunig¢ciem

i uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym

1 obowigzujacymi normami. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji

projekt organizacji i harmonogram robot.

Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji

odpowiadajg zalozeniom projektowym.
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5.3.  Montaz instalacji

5.3.1. Montazi przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow
w odlegltosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kotnierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej

100 mm.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na calej grubos$ci przegrody
powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym

o podobnych wlasciwosciach.

Przejécia przewododw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny

by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

o Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne
1 poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie

wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez

zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Material podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé

na korozj¢ w miejscu zamontowania.
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Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do

materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

. Odleglo$¢ migedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatos$ci przewodow tak aby ugigcie
sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne

i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosié

obcigzenia wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

C) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych
w sieci przewodow, np. thumikoéw, przepustnic itp.;

d) elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

e) osoby lub osob, ktore bedg stanowity dodatkowe obciagzenie przewodow

w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong

temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej trzy w stosunku

do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
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Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich
polaczeniami z elementami pionowymi 1 dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczalo 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementow

pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5

w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.

o W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodéw mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic

niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W  przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplng
konstrukcja podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen

liniowych.

Podpory 1 podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejsze;j
niz 15 m od zZrédla drgan powinny by¢ wykonane jako -elastyczne

z zastosowaniem podktadek z materiatoéw elastycznych lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie Otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego

instalacji.
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Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych

w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);
b) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

C) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac

w celu oczyszczenia.

5.3.2. Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcj¢ budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.)

oraz na instalacje przez stosowanie tacznikoéw elastycznych.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat
ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora

nie byly przenoszone na instalacje.

5.3.3. Wyrzutnie

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow

ochronnych itp.

Otwory wlotowe wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed

przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposOb zapewniajacy

wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.
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5.3.4. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstgpnej 1 zamykajace, nastawiane rgcznie, powinny
by¢ wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu
w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny miec
nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i halasu w czasie pracy

instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia
lopat w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne

oznaczenie potozenia otwartego 1 zamknigtego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé

co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2002

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg

klasyfikacji podanej w PN - EN 1751:2002

5.3.5. Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw 1 wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez
luzoéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢

utrzymywane w sposob trwaty.

NawiewnikOow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaklocajacy

wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
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Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly

I szczelny.
W przypadku laczenia nawiewnikéw, wywiewnikow z siecig przewodow za
pomocg przewodow elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow

- stosowac przewodow dluzszych niz 4 m.

Spos6éb zamocowania nawiewnikow, wywiewnikow lub okapu powinien
zapewni¢ dogodng obstluge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez

uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych”

prac budowlanych.

Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢

zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Kontrola ogélna wg obowigzujacych przepisoéw.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow
Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje

InZyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:
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a) przed zakryciem stropow podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$é

przewodow przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem otuliny

€) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci

dzialania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy

poszczegblne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta,

itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

e Prace wstgpne

Przed

rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé

nastepujace prace wstepne:

a)

b)
c)

d)

f)
9)
h)

Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72
godziny);

Nastawienie 1 sprawdzenie klap p.poz.

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem
specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach
wentylacyjnych;

Okreslenie  strumienia  powietrza na kazdym  nawiewniku
1 wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyplywu
powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw-zamrozeniowego;
Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych
w instalacjach  ogrzewczej, chlodzacej 1 nawilzajacej, z

uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;
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J) Nastawienie  elementow  zasilania  elektrycznego  zgodnie
z wymaganiami projektowymi;

K) Przedlozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych
w czasie regulacji wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

e Procedura prac

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych
urzadzen 1 czesci skladowych instalacji, przez poszczegdlne uktady

instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji.

Poszczegdlne czeSci skladowe 1 uklady instalacji powinny by¢
doprowadzone do okreSlonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie
/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czgsciowa i petna
wydajno$¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady
1 wspotdziatanie roznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji 1 symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano

dany uktad regulacji lub wystegpuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegolnych elementow
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach
elementow regulacyjnych 1 innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidlowego dzialania urzadzen regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowac zalezno$§¢ miedzy sygnalem wymuszajacym

a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiang jego nastawy w
obu kierunkach, sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez
ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat

wejsciowy regulatora.
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Nalezy obserwowac stabilnos$¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji

poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji.

Kontrola dzialania wentylatorow i innych centralnych urzadzen

wentylacyjnych

» Kierunek obrotow wentylatorow;

» Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci
wentylatora;

» Dziatanie wylacznika;

* Wiaczanie 1 wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

* Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;

» Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

» Dziatanie 1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

» Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

Kontrola dziatania przepustnic

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementow dlawigcych zainstalowanych w instalacjach:
ogrzewczej, chlodzenia 1 nawilZzania powietrza;

b) Dostgpnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola

przeplywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
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b) Proba dymowa do wstgpnej oceny przeptywow powietrza w
pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych
punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych

w projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych

Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad
w r6znych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartos$ciach zadanych

regulatorow, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewngtrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dziatania wiacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatanie regulacji powietrza;

f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

g) Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j,

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga

parametry projektowe 1 wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych w zaleznosci od funkcji

spelnianych przez instalacj¢ podano w tablicy

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
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Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
[+
5
©
S
o~ £
o ks
& =
g X
z o) 2
Parametry 8 o =
2 = N
< ) )
= S| = N
< < 2 8
S N = 3 =
5| X Q k3 e S o
3 s b= 2 © N o
| N | & | g NS | g z
< ol < = @ B = <
13|28 |3 s €| 2] %]k
= S <) 2 o <) g 2| 2| o
Tl2 2|2 252 22
2185 |E|€¢C|lS 2 |g|&|2
S|l e| B N g €| 8 8 ol = 3
& 2 cT.) ‘d 2 <5} cT> % *5 S o
THE AR AR IR
Funkcje instalacji S § = o
) ) SlEle|&|& S8 5| & &
(F)z 1]1] 0 1 2 0 0|21 o0
(F)H 1|1 1 1 2 2 0| 2] 2
(F)C 1|1 1 1 2 2 2 | 2| 2
(F) M/D
(F) MD 11| 1 1 2 2 12| 2
(F) HC 1|1 1 1 2 1 2 | 2| 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) 101 1|1 2 1 12| 2
HCM/MCD/CHD/HMD
(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli
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*)

powietrze zewngtrzne, nawiewane 1 wywiewane

**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykona¢ tylko w przypadku wymagan w

umowie

1 - wykona¢ w kazdym przypadku

(F) - filtracja (jezeli wystepuje) H - ogrzewanie
C - chlodzenie M - nawilzanie
D - osuszanie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur
1 ich $rednic 1 poréwna¢ wyniki z dokumentacja; polaczenia gwintowane i
kolierzowe nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne,
sprawdzenie odleglosci potaczen wzgledem podpdr, potaczenia spawane:
sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy,
ogledziny zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzglgdem

podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewoddw, sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne umieszczenia elementow
do odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewodow przez S$ciany 1 stropy,
potozenia polaczen kolnierzowych w przewodach utozonych obok siebie,
sprawdzenie odlegto$ci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci
przewoddéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidtowosci faczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow

galazek ich srednic.

6.3.4. Badanie szczelnosci na zimno
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Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewng¢trznej nizszej niz 0°C.

Przed przystapieniem do badania instalacje¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napelniona woda zimng i doktadnie

odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementoéw oraz
skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przy ciSnieniu statycznym stupa wody

w instalacji.

6.3.5. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci na
zimno
1 usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw

badan zabezpieczen instalacji.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodta ciepla.
Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.
Wszystkie nieszczelnos$ci 1 inne usterki nalezy usunac.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jeSli cala instalacja nie wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych

odksztalcen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

e kanaly i ksztattki wentylacyjne Im
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e nawiewniki, wywiewniki, przepustnice, kratki wentylacyjne, wentylatory
1 szt.

wyrzutnie dachowe, wywietrzaki, podstawy dachowe

dla kazdego typu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania
prac wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory

nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wentylacji
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji 1 w szczegdlno$ci powinny im podlega¢ prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny

wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoélnie, jezeli dalsze roboty

beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku

do nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie

I wymiary otworu;
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Po dokonaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie

identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czeSciowy instalacji wentylacji

Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czesci instalacji wentylacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodoéw utozonych w stropach podwieszonych, przejsé¢
w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe

lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru

koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika

budowy;
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C) przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym 1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje czg$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu
odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie
z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym;

C) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje

montazowa.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami
1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;
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C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,

warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbiorow technicznych cze¢sciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)

b)

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia
odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacje¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji ogrzewczej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W

przypadku  zakonczenia  odbioru  protokolarnym = stwierdzeniem  braku
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przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za roboty zwigzane z montazem kanalow i1 ksztaltek z blachy stalowej

| tworzywa sztucznego zawiera:

- zakup i transport urzadzen i elementdw na teren budowy

- montaz elementéw prowadzacych powietrze: osadzenie podpor, przyklejenie
podktadek amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, utozenie przewodow na
podporach z ewentualnym skierowaniem ich 1 zamocowaniem luZnych
kohierzy, zatozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie $rubami potaczen
kohierzowych ewentualnie zatozenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi

- montaz elementéw regulujacych przeptyw powietrza: ustawienie przepustnicy
na podporach, zalozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie srubami potgczen
kotierzowych, sprawdzenie dziatania mechanizmu dzwigni

- montaz kratek wentylacyjnych: dopasowanie i zatozenie uszczelek, ustawienie
ramy w przewodzie z wypoziomowaniem, wywiercenie otword6w w plaszczu
przewodu, przykrecanie ramy wkregtami do przewodu

- montaz wyrzutni: zaloZenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie wyrzutni,
skrecanie S$rubami polaczen kolnierzowych, osadzanie zaczepow linek
naciggowych, zalozenie linek naciggowych ze $ciggaczami Srubowymi

- montaz  nawiewnikéw 1 wywiewnikdbw  stropowych, skrzynek
przylaczeniowych wg kalkulacji indywidualnej producenta i wykonawcy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uporzadkowanie miejsca montazu instalacji

Cena za roboty zwigzane z montazem wentylatoréw, kanatéw 1 ksztaltek

elastycznych zawiera:

- zakup 1 transport urzadzen i elementéw na teren budowy

- montaz wentylatoréw z elementami zasilania i sterowania
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- montaz elementéw prowadzacych powietrze: osadzenie podpor, przyklejenie
podktadek amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, ulozenie przewodow
z zamocowaniem luznych kolierzy, zatozenie 1 dopasowanie uszczelek,
skrecanie $rubami potaczen kolnierzowych ewentualnie zalozenie nasuwek
wraz z uszczelkami gumowymi

- montaz kratek wentylacyjnych: dopasowanie 1 zalozenie uszczelek,
przykrecanie do przewodow, przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych
w ST

- uporzadkowanie miejsca montazu instalacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Polskie Normy

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-B-
03430/Az3:1983

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegly. Wymagania techniczne i1 badania

przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —

Wymiary.
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PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -—
Wymiary.
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne

i klimatyzacyjne — Wtasciwo$ci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow —
Wymiary kotnierzy o przekroju kolowym do

wentylacji ogolne;.

PN-EN 12792:2004 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe
powietrza wewngetrznego w  pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne
—Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 1507:2006 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$é

— Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodoéw
1 ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-1S05149:1997 Warunki bezpieczenstwa W instalacjach
chlodniczych.

o Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 —
wyd. COBRTI INSTAL, wrzesien 2002r.

UWAGA!
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem

polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do

stosowania jego aktualnej tresci.
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ST101.04 1ZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla kanatow wentylacyjnych
w budynku gtéownym AWF w Poznaniu (niski parter (segment A 1 C) 1 wysoki
parter ( segment A,B i C).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

wykonanie 1 odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

e montaz izolacji kanalow wentylacyjnych matami z welny mineralnej na folii

aluminiowej

1.4. OkreSlenia podstawowe
o Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST)

sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami .

e Pojecia ogdlne
o Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzgdzen
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1.5.

2.1.

2.2.

ograniczajaca straty przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

o Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z

materiatu o odpowiednio matym wspoétczynniku przewodzenia cieply

. Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwa
przed niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne,

zawilgocenia).

Ogolne wymagania dotyczace roboét

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami , wytycznymi

zawartymi w projekcie technicznym.

MATERIALY

Materialy do wykonania izolacji cieplnych

e maty z welny mineralnej zabezpieczone folig PE

wspolczynnik przewodzenia ciepta
A = 0,042 W/mK przy 10°C

temperatura pracy do 250°C

znak CE

klasyfikacja ogniowa ITB

Skladowanie materialow

Izolacje maja ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym

nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach)

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par 1 gazéw.
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3.  SPRZET

Do wykonania rob6ét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem

montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem

dostawczym do 0,9 t.
Zaleca sig¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunigciem

I uszkodzeniem w czasie transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
1 obowigzujagcymi normami. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji

projekt organizacji 1 harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robét
Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci,
powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu

prawidlowos$ci powyzszych robot protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na kanatach 1 ksztattkach powinny by¢ wykonywane

w temperaturze otoczenia.
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Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta .
Powierzchnia kanalow powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, tluszczem itd. oraz na
powierzchniach z nie catkiem wyschni¢ta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.
Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju,

thuszczu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez

suche, czyste i nie uszkodzone.

Sktadowanie materialdéw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich

zawilgocenia lub uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwagg na narzgdzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej

powinien by¢ §wiezy a pedzle czyste.

e Izolacja matami z welny mineralnej zabezpieczone folia PE

Montaz mat lamelowych wykonuje si¢ przy pomocy prostych technik
instalacyjnych, opartych na stosowaniu szpilek mocujacych w ilosci 5 szt./m?

(zgrzewanych, spawanych lub klejonych), tasm, obejm lub opasek.

Warstwe maty nalezy natozy¢ na zamocowane uprzednio szpilki, nastgpnie
zabezpieczy¢ specjalnymi naktadkami samozakleszczajacymi si¢ 1 odcigé
wystajace koncowki szpilek. W przypadku szpilek klejonych nalezy doktadnie

oczyscic 1,,0dtlusci¢” powierzchnie¢ kanatu.

Krawedzie stykow poszczegdlnych odcinkow warstw no$nych mat nalezy

zawsze ze sobg doktadnie skleic.
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Jezeli wykonana izolacja ma by¢ izolacja przeciwkondensacyjng, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelno$§¢ wszystkich polaczen klejonych

1 przejs¢ szpilek przez warstwe folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Kontrola ogdlna wg obowigzujacych przepisow.

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6ét musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych

oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

6.3.2. Badanie izolacji

Podczas kontroli izolacji plytami z pianki na bazie syntetycznego kauczuku

sprawdzi¢:

e grubos¢ wykonanej izolacji

e zaci$nigcie montazowe izolacji

Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢ przeprowadzone

w przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 3 —jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m?,
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e 5—jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50 + 100 m?,

e 10— jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m?

Do pomiaru grubosci izolacji stosowac nalezy okragly pret z zaostrzonym koncem
1 z poprzeczng nasadka, przy czym doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ +2
mm. Dopuszcza si¢ (pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia wspdtosiowosci
1 wzajemnego usytuowania rurociggu 1 plaszcza ochronnego) posrednie

wyznaczanie grubosci izolacji poprzez pomiar obwodu izolacji.

Grubo$¢ izolacji nalezy uzna¢é za prawidlowa, jezeli wynik kazdego
z przeprowadzonych pomiardw nie rézni si¢ od grubosci izolacji w projekcie

technicznym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
e maty z welny mieneralnej zabezpieczone folia PE 1m

dla kazdej grubosci

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania
prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktory

nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji
cieplnych
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Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonanie izolacji i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny

wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty

beda wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do

nastepujacych rodzajow robot:

b) prowadzenie przewodow instalacji

€) wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jako§¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie

identyfikowac¢ miejsca i1 zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbioér techniczny cze$ciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czesci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robot. Dotyczy on
na przyklad: przewodow utozonych w przestrzeniach sufitu podwieszonego,
uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie

bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
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Odbioér czegsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru

koncowego.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgéci izolacji z wymaganiami

okreslonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokodt potwierdzajacy
prawidtlowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania izolacji z projektem
technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje czeSci izolacji, ktéore byly objete

odbiorem czgsciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajagcych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3.  Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie¢ wynikiem
pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
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a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami
1 uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z ktorych wykonano izolacje¢

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy izolacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej izolacji z wymaganiami
okreslonymi w projekcie 1 Specyfikacji Technicznej

C) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za roboty zwigzane z izolacjg kanaléw wentylacyjnych zawiera:

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- zakup 1 dostawe materiatow

- ulozenie izolacji na kanatach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaroOw 1 badan wymaganych w ST

- uprzatnigcie miejsca pracy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — lIzolacja cieplna
przewodoéw, armatury i urzgdzen — Wymagania

i badania odbiorcze.

¢ Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, erupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okre$lonych prawem

polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do

stosowania jego aktualnej tresci.
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1.2

1.3

1.4.

1.5.

STE 01.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wstep
Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej instalacji elektrycznych
silnopragdowych,
dla termomodernizacji budynku gtownego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39
w Poznaniu s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru w/w robot

elektrycznych.

Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu

1 robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

wykonanie 1 odbior robot zgodnie z pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami,
przepisami i opracowaniami dotyczacymi warunkow technicznych wykonania

1 odbioru robot elektrycznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie

nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy
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dopuszcza mozliwosci skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowany materiat (i urzadzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert
rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla

materialow (i urzadzen) réwnowaznych zawierajacych i parametry techniczne.

2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych na pracodawce
natozony jest obowigzek udostgpnienia pracownikom do stalego korzystania
aktualnych instrukcji bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Instrukcja musi mie¢ okreslone
czynno$ci, ktore nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzadzenie i instalacja elektryczna przed
dopuszczeniem do eksploatacji powinny mie¢ wymagany odrgbnymi przepisami
certyfikat na znak bezpieczenstwa albo mie¢ deklaracje zgodno$ci z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania  oraz wymogami
okreslonymi w odrgbnych przepisach. Urzadzenia 1 instalacje elektryczne powinny
by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikow z zachowaniem
postanowien okreslonych w instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzadzenia
nie dotycza prac przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych o napigciu
do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu stalego oraz przy urzadzeniach
elektrycznych powszechnego uzytku. Rozporzadzenie rozrdéznia pracownikow
upowaznionych, uprawnionych, zesp6t pracownikow 1 zespot pracownikéw
kwalifikowanych. Definicje =~ w/w pracownikow 1 zespotdéw oraz zakres ich
obowiazkow zawiera rozporzadzenie Ministra Gospodarki.
Zabronione jest eksploatowanie urzadzen 1 instalacji energetycznych bez
przewidzianych dla tych urzadzen 1 instalacji srodkow ochrony i zabezpieczen oraz
dokonywania ich zmian przez osoby nieupowaznione.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czg$ci, przy ktorych beda prowadzone
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prace konserwacyjne lub remontowe powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione
czynnikow  zagrozenia 1 skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym

uruchomieniem oraz oznakowane.

3. Transport, przyjmowanie i skladowanie materialdéw na placu budowy.

Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ zamykane 1 muszg
zabezpieczy¢ skltadowane materialy przed wpltywami atmosferycznymi. Przy
sktadowaniu materiatbw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwos$ci  materiatbw oraz  wymagania w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe musza by¢ przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukceji, urzadzen niezbednych do wykonywania robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢ przedmiotdow, co
powodowatoby ich uszkodzenie. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen, ich konstrukcji
oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed ich montazem, w celu
uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy, oraz
oszczednosci magazynowania duzy aparatow.

W czasie transportu i sktadowania kabli i przewodow ich konce powinny byc¢
zabezpieczone przed wilgocig lub innymi wptywami Srodowiska. Kable 1 przewody
nalezy przewozi¢ w kregach jezeli jego masa nie przekracza 80kg. W przeciwnym
przypadku kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Przyjecie materiatdéw do magazynu
powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym 1 iloSciowym odbiorem materiatow.
Parametry techniczne materialow 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami
podanymi w projekcie wykonawczym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm, przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz
niniejszej specyfikacji. Materialy, wyroby 1 urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢
swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatdéw nalezy zwrédci¢ uwage na zgodnosé

stanu faktycznego z dowodami dostawy.
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Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach  zamknigtych  przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych 1 dobrze o$§wietlonych. Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé¢ w
pomieszczeniach suchych, w oddzielnych do kazdego wymiaru przegrodach,
wiazkach, w pozycji pionowe;].

Rury instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temp. od —15 °C do + 25 °C .

Sktadowanie kabli lub przewodéw dopuszcza si¢ w krotkich odcinkach lub w matych
kregach, jesli ich waga nie przekroczy wyzej podanej. Najbardziej fachowym
sposobem przechowywanie kabli jest sktadowanie ich na bebnach.

Osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢
sktadowanie zestawéw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur
termokurczliwych w pom.

o temp. powietrza + 20°C .

Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie
blachy, drobne ksztaltowniki, nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dzialaniem koroz;ji.

Narzedzia nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych: nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed dzialaniem korozji.

Sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach w/w dla przechowywania narzgdzi ze sktadowaniem na osobnych

potkach.

3.1.  Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Zamawiajagcego o swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody

Zamawiajacego.

167



Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
4. Demontaz instalacji elektrycznych.

Demontazowe prace elektryczne nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich cz¢sci, przy ktorych beda prowadzone
prace demontazowe powinny by¢ wyltaczone z ruchu, pozbawione czynnikow
zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz
oznakowane,

- w celu demontazu przewodéw utozonych w tynku, nalezy wyku¢ bruzdy celem
odkrycia przewodow, a nastepnie zdemontowacé je z uchwytow, zwinaé w krazek i
zwigzac go. Nastepnie nalezy wyku¢ i zdemontowac uchwyty.

Demontaz puszek nalezy wykona¢ nastepujaco:

- zdja¢ pokrywe z puszki,

- odlaczy¢ przewody od zaciskow,

- demontaz puszki z podtoza.

Demontaz opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ nastepujaco:

- rozkreci¢ elementy oprawy,

- odiaczy¢ 1 wyciagnaé przewody,

demontaz oprawy z podioza,

- skrecenie elementow oprawy.

Przewody i kable pozostaje bez zmian, nalezy zabezpieczy¢ i przygotowa¢ do
podiaczenia pod zaciski .

Demontaz instalacji odgromowej obejmuje :

- demontaz zwodu poziomego niskiego na dachu,

- demontaz przewoddéw odprowadzajacych ze $cian budynku,

- demontaz zlaczy kontrolnych,

- demontaz uziomu otokowego,

Wszystkie przewody, aparaty, urzadzenia, osprzet, pochodzace z demontazu nalezy
zabezpieczy¢, usungc z placu budowy ( przekaza¢ do magazynu- jezeli Inwestor uzna,
ze nadajag si¢ do dalszego wykorzystania). Zdemontowane elementy instalacji
odgromowej ( jako ztom stalowy) nalezy zda¢ do magazynu centralnego za

pokwitowaniem odbioru.
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5. Instalacje elektryczne wewngetrzne.

Instalacje te obejmuja :

e CPV 45315600-4: Uzupetienia w rozdzielniach.

e CPV 45311200-2: Instalacja odgromowa..

e CPV 45316100-6: Instalacja o$wietlenia zewnetrznego + zasilanie
wentylatoréw .

e CPV 45311100-1: Instalacja zasilania kwater uchylnych okien i rolet
zwijanych

e CPV 45312100-8: Instalacja  przewietrzania w  ciaggach
komunikacyjnych — okablowanie.

e CPV  45315100-9: |Instalacja podgrzewania rynien i wpustow
dachowych.

e CPV 45317000-2: Badania odbiorcze i pomiary.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy przeprowadzié
roboty w nast¢pujacej kolejnosci:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejscia przez $ciany 1 stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- przylaczenia odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem.

6. Montaz instalacji wedlug roznych systemow.
Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przej¢cia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;j,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

- dr6ég dowozu materiatow,
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6.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

- miejsc sktadowania materiatow
Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot
od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Stan robdot budowlanych i1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikow na wypadki przy pracy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wytaczenia
zasilania w media tj. prad, woda, co, niezb¢dne do prowadzenia robot, a takze
mozliwo$¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalno$ci obiektu

(nie wytaczonej na czas przebudowy z eksploatacji).

Trasowanie.

1. Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami i urzadzeniami.

2. Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych — rownoleglych i prostopadtych.

3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno - kanalizacyjne,
grzewcze itp., aby uniknaé¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi
instalacjami.

4. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

5. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania

wspornikéw 1 odlegto$ci migdzy punktami podparcia.
Instalacje wykonane pod tynkiem.
Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 6.1.

Mocowanie gniazd.
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1. Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposob trwatly. Nalezy wykona¢
Slepe otwory w cegle, a nastgpnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzié
puszki.

2. Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

6.2.3. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.
1. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy ukladanych przewodéw z uwzglednieniem
rodzaju i grubo$ci tynku.
Luki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.
Podltoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow.

o M D

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce;
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
6. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢

przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 5 mm.

6.2.4. PrzejScia przez $ciany i stropy.
1. Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany 1 stropy muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
2. Przejscia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z

tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RB47).

6.2.5. Przygotowanie koncéw zyt i aczenie przewodow.
Przygotowanie koncowek zyt i Iaczenie przewodow i kabli nalezy wykona¢ zgodnie

z punktem 7.2.

6.3.  Instalacje uktadane na wspornikach.
Instalacja ta obejmuje uktadanie przewodow poszczeg6élnych instalacji na konstrukcji

stropu podwieszonego.

6.3.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 6.1.
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6.3.2. Mocowanie przewodow.

6.4.

7.

7.1.

1. Odlegtos¢ miedzy uchwytami nie powinna by¢ wigksza niz 0,5m.

2. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosci miedzy nimi byty
jednakowe, a uchwyty znajdowatly si¢ w poblizu sprzgtu i osprzetu, do ktorego
dany przewdd jest wprowadzony.

3. Przewody na wspornikach nalezy uktada¢ tak, aby zwisy przewodéw miedzy

wspornikami byty niewidoczne.

Montaz sprzetu i osprzetu.

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podloza w sposob trwaly
zapewniajacy mocne 1 bezpieczne jego osadzenie. Do tego celu mogg stuzyc
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu przyspawane do stalowych
konstrukcji budowlanych Iub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do

podtoza za pomoca kotkdéw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Montaz instalacji elektrycznych.
Montaz opraw oswietleniowych.
1. Liczba, rozmieszczenie 1 konstrukcja opraw zostala dobrana ze wzgledu na
nastgpujace parametry:
- natgzenie oSwietlenia,
- rownomiernos$¢ o$wietlenia,
- stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
2. W sieci o$wietlenia podstawowego wewngetrznego zastosowano napigcie 230V
wzgledem ziemi.
3. Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z
lampami fluorenscencyjnymi.
4. Obwody os$wietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ wyltacznikiem
nadpradowym B10A lub BI16A.
5. Uchwyty do opraw instalowanych na §cianie nalezy mocowac przez:
- wkrecenie w kotek rozporowy,

- wbetonowanie,
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6. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomocg zlaczek z przewodami
wypustow.

7. Oprawy przystosowane do podlaczen przelotowych, podtaczy¢ za pomoca ziaczy

przelotowych.
7.2. Przygotowanie koncow zyt przewoddéw, wykonywanie potaczen elektrycznych
przewodow

oraz przylaczenie do aparatéw 1 urzadzen.
Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych, przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powloka metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i
szlifowac
pasta polerska. Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodow nalezy wykona¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym. Nie wolno stosowac¢ polaczen skrecanych.
Dhugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.
Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewo6d ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody powinny by¢ utozone swobodnie 1 nie powinny zosta¢ narazone na naciagi
1 dodatkowe naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno
powodowac uszkodzen mechanicznych.
Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich
zacisk jest przystosowany.
Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

- proste, nie wymagajace obrobki; po zdjeciu izolacji podiaczone do
specjalnie przystosowanych zaciskéw zapewniajacych obcisnigcie zyly i
nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

-z koncoéwka.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna

gniazda ($rubg stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem.
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W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+” nalezy

bh

taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewdd neutralny lub ,, — 7 z gwintem
(oprawka).
Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowa

warstwg antykorozyjng.

7.3 Podejscia do odbiornikow.
Podejscia do odbiornikdéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
Bezpiecznych i w estetyczny sposob.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory
(oprawy o$wietleniowe). Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach
podejécia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach w
rurach ochronnych.
Wszystkie podtaczeni odbiornikow wykona¢ zgodnie z DTR-kg danego urzadzenia i

przez osobg przygotowang do tego.

7.4.  Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 9.

8. Instalacje wykonywane w obiekcie.
W obiekcie bedg uktadane instalacje :
- instalacja o$wietlenia zewnetrznego + zasilania wentylatorow,
- instalacja zasilania kwater uchylnych okien i rolet zwijanych,
- instalacja przewietrzania w ciggach komunikacyjnych — okablowanie,
- instalacja podgrzewania rynien i wpustow dachowych.

- instalacja odgromowa.

8.1 Instalacja o$wietlenia zewngtrznego 230V + zasilanie wentylatorow.
Instalacja o$wietlenia zewnetrznego zostala zaprojektowana przy pomocy opraw
montowanych w stropie. Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw zostalo pokazane na
rys 4/E. Oprawy zasili¢ z rozdzielnicy RG. Wszystkie przewody prowadzi¢ kanatach

PCV pod tynkiem. Do montazu opraw nad wejsciem wykorzystac istniejace wneki

174



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

sufitowe. W przeswicie oprawy montowane w liniach w istniejacych wngkach.

Do o$wietlenia elementow typu tablice informacyjne zostaly zaprojektowane
reflektorki

diodowe matej mocy o kacie 4 stopni. Na elewacji przy wejsciu od strony wschodniej

1 na elewacji zachodniej zamontowac¢ nowe oprawy typu Numer Policyjny w miejsce
istniejacych. Zasilanie i sterowanie pozostawi¢ bez zmian, nalezy potozy¢ jedynie
nowe

okablowanie.

Logo uczelni zostato zaprojektowane na $cianie wschodniej. Logo sktada si¢ z kasetonu
z literami 1 kasetonow elementow ptaskich. Os$wietlenie kasetonu zostalo
zaprojektowane przy pomocy opraw diodowych. Elementy elektryczne w kasetonach to
diody rozktadane

w siatce co 15cm i zasilacze.

We wskazanych pomieszczeniach wykona¢ zasilanie wentylatoréw . Instalacje uktadac

pod tynkiem, lub na konstrukcji stropu podwieszonego.

Dodatkowo wszystkie istniejace wentylatory na dachu (na potaciach dachowych i na

kominach murowanych) podlegaja wymianie na takie same z wymiang kabli

8.2 Instalacja zasilania kwater uchylnych okien i rolet zwijanych.
Wykona¢ instalacj¢ w wyznaczonych pomieszczeniach, gdzie znajduja si¢ uchylne
okna. Rozmieszczenie i sposob zalaczania pokazane zostaty na rzutach poszczeg6élnych
kondygnacji - tacznik zaluzji polo. fiorena lub rownowazny. Zasilania wg DTR
wybranego producenta. Przy pozostawieniu istniejacych zasilen i urzadzen wykonaé

przetozenia po zamontowaniu okien.

Instalacj¢ przeciwoblodzeniowg wykona¢ na schodach w miejscu pokazanym na

rys E/1.

8.3.  Instalacja przewietrzania w ciggach komunikacyjnych.
W celu przewietrzania budynku wykorzystano swietliki w ciggach korytarzowych.
Rozmieszczenie zasilen swietlikow zostato pokazane na rys 1/E. W ciaggach
komunikacyjnych zastosowano klapy z sitownikami 230V. Zalaczanie poprzez

przyciski przewietrzajace. Instalacje wykona¢ kablem YTKSYekw 3x2x0,8.
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Stosowac si¢ do DTR producenta.

8.4. Instalacja podgrzewania rynien i wpustow dachowych.

8.4.1. Podgrzewanie rynien
Zaproponowana instalacja grzejna jest instalacjag przeciwoblodzeniowg i ma za
zadanie
zapobiega¢ gromadzeniu si¢ znacznej ilo$ci $niegu i lodu oraz przeciwdziata¢
zamarzaniu wody w rynnach i odcinkach rur spustowych.
System grzejny oparty jest na samoregulujacych przewodach grzejnych, jednostronnie
zasilanych SelfTec PRO oraz sterownikach ETO 2 , wyposazonych w czujniki
temperatury powietrza oraz czujniki wilgoci do rynien.
W rynnach i rurach spustowych, w ktorych przewdd zostanie utozony podwojnie
zastosowano uchwyty dystansowe montowane w odlegltosci ok. 0,4mb. Dodatkowo
zaproponowano ok. 1 m przewodu we wpusty dachowe oraz ok. 1 m na
przygotowanie
potaczenia przewodu grzejnego z przewodem zasilajacym oraz zakonczenie przewodu
grzejnego.
Uktad grzejny dachu zostal podzielony na trzy strefy zasilane z dwoch rozdzielnic.
W kazdej z rozdzielnic sugeruje si¢ zamontowac regulator ETO2, ktory ma za zadanie
sterowac zatgczaniem odpowiednich obwodow grzejnych. Regulator w rozdzielnicy
ROD 1 bedzie obstugiwat dwie strefy grzejne za pomoca dwoch czujnikoéw wilgoci
ETOR-55 i czujnika temperatury powietrza ETF 744/99. W rozdzielnicy ROD2
zostanie umieszczony regulator sterujacy trzecig strefa grzejna. System grzejny
zostanie
uruchomiony w przypadku, gdy temperatura spadnie ponizej nastawionego poziomu
tj.
+50 C oraz na zabezpieczanym obszarze zostanie wykryta wilgotnos¢ spowodowana
topniejacym $niegiem. Czujniki wilgotnosci zostaty zamontowane pomig¢dzy
przewodami grzejnymi bezposrednio w zabezpieczanych rynnach. Czujniki
temperatury
powinny zosta¢ umieszczone w nie nastonecznionym miejscu, na konstrukcji dachu

w poblizu rozdzielnic zasilajacych.
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8.4.2. Podgrzewanie wpustow dachowych
Zostaty zaprojektowane wpusty dachowe podgrzewane samosterujagce w zaleznosci od
temperatury. Sposob zasilania wg DTR wybranego dostawcy.
Instalacje zasilajace prowadzi¢ w korytkach w suficie podwieszanym na korytarzach

pigtra.

8.5. Instalacja odgromowa.
Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn o $rednicy 8 mm. Mocowanie drutu na
klockach klejonych do powierzchni dachu. Zwody pionowe wykona¢ z bednarki FeZn
30x4
uktadane w kanatach metalowych, na elewacji budynku. Zwody pionowe
podiaczy¢ do uziomu otokowego wykonanego bednarka FeZn 30x4 poprzez zlacza
kontrolne pret-pret. Ziagcza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych
GALMAR przy budynku.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary. Warto$¢ opornosci powinna by¢
mniejsza od 5 omow
Do ochrony urzadzen technologicznych zastosowano maszt odgromowy z grotem o
dl. 4,5m, na podstawie betonowej. Maszty odgromowe to zwody pionowe ,
skuteczniejsze od zwyktego zwodu pionowego. Pozwalajg na lepsze ukierunkowanie
wyladowania piorunowego i jeszcze lepsze dobezpieczenie chronionego budynku.

Rezystancja uziomu fundamentowego powinna wynosi¢ mniej niz 30Q.

8.5.1. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji odgromowej.
Wyroéznia si¢ trzy rodzaje badan kontrolnych:
- miegdzyoperacyjne,
- odbiorcze,
- eksploatacyjne (okresowe).
W zaleznosci od rodzaju i1 przeznaczenia urzadzenia odgromowego badania powinny
obejmowac:
- ogledziny zbrojenia $cian i fundamentéw przed zalaniem betonem,

- ogledziny czg$ci naziemnej,
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- sprawdzenie ciaggtosci galwanicznej,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- ogledziny elementow uziemienia ( po ich odkopaniu).

Ogledziny dotyczg sprawdzenia zgodnos$ci rozmieszczenia poszczegdlnych elementow
urzadzenia odgromowego, wymiardw uzytych materiatow, rodzaju polaczen.
Sprawdzenie cigglosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza
przylaczonego z jednej strony do zwodéw a z drugiej do wybranych przewodow
instalacji odgromowe;j.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonane za pomocg metody
technicznej.

Ogledziny elementow uziemienia powinny by¢ wykonane dla 10% uziomow oraz ich
przewoddéw uziemiajacych; wyboru badanych uzioméw nalezy dokona¢ losowo.

W przypadku, gdy stopien korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek
elementu, mozna te elementy pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzacymi lub
pOlprzewodzacymi w celu umozliwienia dalszego ich uzytkowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W przypadku, gdy stopien korozji przekroczy 40% przekroju jakiegokolwiek
elementu, nalezy ten element wymieni¢ na nowy.

Kazdy obiekt budowlany podlegajacy ochronie odgromowej powinien posiadaé

metryke urzadzenia odgromowego.

8.5.2. Dokumentacja powykonawcza instalacji odgromowe;j.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza urzadzenia odgromowego, a W
szczegolnosci:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- metryke urzadzenia odgromowego,
- protokot badan urzadzenia odgromowego,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt miedzyoperacyjnych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w
urzadzeniach odgromowych.

Komisja odbioru powinna:
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- zbada¢ aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej z w/w punktami,

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia odgromowego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia,

- sporzadzi¢ protokot odbiorczy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag

1 podjetych zalecen.

8.5.3. Badania okresowe instalacji odgromowe;j.
Obowiazujace normy okres$laja, iz stan urzadzen odgromowych powinien by¢ badany
okresowe, nie rzadziej, niz co 6 lat, w przypadku przebudowy lub zmiany funkcji
obiektu.
Wstepna propozycja prowadzenia badan okresowych powinna obejmowac:
- ogledziny czesci naziemnej ( raz w roku przed okresem burzowym),
- sprawdzenie cigglosci polaczen czesci nadziemnej ( raz w roku przed okresem
burzowym),
- pomiar rezystancji uziemienia ( co 3 lata ),
- sprawdzenie stanu uziomu po ich odkopaniu (raz na 5 lat ).

- dokona¢ proby napigciowej izolacji.

8.6.  Uzupekienia w rozdzielniach.
Zaprojektowano uzupetienie wyposazenia rozdzielnic pigtrowych na poszczeg6lnych
poziomach. Elementy dodatkowe zamontowa¢ w istniejacych rozdzielnicach wg.
zalaczonych schematow.
Potaczenia migdzy przyrzadami w rozdzielniach wykonuje si¢ przewodami o zylach
miedzianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2. Zakonczenia na przewodach z
drutu wykona¢ jako oczkowe lub z koncowka kablowa w zaleznosci od wymogow
podiaczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢é w
oznaczniki. Na oznaczniku przewodu nalezy umies$ci¢ zgodnie z dokumentacjg
symbole okreslajace skad i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca si¢ stosowac
specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.
W rozdzielniach , przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem
poszczegbdlnych obwodow 1 zabezpieczen.

Napisy glowne okreslajace nazwe (funkcje ) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza si¢
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w gornej centralnej czesdci urzadzenia.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg srodkéw podstawowych i

dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim:

- izolowanie cze¢sci czynnych ( izolacja podstawowa),

- obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,

- wylaczniki ochronne réznicowopragdowe o znamionowym réznicowym pradzie nie
wigkszym niz 30 mA, szczegdlnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako
uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

- samoczynne wylgczenie zasilania,

- urzadzenia o II klasie ochronnosci.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktorych przytaczony jest

przewdd ochronny PE.

Zastosowane oprawy oswietleniowe sg o I lub II klasie ochronnosci 1 doprowadzi¢ do

wszystkich wypustow os§wietleniowych przewodu ochronnego PE.

10. Pomiary i préby instalacji.
Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna byc¢
poddana ogledzinom i probom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu
sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm 1

przepisow.

Ogledziny instalacji powinny obejmowaé¢ w szczegdlnosci sprawdzenie:

sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i1 srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych
(Srodowiskowych),

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informaciji,
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- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskéw 1 podobnych
elementow,

- poprawnos$¢ potaczen wyrownawczych,

- dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodna ich obstuge i konserwacje,

- stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie

bezpieczenstwa.

Proby instalacji w zaleznos$ci od potrzeby powinny obejmowac:

10.1.

- sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych, w tym przewodow potaczen
wyrownawczych gtownych i dodatkowych,

- pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

- proby biegunowos$ci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic,
sterownic, napedow, blokad, itp.)

- sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napi¢cia
( zanikiem lub nadmiernym obnizeniem).

Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, probe te lub préby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wplyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtorzy¢

po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

Ogledziny instalacji.

Ogledziny instalacji maja na celu sprawdzenie, czy =zainstalowane urzadzenia
elektryczne speiniajg wymagania odpowiednich norm i przepiséw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny
maja umozliwi¢ ocene¢ stanu technicznego urzadzen, ich zdolno$¢ do pracy i ocene
warunkow eksploatacji. Terminy i1 sposdb przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢c w
instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecen wytworcy urzadzen, odpowiednich,
specjalnych przepisow dotyczacych ich eksploatacji (np. przepisow Urzgedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen dzwigowych) i1 warunkow pracy. Ogledziny nalezy

prowadzi¢ w czasie ruchu 1 postoju urzadzen ( bez lub pod napigciem). Nalezy
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sprawdzi¢ zgodno$¢ urzadzen z dokumentacja techniczng. Dokumentacja taka

powinna by¢ prowadzona dla kazdego urzadzenia elektroenergetycznego, zalicza si¢

od niej:

- projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji,

- dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen ( §wiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne oraz rysunki
konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe),

- dokumentacje eksploatacyjna ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w
tym protokoly z przeprowadzonych préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu i
ruchu probnego urzadzen,

- instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

- ksigzki i raporty pracy urzadzen,

- dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw i remontow,

- protokoty zawierajace wyniki prob i pomiaréw okresowych,

dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

W ramach ogledzin sa3 wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem
bezposrednim. Nalezy je wykona¢ réwniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przy
urzadzeniach elektrycznych przed przystgpieniem do prob i1 pomiardw oraz w czasie

ich trwania.

W czasie przeprowadzanych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposob ochrony przed
dotykiem posrednim i oceni¢ prawidtowos¢ jego doboru w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych 1 rodzaju urzadzen. W obowiazujacych normach preferowanym
sposobem ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wytaczenie zasilania.
W warunkach niebezpiecznych z punktu zagrozenia porazeniowego wymaga si¢, aby
urzadzeniem wylaczajacym byl wylacznik roéznicowopradowy, wysokoczuty.
Kolejnym przedmiotem ogledzin powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia
przewodow 1 zaciskow sg prawidlowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z norma,
ktora stanowi, ze kombinacja barw zielonej 1 zotte] powinna by¢ uzywana tylko do

oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodéw gotych i
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izolowanych. Przewdd ochronno — neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢
oznaczone barwg zielono- z6lta, a na koncach barwa jasnoniebieska tak, aby
jednoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Przewdd neutralny N

powinien by¢ oznaczony barwg jasnoniebieska.

Sprawdzenie prawidlowosci umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych,
oznaczen 1 itp. ma na celu umozliwienie sprawdzenia zgodno$ci wykonania instalacji
z przedstawiong dokumentacja wykonawcza, a w toku eksploatacji instalacji utatwic
prawidtowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawnos$¢ potaczen
przewodow to wlasciwy sposob przylaczenia przewodoéw do osprzetu instalacyjnego,
prawidtowe wykonanie koncowek, zachowanie naddatku dlugosci zyly przewodu

ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do zyt przewodow fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ usytuowane w sposob umozliwiajacy ich
wygodng obstuge i1 konserwacje. Nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen. Nie moga one by¢

w sposob widoczny uszkodzone.

W szczegdlno$ci nalezy sprawdzi¢ stan elementow sktadajacych sie na ochrone przed
dotykiem bezposrednim: izolacji czg¢éci czynnych, obudow, oston, stan zabezpieczenia

obiektu elektroenergetycznego przed dostepem 0sob nie upowaznionych.

10.2. Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych.

Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje si¢ w celu sprawdzenia, czy
parametry instalacji nie pogorszyly si¢ w takim stopniu, ze uzytkowanie ich jest

niebezpieczne. Badania te obejmuja:

- ogledziny, w czasie ktorych nalezy sprawdzi¢ migdzy innymi stan ochrony przed
dotykiem bezposrednim i stan zabezpieczen przeciwpozarowych,

- pomiary rezystancji izolacji,

- badania ciggtosci przewodow ochronnych,

- pomiary skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich

przepisach. Wymagania stawiane instalacjom w czasie badan eksploatacyjnych maja
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odpowiada¢ przepisom 1 normom okreslajgcym wymagania stawiane przy

przyjmowaniu instalacji do eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych.

10.2.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Badanie to nalezy wykonywa¢ zawsze przy badaniach ochrony przeciwporazeniowej

dodatkowe;j. Polega ono na ogl¢dzinach, podczas ktorych nalezy sprawdzi¢:

- prawidlowo$¢ umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych Iub innych
podobnych informaciji,

- oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, zaciskow itp.

- zgodno$ci wyposazenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami,

- stan izolacji ( oston, obudow), prawidlowos¢ i kompletno$¢ ich mocowania.

10.2.2. Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ tak jak w czasie badan odbiorczych, przy

przyjmowaniu instalacji do eksploatacji.

10.2.3. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem posrednim.

Badanie to ma na celu zbadanie spelnienia warunku samoczynnego wylaczenia
zasilania ( jak przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszy¢ pomiar
cigglosci przewodow potaczen wyrownawczych. Nalezy zwrdci¢ uwage na stan

zastosowanych zabezpieczen nadpradowych i zgodno$¢ z opisami ich nastawien.

10.2.4. Protok6t z badan.

Opracowujgc protokot z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie
informacje dotyczace wykonanych ogledzin 1 badan, zestawienie wynikéw pomiarow
oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Nalezy
réwniez opisa¢ nieprawidlowosci ( odchylenia od norm i przepiséw ) wystepujace w

badanej instalacji.
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11. Odbidr robot.

11.1 Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.2 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

11.3  Odbidér migdzyoperacyjny.
Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsi¢biorstwa
wykonujacego instalacje elektryczne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:
- 0sadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka,

oprawy oswietleniowe itp.,
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- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnieciem przewodow,
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem
aparatow,

- instalacja przed zalaczeniem pod napigcie.

11.4  Odbidr czesciowy.
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru

robot dokonuje Zamawiajacy.

11.5 Odbior koncowy robot
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robodt
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.
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11.6 Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokor
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST,iew. PZ],
deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych
materialow
zgodnie z ST i ew. PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

11.7 Odbioér pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr koncowy robot”.

12. Obmiar robot.
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Obmiar rob6t wykonano na podstawie  dokumentacji projektowej, warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowg wg:
- zal. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa
z dnia 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych
(Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z po6zniejszymi zmianami ),
Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 200lroku w sprawie metod kosztorysowania

obiektow i robot budowlanych z poézniejszymi zmianami.

13. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

14. Literatura, normy i przepisy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogo6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona  przed  przepigciami.  Ochrona  przed
przepi¢ciami

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona

przed
obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie
izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow  ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkow  ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w  zalezno$ci od wplywow
zewngetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor

srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywdw zewngtrznych.

Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Postanowienia

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

Obcigzalnosé

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-E-04700:1998 Az1:2000

PN-IEC 60364-5-54

Dobor 1 montaz  wyposazenia  elektrycznego.

Ogodlne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz  wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor 1 montaz  wyposazenia  elektrycznego.

pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony

przed przepigciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia

i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe 1 instalacje
oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
Bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
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przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 62305-1: 2008 Ochrona odgromowa —Cze¢$¢ 1. Wymagania
ogolne.
PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa —Cze¢$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3: 2008 Ochrona odgromowa —Cz¢$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne

obiektéw i1 zagrozenie zycia.
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STE 02.00 INSTALOWANIE SPRZETU TELEKOMUNIKACYJNEGO

1. Wstep.
1.1.  Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej instalacji sprzetu
telekomunikacyjnego, dla termomodernizacji budynku glownego AWF przy ul
Kroélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania

1 odbioru w/w robot elektrycznych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu

i robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

wykonanie 1 odbior robot zgodnie z pkt. 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami,
przepisami 1 opracowaniami dotyczacymi warunkoéw technicznych wykonania 1

odbioru robot elektrycznych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie

nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy
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dopuszcza mozliwosci skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowany materiat (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert
rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i1 aprobaty techniczne dla

materialow (i urzadzen) réwnowaznych zawierajacych i parametry techniczne.

1.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga byc¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialdbw na Srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek

zagrozenie Srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.8.  Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci

powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych na pracodawce natozony jest
obowigzek udostepnienia pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Instrukcja musi mie¢ okre§lone czynnosci, ktore
nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonania
pracy, czynno$ci po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzadzenie 1 instalacja elektryczna przed
dopuszczeniem do eksploatacji powinny mie¢ wymagany odrebnymi przepisami
certyfikat na znak bezpieczenstwa albo mie¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymogami
okreslonymi w odrebnych przepisach. Urzadzenia 1 instalacje elektryczne powinny
by¢ eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikow z zachowaniem
postanowien okre$lonych w instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzadzenia
nie dotycza prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych o napigciu do
50 V prad przemiennego 1 120 V pradu stalego oraz przy urzadzeniach elektrycznych
powszechnego uzytku. Rozporzadzenie rozréznia pracownikdw upowaznionych,
uprawnionych, zespot pracownikéw 1 zespot pracownikéw kwalifikowanych.

Definicje w/w pracownikdw 1 zespolow oraz zakres ich obowigzkow zawiera
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rozporzadzenie Ministra Gospodarki.

Zabronione jest eksploatowanie urzadzen 1 instalacji energetycznych bez
przewidzianych dla tych urzadzen i instalacji sSrodkéw ochrony i zabezpieczen oraz
dokonywania ich zmian przez osoby nieupowaznione.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda prowadzone
prace konserwacyjne lub remontowe powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione
czynnikbw  zagrozenia 1 skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym

uruchomieniem oraz oznakowane.

3 Transport, przyjmowanie i skladowanie materialdéw na placu budowy.

Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ zamykane i muszg
zabezpieczy¢ skltadowane materialy przed wpltywami atmosferycznymi. Przy
sktadowaniu materialdéw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwo$ci  materiatbw  oraz  wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe musza by¢ przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukeji, urzadzen niezbednych do wykonywania robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie si¢ przedmiotdw, co
powodowatoby ich uszkodzenie. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen, ich konstrukcji
oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed ich montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy, oraz
oszczedno$ci magazynowania duzy aparatow.

W czasie transportu i sktadowania kabli 1 przewodoéw ich konce powinny by¢
zabezpieczone przed wilgocig lub innymi wptywami §rodowiska. Kable 1 przewody
nalezy przewozi¢ w kregach, jezeli jego masa nie przekracza 80kg. W przeciwnym
przypadku kable nalezy przewozi¢ na bgbnach.

Przyjecie materialbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i
iloSciowym odbiorem materialow. Parametry techniczne materialdéw 1 wyrobow
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i1 powinny

odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepisoéw dotyczacych budowy
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urzadzen elektrycznych oraz niniejszej specyfikacji. Materialy, wyroby i urzadzenia,
dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczy¢ wraz ze S$wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialow
nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach  zamknietych  przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie
blachy, drobne ksztaltowniki, nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dzialaniem koroz;ji.

Narzgdzia nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych: nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed dziataniem koroz;ji.

Sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach w/w dla przechowywania narzedzi ze skladowaniem na osobnych
potkach.

Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i wyrobami
dopuszczonymi do powszechnego stosowania sg te, dla ktérych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat lub

deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg techniczng.

4 Instalacje elektryczne wewngetrzne.
Instalacje te obejmuyjg :
- CPV 45312320-6: Instalacja kamer monitoringu zewngtrznego.
- CPV 45312300-0:. Instalacja antenowa..
- CPV  45312100-8. Instalowanie przewietrzania w klatkach schodowych -
okablowanie.

5. Montaz instalacji wedlug réznych systemow.
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5.1.  Trasowanie.

1. Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami.

2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz
instalacji elektrycznych ( o$wietlenia, gniazd wtyczkowych 230V, sity),
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno - kanalizacyjne, grzewcze itp.,
aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostgpna do konserwacji lub remontow.

5. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokos$ci mocowania

wspornikéw 1 odleglo$ci migdzy punktami podparcia.

5.2.  Instalacje wykonane pod tynkiem.
5.2.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.1.

5.2.2. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.
1. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy uktadanych przewodow z uwzglednieniem
rodzaju i grubosci tynku.
Luki 1 zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.
Podtoze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie.

Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow.

o ~ w0 N

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zabezpieczy¢. Warstwa tynku powinna

mie¢ grubo$¢, co najmniej 5 mm.

5.2.3. Przej$cia przez $ciany i stropy.
1. Wszystkie przej$cia obwodow instalacji przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
2. Przej$cia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z

tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RL47).
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3. Uszczelnienie przejs¢ kablowych materialem o odpornosci ogniowej EI90

zaproponowano ogniochronng pgczniejaca masg¢ uszczelniajacg CP611A HILTI).

5.3. Instalacje uktadane na wspornikach.
Instalacja ta obejmuje uktadanie przewoddéw poszczegdlnych instalacji na konstrukcji

stropu podwieszonego.

5.4. Uktadanie przewodoéw kabelkowych w gotowych trasach kablowych.

1. W celu spetnienia standardow kompatybilnosci elektromagnetycznej dotyczacej
emisji  pola  elektromagnetycznego  oraz = wplywu  zewnetrznych — pol
elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych zaleca sie
przestrzeganie minimalnych odlegtosci od urzadzen zaktocajacych:

- 30cm od tras energetycznych na dtuzszych odcinkach,
- 100cm od transformatorow.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ krzyzowania torow kablowych z przewodami elektrycznymi
pod warunkiem zachowania kata skrzyzowania 90 stopni.

3. Nie wolno prowadzi¢ przewodow sygnalizacji, sterujacych i monitorujacych razem z
przewodami elektrycznymi o napigciu >60V w tym samym korycie lub przepuscie.

4. Trasy kablowe prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci tak, aby zmiany kierunku trasy
odbywaty si¢ pod katem 90 stopni.

5. Przewody nie moga by¢ przedtuzane, musza by¢ przewodami jednoodcinkowymi.

6. W szafach i przylaczach pozostawi¢ zapas przewodu umozliwiajagcy ewentualne
korekty.

7. Dokrecanie $rub taczowek nie moze powodowac przecinania koncowek.

8. Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
okreslajacych skad 1 dokad dany przewdd prowadzi.

9. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia
ochronne. Pozostale polaczenia ochronne nalezy wykonaé¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoltej 1 zielone;.

5.5. Przygotowanie koncow zyl przewodow, wykonywanie potaczen elektrycznych

przewoddw oraz przylaczenie do aparatow i urzadzen.
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1. Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych, przekladek i
podktadek metalowych przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i
wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte
powloka metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywaé tylko odczynnikami
chemicznymi i szlifowac¢ pastg polerska.

2. Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

3. W instalacjach wewnetrznych, taczenie przewodow nalezy wykona¢ w sprzgcie i
osprzgcie instalacyjnym.

4. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

5. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe
przyltaczenie.

6. Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewodd ochronny
PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

7. Przewody powinny by¢ ulozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia.

8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé
uszkodzen mechanicznych.

9. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany.

10. Zyty wielodrutowe powinny mieé¢ zakonczenia:

- proste, nie wymagajace obrobki; po zdjeciu izolacji podiaczone do
specjalnie przystosowanych zaciskow zapewniajacych obcisnigcie zyly i
nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

-z koncoéwka.

11. Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie

metalowa warstwg antykorozyjna.
5.6.  Podejscia do odbiornikow.

Podejscia do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych i w estetyczny sposob.
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6. Montaz urzadzen.
Wszystkie urzadzenia projektowanych systemow nalezy montowaé zgodnie z
wytycznymi instrukcji instalacyjnych tych wurzadzen. Poszczegolne -elementy
systemow montowa¢ w miejscach wyznaczonych w projekcie. Przed montazem
jednak nalezy sprawdzi¢ sposdb i1 miejsca montazu powyzszych elementéw i
ewentualnie skorygowac potozenia urzadzen, szczegdlnie w aspekcie wyposazenia
pomieszczen w meble.
Urzadzenia odlaczajace powinny by zainstalowane w sposob zapewniajacy
odltaczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegolnych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia,
napraw¢. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak,
aby zapewni¢ do niego dostep, gdy to jest niezbedne, tj.:
- odpowiednia przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania
przewidywanych zmian i wymiany poszczeg6lnych czgsci wyposazenia,
- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i
napraw.
Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku,
korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w
zaleznoSci od konstrukcji odbiornika 1 warunkow technologicznych. Przylaczenia
sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do

odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potagczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3a na drgania o duzej

amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢é¢ lub przemieszczen.
Polaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
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elastycznych.

7. Zasilanie systemu.

Wszystkie urzadzenia AV zasili¢ z jednej fazy.

8. Pomiary.
Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ pomiary:

- ciaglosci przewodow.

9. Testowanie systemow.

Po zamontowaniu systemow i ich konfiguracji nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne.
Nalezy sprawdzi¢ kazdy element sytemu i1 sprawdzi¢ jego dzialanie oraz opis istniejagcy w

systemie.

10. Kontrola jakosci robot.

Sprawdzaniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych
materiatéw 1 ich wlasnosci, przygotowanie podtoza, prawidlowos¢ wykonania instalacji i jej
elementow. Kontrola musi obejmowaé sprawdzenie prawidlowosci potozenia elementéw
instalacji, a wigc ich przebiegu w pomieszczeniach, wzajemnego rozmieSzczenia
poszczegdlnych elementéw instalacji ( bezkolizyjnosé, odleglosci) oraz usytuowania
wzgledem elementéw obiektu. Kontrola musi by¢ prowadzona na biezaco celem wykrycia

nieprawidtowosci w trakcie ich powstawania.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ niezb¢dne pomiary parametrow linii:
impedancji, dlugosci, rezystancji, ttumienia 1 przestuchu zbieznego (NEXT) oraz

obliczenie odstepu sygnatu od przestuchu (parametr ACR).

Kontrole instalacji majg na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia spetniaja
wymagania odpowiednich norm 1 przepisow, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ich uzytkowania. Ogledziny maja umozliwié

ocen¢ stanu technicznego urzadzen, ich zdolno$¢ do pracy i ocenge warunkow
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eksploatacji. Terminy i sposob przeprowadzenia kontroli nalezy ustali¢ w instrukcji
eksploatacji z uwzglednieniem zalecen wytworcy urzadzen, odpowiednich,
specjalnych przepiséw dotyczacych ich eksploatacji. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
urzadzen z dokumentacjg techniczng. Dokumentacja taka powinna by¢ prowadzona

dla kazdego urzadzenia, zalicza si¢ od niej:

- projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji,

- dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen ( $wiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne oraz rysunki
konstrukcyjne, montazowe i1 zestawieniowe),

- dokumentacje eksploatacyjna ( dokumenty przyjecia do eksploatacji urzadzen, w
tym protokoty z przeprowadzonych prob odbiorczych oraz protokoty z
uruchomienia i probnej pracy urzadzen,

- instrukcje eksploatacji urzadzen,

- dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw i remontow,

- protokoty zawierajace wyniki prob i pomiaréw okresowych,

dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

11. Odbidr robodt.

11.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

11.3. Odbioér miedzyoperacyjny.
Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsigbiorstwa
wykonujacego instalacje elektryczne.

Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegac:

osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod przewody, korytka, itp.,

utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnigciem przewodow,

osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem urzadzen,

instalacja przed zataczeniem pod napigcie.

11.4. Odbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

11.5. Odbiér koncowy robot
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa
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ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoOw badan i pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

11.6. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

11.7.  Odbidr pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior koncowy robot”.

12. Obmiar robot.

Obmiar robdt wykonano na podstawie  dokumentacji projektowej, warunkoéw

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zasady przedmiarowania 1 zakres prac objetych pozycja obmiarowg wg:

- zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm
naktadow rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 2z pdzniejszymi
zmianami ),

Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1

Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania

obiektow 1 robot budowlanych.
13. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

14. Literatura, normy i przepisy.

1. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe,
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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GLOWNEGO AWF
robot budowlanych PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

2. Instrukcje eksploatacji urzadzen opracowane przez producentow.

3. PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zbiér norm.

4. PN-E-05033:1004 — Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

5. PN-87/E-90056 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowe;.

6. PN-EN 60728 — Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow telewizyjnych,
radiofonicznych 1 ustug interaktywnych- zbior norm.

7. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie
urzadzen i Srodkow stuzacych do rejestracji obrazu i dzwigku dla celow procesowych
oraz sposobu ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 pazdziernika
2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych
wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwick

9. Ustawa o ochronie 0sob i mienia z dnia 22.08.97 (Dz.U. Nr114, poz.740),

10. Ustawa prawo budowlane z dn. 07.07.94 r (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z
poOzniejszymi zmianami.

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dn. 11.05.2006 r.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. Z dnia 15 czerwca 2002 roku/.

13. Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i
eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie Ill. Warszawa, COBO-Profil, COBR
Elektromontaz 2000.
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