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LISTA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. ELEMENTY PODSTAWOWE 
1.1 Zakres robót wyszczególniony jest ramowo w opisie technicznym projektu wykonawczego – 

ZWRÓCI Ć UWAGĘ SZCZEGÓLNIE NA PUNKT 4 I PUNKT 18 OPISU . 
1.2 Charakterystyka przegród budowlanych wraz z wyliczeniem powierzchni podana jest w liście 

przegród budowlanych. 
1.3 Podstawą do opracowania przedmiaru i kosztorysu budowlanego jest załączony projekt 

wykonawczy architektoniczny oraz projekt wykonawczy konstrukcyjny. 

2. LISTA ROBÓT BUDOWLANYCH – JAKO USZCZEGÓŁOWIENIE 
ZAKRESU ROBÓT WYSZCZEGÓLNIONEGO W OPISIE 
TECHNICZNYM 

2.1 Rozbiórki istniejących warstw ocieplanych przegród budowlanych – warstwy do usunięcia są 
wymienione dla kaŜdej przegrody w liście przegród budowlanych. 

2.2 Przegląd, ocena oraz przygotowanie z ewentualną naprawą istniejących podłoŜy ścian 
zewnętrznych i stropodachów do ułoŜenia warstw projektowanych. 

2.3 DemontaŜe istniejącej ślusarki aluminiowej – cały zakres przewidziany do wymiany na nowe 
okna i przeszklenia elewacyjne. 

2.4 DemontaŜ wewnętrznych rolet zamontowanych na demontowanych oknach – zdemontowane 
rolety przekazać Inwestorowi (przyjąć jedną trzecią powierzchni okien). 

2.5 DemontaŜ Ŝaluzji wertykalowych zamontowanych przy demontowanych oknach (przyjąć dwie 
trzecie powierzchni okien). 

2.6 DemontaŜ zewnętrznych rolet kasetowych na oknach środkowego traktu nad dolnymi 
stropodachami: 3 szt. na elewacji pd. : 2 szt. na połowie okna (na jednej kwaterze) , jedna szt. 
na całym oknie (na dwóch kwaterach). 

2.7 DemontaŜ wewnętrznych siatek stalowych i krat wewnętrznych na oknach dolnego parteru: 
przyjąć 50 m2. 

2.8 MontaŜ nowych siatek stalowych i krat wewnętrznych na oknach dolnego parteru: przyjąć 
70 m2. 

2.9 DemontaŜ zewnętrznych krat okiennych na oknach dolnego parteru: szer. 1,20m x wys. 1,60m: 
7 szt. na elewacji południowej. 

2.10 DemontaŜ krat zewnętrznych okiennych szer. 2,30 m x wys. 1,0 m: 5 szt. w ścianach 
podłuŜnych traktu środkowego w poziomie stropodachu;  

2.11 DemontaŜ wewnętrznych parapetów (w większości lastrykowych) przy wymienianych oknach 
na dolnym parterze – długość wziąć z rysunków wg długości zestawów okiennych. 

2.12 DemontaŜe wszystkich świetlików kopułkowych na stropodachach. 
2.13 DemontaŜ stalowego masztu flagowego zamocowanego do murowanego komina 1 szt. 
2.14 DemontaŜ 2 szt. drabin stalowych na dachu po obu stronach nadbudówki oraz wykonanie i 

montaŜ dwóch nowych drabin na wzór starych (wg rys.). 
2.15 Nadmurówki kominów murowanych po zdemontowaniu starych czap kominowych, przed 

załoŜeniem nowych czap (na dwie – trzy cegły). 
2.16 Przegląd i naprawa tynków na ścianach kominów murowanych. 
2.17 Wymiana betonowych czap kominowych na kominach murowanych. 
2.18 Nadmurówki otworów okiennych w środkowym trakcie po zdemontowaniu starych okien nad 

dolnymi stropodachami w celu podniesienia krawędzi parapetów – nadmurówka na dwie cegły 
(na ok. 15cm): 62 okna o szerokości 2,20 mb. 

2.19 Nadmurowka ścian nadbudówki traktu środkowego z wyjściem na dach – na dwie – trzy cegły. 
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2.20 WydłuŜenie stalowych tralek schodów zewnętrznych w prześwicie do uzyskania wysokości 
110cm. 

2.21 Podstawy dachowe i otwory w płytach panwiowych stropodachu dla projektowanych 
wywietrzaków na obu dolnych połaciach stropodachu (ilość: 6x18=108 szt.). 

2.22 Osuszanie, odsalanie, odgrzybianie odsłoniętych elementów zakres wg konieczności po 
dokonaniu odkrywek. Przyjąć powierzchnie 200 m2. 

2.23 Czyszczenie powierzchni parą chemicznie pod ciśnieniem oraz opracowanie spękań muru i 
spoinowanie wg opisu (pkt. 18.15.4). Przyjąć powierzchnię 500 m2. 

2.24 Stalowe blachy maskujące styki dylatacyjne na ścianach (pasy pod- i nadokienne obu elewacji 
podłuŜnych piętra) i podniebiu: oczyścić, pomalować zestawem farb antykorozyjnych do 
środowiska miejskiego. Szerokość powierzchni pasa 30 cm. Długość: 
8*0,60+2*2,50+1*29,50=39,3 mb (40mb). Powierzchnia stalowa do oczyszczenia 
i zakonserwowania: 40x0,3=12 m2. 

2.25 UłoŜenie rur kablowych w gruncie wg dyspozycji na rzucie dolnego parteru. 
2.26 Siłowniki do kwater okiennych zasilanych elektrycznie. 
2.27 Parapety wewnętrzne dostawa i montaŜ (ilość wg zestawienia w tabeli). 
2.28 Wykonanie i obróbka otworów w cokole do nawiewników N1 oraz zamurowanie 

niewykorzystywanych otworów istniejących. 
2.29 MontaŜ i obróbka nawiewników N2 w podniebiu – precyzyjna zabudowa GK od strony 

pomieszczeń w formie ciągłego fryzu nadokiennego z osadzonymi kratkami. 
2.30 DemontaŜ istniejących akcesoriów elewacyjnych i zdeponowanie ich u Inwestora. 
2.31 MontaŜ nowego logo i akcesoriów elewacyjnych. 
2.32 Obudowa ppoŜ. istniejących i odtwarzanych słupków międzyokiennych oraz zamontowanie 

indywidualnie wykonanych osłon aluminiowych tych słupków – wg szczegółów i zestawienia. 
2.33 MontaŜ kratek wentylacyjnych na elewacjach (patrz zestawienie tabelaryczne i odniesienia na 

rysunkach). 
2.34 W pom. C0/1 obudowa projektowanego kanału wentylacyjnego (zabudowa GK lub OSB na 

podkonstrukcji + drzwiczki rewizyjne wg potrzeb na wymiar). 
2.35 W pom. C0/14 obudowa projektowanego kanału wentylacyjnego (zabudowa GK lub OSB na 

podkonstrukcji + drzwiczki rewizyjne wg potrzeb na wymiar). 
2.36 Stosowanie osłon ochraniających instalacje c.o. (grzejniki, piony i podejścia) wzdłuŜ 

wymienianych okien i przeszkleń elewacyjnych. 
2.37 W razie uszkodzenia naprawa elementów instalacji c.o. wewnątrz budynku 
2.38 Zewnętrzne zawory wody zimnej ze złączką do węŜa w cokole elewacji północnej: 1 szt. do 

przełoŜenia i wydłuŜenia do nowego lica oraz 1 szt. do zamontowania w nowym licu 
z przejściem przez ścianę i zakorkowaniem od strony pomieszczenia. 

2.39 Wymiana 5 szt. włazów Ŝeliwnych do studni na sieciach zewnętrznych w obrębie podestu 
okalającego budynek (wraz z obrzeŜem i regulacją wysokości). Przyjąć dodatkowo 3 włazy. 
Razem 8 szt. włazów do wymiany i regulacji. 

2.40 DemontaŜ stalowej osłony kabli TT prowadzonych wzdłuŜ cokołu w naroŜu południowo-
zachodnim (kątownik 40x40, długość 15mb+6,5mb=21,5mb. 

2.41 PrzełoŜenie do nowej kanalizacji rurowej podposadzkowej kabli TT zatopionych w posadzce 
podestu okalającego budynek – kanalizacja z rur np. Arot 50, długość łączną przyjąć 50 mb. 

2.42 PrzełoŜenie nawierzchni chodnikowej na szerokości prześwitu po stronie północnej z 
wykształceniem pochylni z podbudową dla ruchu średniego. Powierzchnia 18 x 3 =54 m2. 
RóŜnica wysokości: 18cm. 

2.43 PrzełoŜenie i poszerzenie istniejącego podjazdu w nawierzchni drogi wewnętrznej na 
szerokości prześwitu po stronie południowej. Asfaltobeton z podbudową dla ruchu średniego. 
Powierzchnia 7 x 0,5 =3,50 m2. RóŜnica wysokości: 9cm. 

2.44 Rozbiórka i ponowne ułoŜenie posadzki na zewnętrznym podeście okalającym budynek wzdłuŜ 
elewacji wschodniej i naroŜnika południowo-wschodniego celem wykonania wykopu do 
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docieplenia ścian w gruncie. Posadzka z płyt granitowych promieniowanych, układanych w 
szachownicę wraz z podbudową i zagęszczeniem podłoŜa. Powierzchnia: 7,00*2,00=14,00m2 
od strony ulicy; 0,6*(7,00+8,00)+2,00*12,00=33m2 od strony pochylni. Razem 47 m2. 

2.45 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg wewnętrznych chodników i trawnika (poza obrysem 
podestu okalającego budynek) – w celu wymiany uziomu otokowego. Przyjąć szer. 2 mb, 
długość 2x140mb + 2x30 mb. W tym 2mb x 30 mb na terenie sąsiada! 

2.46 Tymczasowe zajęcie terenu sąsiada na czas robót na elewacji zachodniej. 
2.47 Przeróbki budowlane lunet świetlików na dolnych dachach zakres i rozwiązanie do ustalenia w 

trakcie robot po dokonaniu rozbiórek: ilość 68 szt., pow. otworu: 60cm x 60cm, wys. 135cm. 
2.48 Wykończenie lunet świetlików dopasowane do wystroju danego wnętrza – do 

uszczegółowienia w trakcie robót w ramach nadzoru autorskiego. Ilość: 299 szt. o powierzchni 
dolnej otworu 100cm x 100cm, wysokości średnio 80 cm. 

2.49 Zaślepienie stalowych tulei otworów nawiewnych wentylacyjnych w stropie podniebia piętra: 
średnica 16 cm, 110 szt. 

2.50 Wieńce Ŝelbetowe na ścianach attyki nadbudówki wg szczegółu SB3 – dług. 2*4,20=8,40mb. 
2.51 Obróbki dekarskie i uszczelnienia istniejących – przekładanych przejść instalacyjnych przez 

stropodachy (przewody odpowietrzające kanalizacji, przewody rurowe wentylacji, przepusty 
kablowe itp.) – przyjmuje się szacunkowo 100 szt. otworów o średnicy od 50 do 250 mm. 

2.52 Nowe opierzenia krawędziowe na krawędziach stropodachów: długość: 
2*130+2*30+4*3+2*4=340mb. 

2.53 Wymiana rynien wiszących: średn. istniejących 130mm, średn. projektowanych 150mm 
Długość: 2*130=260mb. Średn. proj. na nadbudówce: 120mm. Długość: 2*13=26mb. 

2.54 Wymiana rur spustowych zewnętrznych: średn. istn. i proj. 100mm: 12 szt. o długości 1,40 mb 
kaŜda + 12 szczelnych przejść przez stropodach średn. 150-160mm oraz 4 szt. średn. 80mm 
o długości 0,60 mb kaŜda z wylewką swobodną. 

2.55 Wymiana wpustów dachowych na nowe podgrzewane z łapaczami liści: 12 szt. 
2.56 Roboty w klatkach schodowych na piętrze: (pom. nr A2/34, B2/25, C2/28): 

a) Zabezpieczenie ścian i posadzki wraz z pustka schodów przed uszkodzeniami , 
zabrudzeniem i zapyleniem w związku z powiększaniem otworów świetlikowych, 

b) Prace przy otworach świetlikowych (powiększanie otworów poprzez wycinanie górnej 
części płyty Ŝelbetowej prefabrykatu stropodachowego) prowadzone z rusztowań 
wewnętrznych, 

c) Wyprawki sufitów i lunet świetlików, 
d) Odtworzeniowe malowanie sufitów i ścian powyŜej zachowywanych fryzów. 

2.57 Roboty wewnętrzne na ścianach wzdłuŜ górnych okien traktu środkowego na piętrze: wymiana 
górnych okien z montaŜem nowych parapetów, wyprawkami i malowaniem ścian 
przyokiennych (prace z rusztowań wewnętrznych) 62 okna szerokości 2,20 mb, wys. 1,00 mb. 

2.58 Roboty wewnętrzne na przegrodach ściennych (ściany wewnętrzne działowe lekkie): 
a) Rozbiórki styków wewnętrznych ścian poprzecznych ze słupkami przeszkleń fasadowych: 

• 58 styków o wysokości 3,05 mb (szer. 10-25 cm) na piętrze, 
• 34 styki o wysokości 2,80 mb (szer. 10-25 cm) na górnym parterze, 
• 31 styków o wysokości 1,70 mb (szer. 10-25 cm) na dolnym parterze, 
• Łączna długość: 58*3,05+34*2,80+31*1,70=325mb; powierzchnia obustronna: 

2*0,25*325=163m2. 
b) Wykonanie nowej zabudowy powstałych szczelin w technologii GK (po zamontowaniu 

osłon słupków międzyokiennych), ilości j.w. 
c) Obustronne wymalowanie wykonanej zabudowy, 
d) Naprawa i wymalowanie pasa ścian o szerokości 1,00 mb – dostosowane materiałowo i 

kolorystycznie do istniejącego wykończenia ścian w danym pomieszczeniu (informacje o 
wykończeniu ścian zawarte są w tabelach pomieszczeń). Powierzchnia obustronna: 
2*325mb*1,00mb=650m2. 



Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk 
 

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO AWF PRZY UL. KRÓLOWEJ 
JADWIGI 27/39 W POZNANIU. 

LISTA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Str. nr 4 

2.59 Roboty wewnętrzne na przegrodach ściennych (ściany poprzeczne wewnętrzne murowane 
i Ŝelbetowe): 
a) Rozbiórki styków wewnętrznych ścian poprzecznych ze słupkami przeszkleń fasadowych: 

• 16 styków o wysokości 3,05 mb (szer. 10-25 cm) na piętrze, 
• Łączna długość: 16*3,05=50mb; powierzchnia obustronna: 2*0,25*50=25m2. 

b) Wykonanie nowej zabudowy powstałych szczelin w technologii GK (po zamontowaniu 
osłon słupków międzyokiennych), ilości j.w. 

c) Obustronne wymalowanie wykonanej zabudowy, 
d) Naprawa i wymalowanie pasa ścian o szerokości 1,00 mb – dostosowane materiałowo i 

kolorystycznie do istniejącego wykończenia ścian w danym pomieszczeniu 
(informacje o wykończeniu ścian zawarte są w tabelach pomieszczeń). Powierzchnia 
obustronna: 2*50mb*1,00mb=100m2. 

2.60 Roboty wewnętrzne na przegrodach ściennych (ściany zewnętrzne Ŝelbetowe): 
a) Wyprawki i wymalowania lub odtworzenie istniejących okładzin ściennych na stykach 

wewnętrznych ścian Ŝelbetowych ze słupkami przeszkleń fasadowych w pasie 
szerokości 1,00 mb. (dostosowane materiałowo i kolorystycznie do istniejącego 
wykończenia ścian w danym pomieszczeniu - informacje o wykończeniu ścian zawarte 
są w tabelach pomieszczeń): 

• 4 styki o wysokości 3,05 mb na piętrze, 
• 22 styki o wysokości 2,80 mb na górnym parterze, 
• 22 styków o wysokości 1,70 mb na dolnym parterze, 
• Łączna długość: 4*3,05+22*2,80+22*1,70=112mb; pow. jednostronna: 112*1=112m2. 

2.61 Roboty wewnętrzne na przegrodach ściennych (ściany podokienne dolnego parteru): 
a) Wyprawki i wymalowania lub odtworzenie istniejących okładzin ściennych po 

wymianie parapetów wewnętrznych w pasie wysokości do posadzki 1,20 mb. 
(dostosowane materiałowo i kolorystycznie do istniejącego wykończenia ścian w 
danym pomieszczeniu - informacje o wykończeniu ścian zawarte są w tabelach 
pomieszczeń): 170 mb. Powierzchnia: 170,00*1,20=204m2. 

2.62 Roboty wewnętrzne na posadzkach: 
a) Naprawa i (lub) odtworzenie posadzek w pomieszczeniach na styku z wymienianymi 

fasadami: szerokość 1,00 m, długość łączna: [piętro 2 x 130 mb] + [górny parter 6x24 
mb + 4x11mb] + [nadbudówka dachowa 2x3,50 mb] = ogółem 455 mb; powierzchnia 
posadzek do naprawy: 455 x 1,0 = 455 m2. Naprawcze materiały i technologie 
dostosowane materiałowo i kolorystycznie do istniejącego wykończenia posadzek w 
danym pomieszczeniu - informacje o wykończeniu posadzek zawarte są w tabelach 
pomieszczeń. 

2.63 Roboty wewnętrzne na sufitach: 
a) Naprawa i (lub) odtworzenie sufitów w pomieszczeniach na styku z wymienianymi 

fasadami: szerokość 1,00 m, długość łączna: [piętro 2 x 130 mb] + [górny parter 6x24 
mb + 4x11mb] + [nadbudówka dachowa 2x3,50 mb] + [dolny parter 6x24mb + 
3x11mb] = ogółem 632 mb; powierzchnia posadzek do naprawy: 632 x 1,0 = 632 m2. 
Naprawcze materiały i technologie dostosowane materiałowo i kolorystycznie do 
istniejącego wykończenia sufitów w danym pomieszczeniu - informacje o wykończeniu 
sufitów zawarte są w tabelach pomieszczeń. 

b) DemontaŜe i ponowne montaŜe sufitów podwieszonych pod zaślepianymi świetlikami: 
powierzchnia 2*130=260m2. Praca z rusztowań wewnętrznych. Naprawcze materiały i 
technologie dostosowane materiałowo i kolorystycznie do istniejącego wykończenia 
sufitów w danym pomieszczeniu - informacje o wykończeniu sufitów zawarte są w 
tabelach pomieszczeń. 
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c) Naprawa i (lub) odtworzenie sufitów w pomieszczeniach na styku z wymienianymi 
świetlikami dachowymi w trakcie środkowym (bez klatek schodowych wymienionych 
w innym punkcie): powierzchnia 2*260=520m2. Prace obejmują równieŜ obrobienie 
wnętrz lunet świetlików. Praca z rusztowań wewnętrznych. Naprawcze materiały i 
technologie dostosowane materiałowo i kolorystycznie do istniejącego wykończenia 
sufitów w danym pomieszczeniu - informacje o wykończeniu sufitów zawarte są w 
tabelach pomieszczeń. 

d) Naprawa i (lub) odtworzenie sufitów w pomieszczeniach w obu bocznych traktach na 
styku z wymienianymi świetlikami dachowymi: dla jednego otworu świetlikowego 
przyjmuje się powierzchnię sufitu 4 m2. Razem ilość świetlików: 72 szt. (w tym 4 szt. 
zaślepiane). Powierzchnia 72*4=288m2. Prace obejmują równieŜ obrobienie wnętrz 
lunet świetlików. Praca z rusztowań wewnętrznych. Naprawcze materiały i technologie 
dostosowane materiałowo i kolorystycznie do istniejącego wykończenia sufitów w 
danym pomieszczeniu - informacje o wykończeniu sufitów zawarte są w tabelach 
pomieszczeń. 

e) Wyprawki sufitów w pomieszczeniach w obu bocznych traktach w związku 
z montaŜem nowych wywietrzaków dachowych. Przyjmuje się 1m2 na 1 wywietrzak. 
Ilość wywietrzaków: 108 szt. Powierzchnia sufitów do naprawy i wyprawienia: 
108*1=108m2. 

f) PrzełoŜenie opraw dachowych w pomieszczeniach w obu bocznych traktach w związku 
z montaŜem nowych wywietrzaków dachowych – opcjonalnie, w sytuacji wystąpienia 
kolizji nowego wywietrzaka z istniejącą oprawą oświetleniową zamontowaną na suficie 
danego pomieszczenia. Przyjmuje się szacunkowo 30 kolizji do usunięcia. 

2.64 Elementy konstrukcyjne wg rozwiązań zawartych w tomie 2 (konstrukcja): 
a) Powiększenie otworów w górnym stropodachu do osadzenia świetlików z funkcją klap 

oddymiających: 51 szt., 
b) Zamknięcie otworów w stropodachach po likwidowanych świetlikach: 71 + 8 szt. = 79 

szt., w tym 8 szt. z przejściem instalacyjnym do przełoŜenia, 
c) Zamknięcie otworów w stropodachu górnym w miejscach wymiany świetlików na atrapy 

świetlików: 112 + 3 szt. = 115 szt., w tym 3 szt. z przejściem instalacyjnym do 
przełoŜenia, 

d) Odtworzenie słupków międzyokiennych na piętrze na elewacji południowej (9 szt.) + 
rezerwa na wymianę słupków istniejących – wg potrzeb po ocenie ich stanu technicznego 
w trakcie robót. Rezerwę przyjmuje się w ilości po 10 szt. słupków o przekroju rurowym 
60x80 dla piętra, oraz 10 szt. dla słupków zlokalizowanych w wysokości dolnego 
i górnego parteru o przekroju rurowym 60x100 (razem rezerwa 20 słupków), 

e) Wykonanie i montaŜ konsol podpierających nowe okna i przeszklenia elewacyjne – 
opcjonalnie wg potrzeb, które wynikać będą z rysunków warsztatowych i wytycznych 
montaŜu nowych okien i przeszkleń elewacyjnych. 

2.65 Rezerwa na róŜne obudowy maskujące w technologii GK na systemowej podkonstrukcji – do 
wprowadzenia w trakcie robót wg potrzeb w ramach nadzoru autorskiego. Przyjmuje się 
200m2. 

2.66 Zapewnienie stałego nadzoru konserwatora zabytków, technologa. 
2.67 Opracowanie konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej opisowo-fotograficznej, 

ilustrującej poszczególne etapy prac i przekazanie 1 egz. Inwestorowi oraz 1 egz. bo biura 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 
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