

KSZP-2003- 94 /17

Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma

POLECONY ZA DOWODEM DORĘCZENIA

Poznań, dnia 19.06.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

**Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Wykonanie remontu związanego z wydzieleniem stref pożarowych klatki schodowej K1 i
wykonaniem przedsięwzięć pożarowych w domu studenckim AWF przy ul. Rocha 9 w Poznaniu.
KSZP-2003-9/17/ZP**

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39 zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień tekst (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło 4 Wykonawców.

Zamawiający dokonał oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny, dodatkowej gwarancji oraz najkrótszego terminu wykonania.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena PLN brutto	Gwarancja dodatkowa wyrażona w miesiącach	Najkrótszy termin wykonania
1.	ATLANTA ALUMINIUM Sp. z o.o. Wygoda 7, 64-320 Buk	327.563,38	24	42
2.	DEFERO Sp. z o.o. ul. Zajączka 5/11, 98-200 Sieradz	398.500,00	24	30
3.	Vened Jan Powierski Gródek Ul. Miodowa 8 86-140 Drzycim	377.179,50	24	91
4.	Przedsiębiorstwo PHU TEL-POŻ-SYSTEM „ISKRA” Sp.z o.o. Ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań	466.973,00	4 miesiące	2 miesiące

Bilans punktów uzyskanych przez Wykonawcę, który złożył ofertę wg kryteriów oceny ofert zgodnie z SIWZ.

Nr oferty	Cena	Dodatkowa gwarancja	Najkrótszy termin wykonania	suma punktów
1	60,00	25,00	10,71	95,71
2	49,32	25,00	15,00	89,32
3	52,11	25,00	4,95	82,06
4	42,09	4,17	7,50	53,76

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Wykonawcy: **ATLANTA ALUMINIUM Sp. z o.o., Wygoda 7, 64-320 Buk**

Cena brutto: 327.563,38 zł

Gwarancja dodatkowa wyrażona w miesiącach – 24 miesiące

Najkrótszy termin wykonania - 42 dni