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I. 45000000 - 7 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 
1. Nazwa zamówienia 
Niniejsza specyfikacja dotyczy inwestycji polegaj�cej na termomodernizacji budynków: 

- sali gimnastycznej, 
- stołówki studenckiej. 

Akademii Wychowania Fizycznego poło�onych przy ulicy �w. Rocha 9. 
 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana drzwi zewn�trznych okien oraz parapetów zewn�trznych, 
ocieplenie �cian i stropodachu, wyizolowanie �cian piwnic, wykonanie nowego tynku z now� 
kolorystyk�, wykonanie tynku �ywicznego na cokole, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, 
wymiana balustrad oraz roboty zwi�zane z wymian� pokrycia dachu, wymian� obróbek blacharskich, 
�wietlików dachowych, rynien i rur spustowych, wymiana drzwi wyj�ciowych oraz na dach, 
przemurowanie kominów, wymiana wpustów dachowych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana 
opraw o�wietleniowych na budynkach, wykonanie opaski wokół budynku i odtworzenie trawników. 
�ciany przed robotami nale�y przygotowa� przez zeskrobanie i skucie istniej�cych tynków 
zewn�trznych oraz wyrównanie powierzchni, skucie okładziny cokołu z płytek klinkierowych.  

 
3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz�cych i robót tymczasowych 

Z projektowan� inwestycj� zwi�zane s� nast�puj�ce prace towarzysz�ce: 
- opracowanie planu BIOZ, 
- przeprowadzenie wymaganych szkole� pracowników wynikaj�cych z planu BIOZ, 
- opracowanie projektu organizacji budowy, 
- geodezyjne wytyczenie nowych elementów (pochylnie dla niepełnosprawnych); 
- prowadzenie dokumentacji budowy (np. prowadzenie dziennika budowy, gromadzenie 

�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich zastosowanych 
materiałów i technologii itp.); 

- przeprowadzenie i udokumentowanie wszystkich wymaganych przepisami prób, sprawdze� i 
pomiarów (np. rusztowa�, instalacji odgromowej itp.); 

- uzyskanie odbiorów zrealizowanych robót pod wzgl�dem ppo�, sanepid i bhp;  
- sporz�dzenie dokumentacji powykonawczej budowlanej z instalacjami i geodezyjnej, 

Z projektowan� inwestycj� zwi�zane s� nast�puj�ce roboty tymczasowe: 
- przygotowanie placu budowy, 
- organizacja zaplecza biurowego, socjalnego i higieniczno – sanitarnego budowy, 
- zebranie warstwy ziemi uprawnej, spryzmowanie i ponowne jej rozło�enie, 
- ustawienie rusztowa� i ich demonta�, 
- wykonanie wykopów i ich zabezpiecze�, pryzmowanie ziemi i ponowne jej rozło�enie lub 

wywiezienie, zasypanie wykopów 
- ustawienie deskowania wykopów a nast�pnie rozdeskowanie, 
- odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 
- w zale�no�ci od harmonogramu i okresu wykonywania prac, roboty zabezpieczaj�ce przed 

wpływem warunków atmosferycznych, 
- roboty zabezpieczaj�ce wykonane ju� elementy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem 

podczas prowadzenia kolejnych robót (np. okna podczas tynkowania i  malowania itp.), 
- zabezpieczenie placu budowy przed dost�pem osób nieupowa�nionych, 
- przygotowania dróg, doj�� i miejsc magazynowania dla potrzeb budowy, 
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- zabezpieczenie osób i mienia mog�cych znale�� si� na drogach i doj�ciach przed 
zagro�eniami wynikaj�cymi z prowadzonych robót (daszki, siatki ochronne itp.) 

- wywóz zdemontowanych elementów i gruzu wraz z opłatami za wysypisko; 
- przygotowanie podło�a pod ocieplenie; 
- wykucie otworów w dachu umo�liwiaj�cych równomierne rozło�enie ocieplenia stropodachu a 

nast�pnie ich zakrycie i wyprawienie,  
Koszt prac towarzysz�cych i robót tymczasowych nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje 

si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 
 

4. Informacje o terenie budowy zawieraj�ce wszystkie niezb	dne dane istotne z punktu 
widzenia 
Budynki podlegaj�ce termomodernizacji poło�one s� w miasteczku studenckim na działkach 

poło�onych w Poznaniu w obr�bie Rataje. S� one własno�ci� Skarbu Pa�stwa w u�ytkowaniu 
wieczystym Akademii Wychowania Fizycznego. 

Obecnie na teren prowadz� dwa zjazdy z dróg publicznych: od ulicy �w. Rocha i od ulicy 
Serafitek. Teren jest ogrodzony wspólnie z terenem u�ytkowanym przez Politechnik� Pozna�sk�.  

Na terenie znajduj� si� nast�puj�ce obiekty budowlane: 
- budynek sali gimnastycznej; 
- budynek stołówki studenckiej; 
- asfaltowe drogi, doj�cia z kostek brukowych, utwardzone parkingi i o�wietlenie terenu; 
- teren jest w pełni uzbrojony. 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagro�enia dla �rodowiska. Prace realizacyjne nale�y 
prowadzi� tak, by nie pogorszy� stanu �rodowiska. Z inwestorem nale�y uzgodni� zasady 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i telefonu do celów prowadzenia budowy. 
Projektowana inwestycja oraz jej realizacja nie zagra�aj� interesom osób trzecich.  

W trakcie projektowanych robót nie ma potrzeby zajmowania chodnika lub jezdni drogi 
publicznej. Nie ma te� potrzeby zabezpieczania ich przed upadkiem jaki� przedmiotów z wysoko�ci 
itp. 

Istnieje natomiast konieczno�� zapewnienia bezpiecze�stwa na drogach komunikacji 
wewn�trznej na terenie miasteczka studenckiego. Niezale�nie od okresu realizacji inwestycji nale�y 
liczy� si� z obecno�ci� studentów, pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i innych osób 
korzystaj�cych z domu studenckiego, stołówki i sali gimnastycznej. Chodniki w miejscach 
nara�onych na upadek przedmiotów z góry nale�y wyposa�y� w zadaszenia zabezpieczaj�ce. 

Budynki s� u�ytkowane całorocznie i nie ma mo�liwo�ci całkowitego wył�czenia ich z 
eksploatacji. W trakcie realizacji nale�y z administracj� stołówki studenckiej oraz sali gimnastycznej 
uzgodni� kolejno�� wymiany okien i harmonogram okresowego wył�czenia z u�ytkowania 
poszczególnych pomieszcze�. Rusztowania nale�y zabezpieczy� przed wchodzeniem na nie osób 
nieupowa�nionych.  
 
5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 
W trakcie realizacji inwestycji wyst�pi� nast�puj�ce grupy, klasy i kategorie robót: 

45000000 - 7 - roboty budowlane w tym: 
45100000 - 8 – grupa robót w zakresie przygotowania placu budowy; w tym: 

- 45111220-6 – usuwanie odpadów; 
- 45111240-2 – odwadnianie terenu; 

45111291-4 – prace dotycz�ce zagospodarowania terenu; 
45113000-2 – prace prowadzone na placu budowy; 
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45200000-9 – cz��ciowe lub pełne prace budowlane oraz prace in�ynierii l�dowej, w tym: 
45214700-7 –budynki mieszkalne na terenie obiektów  
W trakcie realizacji inwestycji b�d� te� wykonywane nast�puj�ce dekarskie i specjalne prace 
budowlane: 
45261200-6 – prace dotycz�ce krycia i malowania dachu; 
45261300-7 – prace dotycz�ce obróbki blacharskiej oraz kładzenia rynien; 
45262100-2 – prace przy wznoszeniu rusztowa�; 
45262212-0 – kopanie rowów, 
45262500-6 – prace murarskie i murowe; 
45262521-9 – prace okładzinowe; 
45300000-0 – budowlane prace instalacyjne w tym: 

- 45310000-3 – prace dotycz�ce wykonywania instalacji elektrycznych, 
- 45311000-0 – prace dotycz�ce kładzenia kabli elektrycznych; 
- 45312310-3 – prace dotycz�ce zabezpieczenia przeciwpiorunowego, 

45320000-6 – prace izolacyjne, wodochronne, 
45321000-3 – prace dotycz�ce wykonywania izolacji termicznej, 
45324000-4 – prace dotycz�ce wykonywania okładziny tynkowej, 
45400000-1 – roboty wyko�czeniowe w tym: 

- 45410000-4 – prace tynkarskie 
45421110-6 – instalacja drzwi i metalowych ram okiennych; 

- 45421147-6 – instalacja krat, 
- 45421150-0 - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych, 

45452000-0 – prace dotycz�ce zewn�trznego czyszczenia budynków; 
- 45453000-7 – prace remontowe i renowacyjne; 

 
6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
6.1. Realizacja inwestycji rozpoczyna si� od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 

Przekazanie placu budowy nast�puje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budow� 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z 
obowi�zuj�cym prawem i zasadami wiedzy technicznej. 

6.3. Przed przyst�pieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotowa� i 
zabezpieczy� teren budowy oraz oznaczy� budow� tablic� informacyjn�. Wykonawca jest 
zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy od 
przekazania placu budowy do zako�czenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywał tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym 
ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
�rodki niezb�dne do ochrony robót, ludzi i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 

6.4. Roboty budowlano – monta�owe powinny by� prowadzone zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, w tym w zakresie ochrony �rodowiska, bezpiecze�stwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpo�arowej, z zapewnieniem ochrony własno�ci publicznej i prywatnej oraz bez 
naruszania interesu osób trzecich. W całym okresie trwania budowy wykonawca b�dzie 
utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej. B�dzie unika� szkód i 
uci��liwo�ci powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania lub zaniechania działania w 
tym np. wynikaj�cych ze ska�e�, hałasu, drga� lub innych oraz b�dzie ponosił konsekwencje 
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ich wyst�pienia. Wykonawca zapewni odpowiednie �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczenia powietrza oraz 
mo�liwo�ci� powstania po�aru w wyniku jego działalno�ci lub zaniedbania. Wykonawca 
b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przepisami. Materiały 
łatwopalne b�dzie składował w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je 
przed dost�pem osób nieupowa�nionych. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty w tym spowodowane po�arem wywołanym w nast�pstwie jego działa� lub zaniecha� 
równie� działa� jego pracowników oraz podwykonawców, a tak�e innych osób, które znalazły 
si� na terenie budowy w wyniku jego niedostatecznego zabezpieczenia przed dost�pem osób 
nieupowa�nionych. Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych 
na powierzchni terenu i pod jego powierzchni�. Zapewni odpowiednie oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
Wykonawca b�dzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w dost�pnych 
dokumentach. Historyczny, zabytkowy charakter terenu inwestycji, oraz brak danych 
dotycz�cych prac prowadzonych na tym terenie w przeszło�ci zmusza do prowadzenia prac 
ziemnych z dodatkow� ostro�no�ci�. W przypadku stwierdzenia na terenie budowy urz�dze� 
podziemnych nie zaznaczonych w dokumentacji geodezyjnej wykonawca niezwłocznie 
powiadomi o tym inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym podejmie odpowiednie 
działania wyja�niaj�ce przeznaczenie i stan u�ytkowania znalezionych urz�dze�. W razie 
wyst�powania kolizji z projektowan� inwestycj� nale�y powiadomi� projektanta, który 
zaproponuje rozwi�zanie problemu. Je�eli mimo podj�tych �rodków ostro�no�ci dojdzie do 
uszkodzenia tych instalacji lub urz�dze� wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, 
dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. W wypadku znalezienia 
w trakcie prowadzenia prac ziemnych jakichkolwiek warstw osadniczych lub obiektów 
mog�cych mie� warto�� historyczn� lub archeologiczn�, prace ziemne nale�y natychmiast 
przerwa�, powiadomi� inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wła�ciwe słu�by 
konserwatorskie. Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na 
o� przy transporcie gruntu, materiałów i wyposa�enia na teren i z terenu budowy. Uzyska 
wszelkie niezb�dne zezwolenia, co do przewozu nietypowych ładunków i o ka�dym takim 
przewozie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca odpowiada za 
transport na terenie budowy i powinien go tak zorganizowa�, �eby wykonane ju� roboty nie 
uległy zniszczeniu. Wykonawca ma obowi�zek dba� o bezpiecze�stwo i zdrowie swoich 
pracowników i innych osób legalnie przebywaj�cych na terenie budowy. Zabezpieczy 
odpowiednie warunki sanitarne i �rodki ochrony osobistej i zbiorowej osobom legalnie 
przebywaj�cym na budowie. Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i prawa 
autorskiego. B�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych 
odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie 
informował inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie 
zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wykonawca b�dzie chronił prawa autorskie 
projektantów, uzgadniał wprowadzane zmiany oraz nie b�dzie wykorzystywał bez ich zgody 
zastosowanych rozwi�za� projektowych w cało�ci lub w cz��ci do celów innych ni� w/w 
dokumentacji projektowej. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� 
okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej.  

6.5. Dokumentacja projektowa, niniejsze specyfikacje, wszystkie pozostałe dokumenty 
przetargowe stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania zawarte w cho�by jednym z nich 
s� obowi�zuj�ce dla wykonawcy. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów, rozbie�no�ci 
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lub opuszcze� w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� inspektora 
nadzoru inwestorskiego, który skontaktuje si� z projektantem lub samodzielnie dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

6.6. Okre�lenia podstawowe niezdefiniowane gdzie indziej: 
- "In�ynier" oznacza inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- "Obszar oddziaływania obiektu" oznacza teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 

przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu, 

- "opłata" oznacza kwot� nale�no�ci wnoszon� przez zobowi�zanego za okre�lone ustaw� 
obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ,  

- "rejestr obmiarów" oznacza akceptowan� przez inspektora nadzoru inwestorskiego ksi��k� z 
ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania przez wykonawc� wykonanych robót w 
formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegaj� potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
7. Materiały 
7.1. Szczegółowe wymagania dla materiałów wyst�puj�cych przy wykonywaniu robót obj�tych 

niniejsz� specyfikacj� okre�la dokumentacja projektowa oraz poszczególne szczegółowe 
specyfikacje techniczne. 

7.2. Jako�� materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budow� powinna by� zgodna z 
wymaganiami norm pa�stwowych i bran�owych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z 
wymaganiami okre�lonymi w aprobatach technicznych i powinna by� kontrolowana na 
bie��co przy ka�dej dostawie na budow�. 

7.3. Materiały niezgodne z postanowieniami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) nie mog� by� stosowane. 

7.4. Zamawiaj�cy wymaga spełnieni� wymogu zastosowanych materiałów budowlanych zgodnie 
z: Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymaga� 
dotycz�cych zawarto�ci naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 
i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na 
pobyt ludzi i inwentarza �ywego, a tak�e w odpadach przemysłowych stosowanych w 
budownictwie, oraz kontroli zawarto�ci tych izotopów /Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29/ 

7.4. Materiały musz� posiada� za�wiadczenia o jako�ci.  
7.5. Dopuszcza si� stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 

importu, przy czym materiały importowane musz� posiada� �wiadectwa zgodno�ci z PN (BN) 
lub aprobatami technicznymi. 

7.6. Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych okre�lenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� składania ofert równowa�nych pod warunkiem, �e 
zaproponowane materiały (i urz�dzenia) b�d� posiadały parametry nie gorsze ni� te, które s� 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zło�enia ofert równowa�nych 
nale�y zał�czy� foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urz�dze�) 
równowa�nych, zawieraj�ce ich parametry techniczne. 

7.7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymaga� technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje si� ich zamiany na inne ni� okre�lono w projekcie, nale�y ka�dorazowo 
dokona� odpowiednich uzgodnie� z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz 
dokona� odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
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7.8. Wykonawca jest zobowi�zany zapewni� odpowiednie warunki składowania, magazynowania, 
rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z 
wymaganiami okre�lonymi w „Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-
monta�owych” oraz szczegółowymi wymaganiami okre�lonymi przez producentów lub 
dostawców. 

7.9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi�zane z dostaw� materiałów do wykonania 
przedmiotu umowy. 

7.10. Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
�wiru b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
uko�czeniu robót. Eksploatacja �ródeł materiałów masowych pochodzenia miejscowego musi 
by� zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie koniecznych pozwole� i ponosi wszystkie koszty 
zwi�zane z pozyskaniem materiałów masowych z jakichkolwiek złó� miejscowych. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

7.11. Je�li dokumentacja projektowa przewiduje mo�liwo�� zastosowanie ró�nych rodzajów 
materiałów wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. W przypadku konieczno�ci zastosowania 
innego rodzaju materiału ni� przewidziany w dokumentacji nale�y oprócz zgody inspektora 
nadzoru inwestorskiego uzyska� zgod� projektanta. W odniesieniu do materiałów 
wyko�czeniowych maj�cych wpływ na ko�cowy efekt kompozycyjny wystroju wn�trz i 
elewacji budynków oraz elementów małej architektury nale�y uzgodni� z projektantem 
zastosowanie nie tylko rodzaju, ale konkretnego wyrobu. 

 
8. Sprz	t 
8.1. Rodzaje, ilo�ci i parametry techniczne sprz�tu okre�li wykonawca w planie BIOZ, projekcie 

zagospodarowania placu budowy, projekcie organizacji robót budowlanych i monta�owych. 
Zastosowany sprz�t musi zapewnia� wymagana jako�� wykonanych prac.  

8.2. Sprz�t zmechanizowany podlegaj�cy przepisom o dozorze technicznym musi posiada� 
aktualne dokumenty uprawniaj�ce do jego eksploatacji. Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Sprz�t musi spełnia� odno�ne normy ochrony 
�rodowiska. Sprz�t zmechanizowany i pomocniczy powinien mie� trwały i wyra�ny napis 
okre�laj�cy jego istotne wła�ciwo�ci techniczne, np.: ud�wig, no�no��, ci�nienie, temperatur� 
itp. 

8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi�zane z transportem i eksploatacj� sprz�tu własnego i 
podnaj�tego, z jego badaniami i utrzymaniem - nie podlegaj� one odr�bnej zapłacie i uwa�a 
si�, �e s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

 
9. Transport 
Wymagania dotycz�ce �rodków transportu. 
 
9.1. Wykonawca powinien dysponowa� �rodkami i urz�dzeniami transportowymi przystosowanymi 

do transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urz�dze� oraz sprz�tu. 
9.2. W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urz�dzenia nale�y zabezpieczy� w 

sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie lub zmian� wła�ciwo�ci technicznych. 
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9.3. Urz�dzenia do rozładunku materiałów, elementów i konstrukcji na budowie, w strefach 
przyobiektowych i na placach składowych magazynów, powinny by� okre�lone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub projektach organizacji robót budowlanych i 
monta�owych.  

9.4. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
oraz b�dzie ponosił konsekwencje zaniedba� w tym zakresie.  

 
10. Wykonanie robót 
10.1. Wszystkie roboty budowlano-monta�owe realizowane w ramach budowy musz� by� 

prowadzone zgodnie z umow�, dokumentacj� projektow�, projektem organizacji robót i 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i pod nadzorem autorskim projektanta. 
Stosowa� mo�na tylko materiały o wymaganej i skontrolowanej jako�ci okre�lone w 
dokumentacji projektowej. 

10.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce prowadzenia robót s� okre�lone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

10.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za poprawno�� obsługi geodezyjnej przy wytyczaniu 
obiektów i przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre�lonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na pi�mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10.4. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej.  

10.5. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du w wytyczaniu i wykonywaniu robót zastan�, je�li wymaga� 
tego b�dzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez wykonawc� na własny 
koszt. 

10.6. Decyzje inspektor nadzoru inwestorskiego dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej oraz w niniejszych specyfikacjach a tak�e w normach i wytycznych. 

10.7. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego b�d� wykonywane przez wykonawc� nie 
pó�niej ni� w czasie przez niego ustalonym. Nie stosowanie si� do polece� inspektora 
nadzoru inwestorskiego grozi wstrzymaniem robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

 
11. Kontrola jako�ci robót 
11.1. Wykonawca jest zobowi�zany do opracowania programu zapewnienia jako�ci robót 

budowlano - monta�owych. Opracowanie takie wymaga akceptacji In�yniera i powinno 
zawiera�: 

11.1.1. Zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: 
- dostarczanych na budow� - przy odbiorze dostawy, 
- u producenta w wytwórni przed wysyłk� elementów na budow�  
- przeznaczonych do wbudowania – bezpo�rednio przed wbudowaniem, 
- bezpo�rednio po wbudowaniu, uło�eniu, zamontowaniu. 

Jako�� materiałów, wyrobów, elementów okre�la si� na podstawie:  
- dokumentów zał�czonych do dostawy, 
- ogl�dzin zewn�trznych i pomiarów, 
- bada� pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych, 
- bada� materiałów wbudowanych w konstrukcje, 
- sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, �wiadectw zgodno�ci 
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11.1.2. Zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania okre�lone w  dokumentacji 

projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych, 
- bada� wykonanych elementów konstrukcyjnych, 
- sprawdze� wykonanych poł�cze� konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
- pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych,  

11.2. Wszystkich czynno�ci kontroli jako�ci materiałów i robót dokonuje si� komisyjnie.  
11.3. Wyniki czynno�ci kontrolnych i sprawdzaj�cych jako�� materiałów i robót zapisuje si� w 

odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. 
11.4. Do protokołów zał�cza si� odpowiednie dokumenty: za�wiadczenia o jako�ci, raporty i wyniki 

bada�, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodno�ci, certyfikaty bezpiecze�stwa i inne. 
Dokumenty te przechowuje si� do odbioru ko�cowego, a nast�pnie doł�cza si� je do 
protokołu odbioru ko�cowego budowy. 

11.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów. 
B�dzie przeprowadza� na swój koszt pomiary i badania w sposób i z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach, normach i wytycznych. Zakres kontroli powinien 
by� uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Badania laboratoryjne wykonawca 
mo�e wykonywa� sam lub zleci� innej jednostce. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo 
wgl�du do wszelkich raportów z przeprowadzanych bada�, do kontroli metod pomiarowych i 
badawczych, oraz kontroli sprz�tu pomiarowego i laboratoryjnego.  

11.6. Wszelkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� jako�ci materiałów i 
robót a tak�e wykonanych elementów ponosi wykonawca. 

11.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robot z 
wymaganiami na podstawie wyników bada� dostarczonych przez wykonawc�. 

11.8. Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do 
dokonywania własnych kontroli, pobierania próbek itp. Do umo�liwienia jemu kontroli 
zapewniona b�dzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producentów materiałów. Koszt 
tych bada� nie obci��a wykonawcy. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty wykonawcy 
s� niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci wykonawcy lub zleci 
niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�. W 
przypadku potwierdzenia si� nieprawidłowo�ci, całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych 
bada� i pobierania próbek poniesie wykonawca. 

 
12. Obmiar robót 
Wykonawca sporz�dza pomiar wykonanych robót w celu weryfikacji ich warto�ci kosztorysowej. 
 
12.1. Obmiar robót sporz�dza si� w jednostkach technicznych wykonania robót okre�lonych w 

przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, katalogach nakładów rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych 
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okre�lonych w odpowiednich katalogach 
KNR.  

12.2. Obmiar sporz�dza si� bezpo�rednio po wykonaniu robót, tak aby mo�na było stwierdzi� ilo�ci 
robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. W przypadku robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych 
zakryciu obmiar nale�y sporz�dzi� niezale�nie o tego czy jest uj�ty w przedmiarze.  
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12.3. Wyniki obmiaru robót powinny by� wpisane przez kierownika budowy do ksi��ki obmiaru i 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
13. Odbiór robót 
13.1. Ustalenia ogólne 
Odbiór robót to zespół czynno�ci polegaj�cych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego. 
Odbiór cz��ciowy to odbiór robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, a tak�e dokonanie prób i 
sprawdze� instalacji, urz�dze� technicznych i przewodów kominowych.  
Odbiór ko�cowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z 
procedur� okre�lon� w umowie i niniejszej specyfikacji ogólnej. 
13.2. Procedura odbioru ko�cowego 
13.2.1.  Podstawy prawne odbioru ko�cowego 
Odbiór ko�cowy budowy ten reguluje Artykuł 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym przez 
umow� o roboty budowlane wykonawca zobowi�zuje si� do oddania przewidzianego w umowie 
obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowi�zuje 
si� do dokonania wymaganych przez wła�ciwe przepisy czynno�ci zwi�zanych z przygotowaniem 
robót, a w szczególno�ci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania 
obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
Artykuł 643 Kodeksu cywilnego ustala, �e zamawiaj�cy obowi�zany jest odebra� dzieło, które 
przyjmuj�cy wydaje mu zgodnie ze swym zobowi�zaniem. 
Ponadto, termin wymagalno�ci roszcze� wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora 
roboty, powstaje z chwil� ich odebrania i przekazania do u�ytku, która okre�lona jest w protokole 
odbioru. 
Równie� od dnia odbioru biegn� terminy przedawnienia roszcze� z tytułu r�kojmi za wady 
przedmiotu umowy, roszcze� odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz termin 
przedawnienia roszcze� wykonawcy o zapłat� nale�nego wynagrodzenia. 
13.2.2. Cel odbioru ko�cowego 
Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie zamawiaj�cemu ustalonego w umowie przedmiotu po 
sprawdzeniu jego nale�ytego wykonania. Oddaj�cy i odbieraj�cy s� obowi�zani doło�y� nale�ytej 
staranno�ci przy odbiorze przedmiotu umowy. 
Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiaj�cego wyposa�ony w odpowiednie pełnomocnictwo. 
Oddaj�cy i odbieraj�cy mog� korzysta� z opinii rzeczoznawców. 
W czynno�ciach odbioru powinni uczestniczy� kierownicy budowy i robót oraz inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, a tak�e przedstawiciele u�ytkownika. 
Odbiór mo�e by� poł�czony z przekazaniem u�ytkownikowi przez zamawiaj�cego przedmiotu 
odbioru do eksploatacji (u�ytkowania). 
Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie próby i 
sprawdzenia, zawiadamiaj�c zamawiaj�cego wpisem do dziennika budowy, przed terminem 
wyznaczonym do dokonania prób i sprawdze�. 
Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiaj�cemu dokumenty pozwalaj�ce na ocen� 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególno�ci dziennik budowy, za�wiadczenia 
wła�ciwych jednostek i organów, protokoły technicznych odbiorów mi�dzyoperacyjnych i 
cz��ciowych, niezb�dne �wiadectwa kontroli jako�ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 
dokumentacj� powykonawcz� ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 
13.2.3. Roboty uzupełniaj�ce 
Je�eli w toku odbioru wyst�pi konieczno�� wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, 
warunkuj�cych jego u�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiaj�cy mo�e dokona� odbioru 



 13

wykonanych robót, a strony uzgodni� odr�bny termin do wykonania robót uzupełniaj�cych. 
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cz��� okre�lona w umowie, która mo�e by� 
przekazana do u�ytku. 
13.2.4. Czynno�ci odbioru ko�cowego 
Wykonawca dor�cza odbieraj�cemu instrukcje u�ytkowania i konserwacji maszyn i urz�dze� 
dostarczonych przez wykonawc�. W razie wprowadzenia przez wykonawc� zamiennych rozwi�za� 
lub wyposa�enia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca dor�cza odbieraj�cemu instrukcje 
u�ytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urz�dze�. 
Zako�czenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdze� kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia 
zgodno�ci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o 
terminie jego odbioru. Je�eli w toku czynno�ci odbioru zostanie stwierdzone, �e przedmiot nie 
osi�gn�ł gotowo�ci do odbioru z powodu nie zako�czenia robót lub nie przeprowadzenie wszystkich 
prób zamawiaj�cy mo�e odmówi� odbioru. 
Je�eli w toku czynno�ci odbioru zostan� stwierdzone wady nadaj�ce si� do usuni�cia - zamawiaj�cy 
mo�e odmówi� odbioru do czasu usuni�cia wad. 
Je�eli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowi�zania 
wynikaj�cego z umowy od daty odbioru. 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół, który powinien zawiera� ustalenia poczynione w toku 
odbioru. 
13.2.5. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji 
Szczególny element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której celem 
jest sprawdzenie osi�gania przez instalacj� zało�onych parametrów. 
Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urz�dzenia stanowi�ce wyposa�enie obiektu. 
13.2.6. Zawarto�� Instrukcji Rozruchu 
Instrukcja rozruchu winna stanowi� element dokumentacji projektowej o nast�puj�cej zawarto�ci 
opracowania: 

- dane ogólne systemu instalacyjnego, 
- zasady funkcjonowania, 
- próby, 
- fazy rozruchu, 
- nastawy, 
- tryby funkcjonowania (r�czny, automatyczny), 
- parametry technologiczne na ko�cu rozruchu, 
- incydenty i zalecenia, 
- niebezpieczne sytuacje, 
- urz�dzenia podlegaj�ce kontroli Urz�du Dozoru Technicznego, 
- warunki bezpiecze�stwa i higieny pracy, 
- warunki ochrony przeciwpo�arowej. 

13.2.7.  Operacja rozruchu, przeprowadzona �ci�le według instrukcji, winna by� nale�ycie 
udokumentowana protokołem rozruchu, stanowi�cym zał�cznik do protokołu odbioru 
ko�cowego. 

13.2.8. Wykaz dokumentów odbioru ko�cowego 
Nast�puj�ce dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowi� zał�cznik do protokołu odbioru 
ko�cowego obiektu: 

• Dokumenty podstawowe 
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 



 14

- Decyzja zatwierdzaj�ca projekt budowlany i zezwalaj�ca na budow�. 
- Dzienniki budowy. 
- Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie. 
- Protokół przekazania placu budowy wykonawcy. 
- O�wiadczenie kierownika budowy o zgodno�ci wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow�, 
przepisami i obowi�zuj�cymi Polskimi Normami.  

• Dokumenty instytucjonalne 
- Protokół Pa�stwowej Inspekcji Ochrony �rodowiska. 
- Protokół Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej. 
- Protokół Pa�stwowej Inspekcji Pracy. 
- Protokół Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. 
- Protokół Urz�du Dozoru Technicznego w odniesieniu do urz�dze� i instalacji 

podlegaj�cych odbiorowi UDT. 
- Protokoły odbioru przył�czy mediów sporz�dzone przy udziale operatorów 

sieci (przykładowo: energetyczne, wodoci�gowe, kanalizacyjne, gazownicze, 
telekomunikacyjne). 

• Dokumenty materiałowe 
- Certyfikaty. 
- Atesty. 
- Aprobaty techniczne. 
- Zatwierdzenia próbek materiałowych. 

 
• Wyniki bada� 

- Wyniki bada� próbek betonu. 
- Badania konstrukcji stalowej. 
- �ródmonta�owe operaty geodezyjne. 
- Protokoły prób szczelno�ci ruroci�gów i instalacji. 
- Protokoły odbioru prób na gor�co instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepła technologicznego. 
- Protokoły pomiaru dro�no�ci wentylacji grawitacyjnej i 

mechanicznej. 
- Protokoły pomiaru hałasu. 
- Protokoły pomiaru skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej i 

badania ci�gło�ci przewodu ochronnego. 
- Protokół pomiaru rezystancji izolacji i badania ci�gło�ci �ył 

przewodów i kabli. 
- Dla kabli SN – protokół próby napi�ciowej. 
- Protokóły pomiarów rezystancji uziemie�. 
- Protokóły badania warto�ci napi�cia i jego spadków. 
- Protokół badania instalacji wyrównawczych. 
- Protokóły badania maszyn i urz�dze�. 
- Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej. 
- Protokoły pomiaru nat��enia o�wietlenia. 
- Protokoły bada� próbek wody. 
- Protokoły pomiaru skuteczno�ci klimatyzacji. 
- Protokoły odbiorów cz��ciowych 
- Protokół odbioru stanu zerowego. 
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- Protokoły odbiorów pomonta�owych konstrukcji stalowych. 
- Protokół odbioru stanu surowego. 
- Protokół odbioru robót pokryciowych. 
- Protokół odbioru robót elewacyjnych. 
- Protokół odbioru robót zewn�trznych (drogi, chodniki, drobne 

formy architektoniczne, ogrodzenie). 
- Protokoły odbioru poszczególnych pomieszcze�. 
- Protokoły testów funkcjonalnych 

Poni�ej wymieniono przykładowe grupy instalacji i urz�dze�, które winny by� obj�te protokołami 
testów funkcjonalnych: 

- Urz�dzenia podtrzymywania systemów (UPS). 
- O�wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
- Urz�dzenia alarmowe. 
- Instalacja hydrantowa. 
- Instalacja ogrzewania. 
- Kotłownia. 
- D�wigi osobowe i towarowe. 
- Protokoły rozruchu urz�dze� i instalacji obj�tych instrukcjami 

rozruchu. 
- Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa 
- Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i 

urz�dze�. 
• Wykaz cz	�ci zamiennych 

Wyst�puje w przypadku, gdy dostawa cz��ci zamiennych stanowi obowi�zek umowny wykonawcy. 
• Raport szkolenia załogi 

Raporty ze szkolenia pracowników u�ytkownika w zakresie obsługi instalacji i urz�dze�. 
• Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowa�: 
- Cało�� dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian 

dokonanych w trakcie realizacji,  
- Dla instalacji piorunochronnych - metryk� urz�dzenia piorunochronnego  
- Inwentaryzacj� geodezyjn� powykonawcz�, 
-  

14. Podstawa płatno�ci 
Wył�czona z opracowania. 
 
15. Przepisy zwi�zane 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pó�niejszymi 
zmianami)  

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pó�niejszymi 
zmianami) 

- Ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177) 
- Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r.  nr 147, poz. 1229) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. 

poz.627) 
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- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Pa�stwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001r. Nr 124  poz. 1362) 

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 
z pó�niejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 
- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie 

ogólne przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 
2004r.) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 
z 2002r.) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych  -  wyd. Arkady 
1989r. 

 
Uwaga:  Powy
sza Specyfikacja dotyczy wszystkich trzech obiektów nale
�cych do 

Akademii Wychowania Fizycznego tj.:  
- sali gimnastycznej, 
- stołówki. 
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II. 45262212-0 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ziemnych 

wykopy w gruncie spoistym – kopanie rowów. 
 
1. Wst	p. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie wykopów. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
Grunt rodzimy w postaci plastycznych i twardoplastycznych pyłów i glin pylastych. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mog� by� wykonane r�cznie. Roboty załadunkowe wykona� przy u�yciu sprz�tu 
zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport 
Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je umie�ci� równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed spadaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Projekt organizacji i harmonogram robót. 
Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty ziemne. 
5.2 Sprawdzanie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przyst�pieniem do wykonania wykopów nale�y sprawdzi� zgodno�� rz�dnych terenu z danymi 
w projekcie technicznym. W tym celu nale�y wykona� pobie�ny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysoko�ciowy. Wszelkie odst�pstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by� wpisywane w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez In�yniera. 
5.3 Sprawdzenie zgodno�ci istniej�cych warunków gruntowo-wodnych z dokumentacj� projektow�. 
Po wykonaniu wykopu nale�y dokona� jego odbioru (ogl�dziny) przez Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzi� zgodno�� przyj�tych w projekcie warunków 
gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odst�pstwa w tym zakresie, od 
dokumentacji powinny by� wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez In�yniera. 
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W przypadku stwierdzenia wyst�powania innych gruntów, mog�cych mie� wpływ na przyj�te 
rozwi�zania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nale�y dokona� powtórnego odbioru z 
udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej 
b�d�cej podstaw� opracowania projektowego). O wynikach odbioru nale�y pisemnie powiadomi� 
In�yniera. 
5.4 Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Przyj�to nachylenie skarp wykopu 1:0,43. 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by� stosowane nast�puj�ce 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegaj�cym do górnej kraw�dzi skarpy na szeroko�ci równej 3-krotnej 
gł�boko�ci wykopu powierzchnia powinna mie� odpowiednie spadki umo�liwiaj�ce łatwy 
odpływ wód z od kraw�dzi wykopu; 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody 
opadowe powinno by� usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle� w ka�dym punkcie 
skarpy; 

- stan skarpy nale�y sprawdzi� okresowo w zale�no�ci od wyst�powania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu). 

5.5 Post�powanie w wypadku przegł�bienia wykopów. 
• Wykopy powinny by� wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
• Warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poło�ona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna by� usuni�ta bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentu – wykona� r�cznie. 
• W przypadku przegł�bienia wykopów poni�ej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poni�ej 

projektowanego poziomu posadowienia nale�y porozumie� si� z In�ynierem celem podj�cia 
odpowiednich decyzji. 

• W miejscach naruszenia istniej�cej struktury gruntu, w czasie wykonywania ci�gów 
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nale�y wykona� zasypk�. 

 
6. Kontrola jako�ci 
6.1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by� wykonane zgodnie z normami: 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 
okre�lonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci 
• zapewnienie stateczno�ci skarp 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
• dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie) 

Pomiary kształtu wykopu. 
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

• ±15 cm dla wykopów o szeroko�ci dna wi�kszej ni� 1,5 m 
• ±5 cm dla wykopów o szeroko�ci dna mniejszej ni� 1,5 m 

Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 
 
7. Obmiar robót 
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Obmiaru ilo�ciowego dokonuje si� w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilo�� wykonywanych robót, która 
stanowi podstaw� płatno�ci okre�la si� wg wzoru: 

( )21213
1

GGGGhV ⋅++⋅⋅=  

gdzie: 
G1 – pole rzutu dna wykopu, 
G2 – pole powierzchni górnych skarp wykopu, 
h – �rednia gł�boko�� wykopu liczona od spodu do powierzchni terenu. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodno�� robót z projektem i Specyfikacj�. 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz pisemnymi decyzjami 
In�yniera. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstaw� dokonania oceny ilo�ci i jako�ci robót ulegaj�cych zakryciu s� nast�puj�ce dane i 
dokumenty: 
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
• dane geotechniczne zawieraj�ce informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty 

fundamentowe, 
• dziennik budowy. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikaj�cych obejmuje sprawdzenie: 

• zgodno�ci wykonywanych wykopów z projektem, 
• rz�dnych wykopu. 

8.3. Odbiór ko�cowy. 
Przy odbiorze ko�cowym powinny by� przedło�one nast�puj�ce dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
• protokoły wszystkich odbiorów robót zanikaj�cych. 

 
9. Podstawa płatno�ci 
Płaci si� za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, 
wydobycie i załadowanie, odwiezienie go na wskazane przez In�yniera miejsce, odwodnienie 
wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuni�tego gruntu. 
 
10. Przepisy zwi�zane 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
• BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej. 
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto�ci siarki metod� bromow�. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu �elazowego. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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III. 45262210-6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie 
zasypania wykopów z zag	szczeniem  

 
16. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
ziemnych zwi�zanych z realizacj� robót ziemnych.  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentów. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
17. Materiały 
2.1. Do zasypywania wykopów nale�y u�y� gruntu przepuszczalnego dowiezionego, lub 
pochodz�cego z wykopu o parametrach podanych dalej. 
2.2. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest dopuszczalne pod warunkiem, �e spełnia on 
wymagania gruntu do zasypek. 
2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mo�na stosowa� tylko grunty niespoiste o 
nast�puj�cych wła�ciwo�ciach: 

• dobrej zag�szczalno�ci, o wska�niku ró�noziarnisto�ci „U” nie mniejszym ni� 4 (�wiry) lub 5 
(pospółki i piaski), 

• dobrej wodoprzepuszczalno�ci, o współczynniku wodoprzepuszczalno�ci „k” nie mniejszym ni� 
8 (m/dob�) 

 
18. Sprz	t 
Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mo�na wykona� przy u�yciu 
dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
19. Transport 
Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Nale�y je umie�ci� równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed spadaniem oraz zapewni� ochron� przed 
wpływami atmosferycznymi (deszcz, �nieg itd.). 
 
20. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty 
ziemne. 

5.2. Zasypki. 
5.2.1. Zezwolenie na rozpocz�cie zasypek. 
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Wykonawca mo�e przyst�pi� do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego, co powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. 
Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 
Zasypki strefy fundamentów nale�y wykonywa� z gruntów piaszczystych, �wiru lub pospółki (zakres 
obj�ty kontraktem). 
Górn� warstw� zasypki i grubo�ci około 0,50 m nale�y wykona� z gruntów sypkich o wska�niku 
wodoprzepuszczalno�ci równym 9,0 m/dob�.  
Niedopuszczalne jest formowanie i zag�szczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy u�yciu 
ci��kiego sprz�tu, np. spychacza. 
Ka�da warstwa gruntu zasypki powinna posiada� grubo�� 0,20 m. 
Mo�na j� zag�szcza� r�cznie lub mechanicznie. Wska�nik zag�szczenia gruntu nie powinien by� 
mniejszy ni�: 

- 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubo�ci 0,20 m 
- 1,00 – dla warstwy do gł�boko�ci 1,20 m jego szeroko�ci 
- 0,95 – dla warstw poni�ej 1,20 m. 

W zale�no�ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zag�szczenie warstwy nale�y okre�la� za 
pomoc� oznaczenia wska�nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� BN-8931-02. 
Porównanie modułów nale�y stosowa� tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
mo�liwe okre�lenie wska�nika zag�szczenia Is, według BN-8931-12. Wska�nik zag�szczenia, 
okre�lony wg BN-77/8931-12 powinien spełnia� wymagania podane wy�ej. 
Je�eli jako kryterium oceny zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, 
to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� 
BN-64/8931-02, nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 
Je�eli badania kontrolne wyka��, �e zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce to wykonawca 
powinien spulchnia� warstw�, doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej i powtórnie zag��ci�. 
Wilgotno�� gruntu zag�szczanego powinna by� zbli�ona do wilgotno�ci optymalnej dla danego 
gruntu. W przypadku, gdy wilgotno�� ta wynosi mniej ni� 80% wilgotno�ci optymalnej, zag�szczan� 
warstw� gruntu nale�y polewa� wod�. Je�eli wilgotno�� gruntu jest wi�ksza od optymalnej, grunt 
przed zag�szczeniem powinien by� osuszony. 
Wilgotno�� optymalna i maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego, powinny by� 
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku bada� laboratoryjnych wilgotno�� optymaln� gruntu 
mo�na przyjmowa� orientacyjnie: 
• dla piasków, �wirów – 10%. 
Przy zag�szczaniu gruntu zasypki nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
• roz�ciela� grunt warstwami o równej grubo�ci – sposobem r�cznym lub lekkim sprz�tem 

mechanicznym, 
• warstw� nasypanego gruntu zag�szcza� na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej�� 

urz�dzenia zag�szczaj�cego. 
 
21. Kontrola jako�ci 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by� wykonane zgodnie z normami: 
− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
− BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
− BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
− BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 



 22

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodno�ci z 
wymaganiami okre�lonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególn� uwag� nale�y 
zwróci� na: 
- badania przydatno�ci gruntów przeznaczonych na zasypk�, 
- badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych ni� 20cm), 
- badania zag�szczenia wykonanej zasypki. 
6.1. Badanie przydatno�ci gruntów przewidzianych na zasypk�. 
Badanie przydatno�ci gruntu di zasypki wykopów nale�y przeprowadzi� na próbkach pobranych z 
ka�dej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodz�cej z nowego �ródła, jednak nie rzadziej ni� 
jeden raz na 3000 m3. 
W badaniu nale�y okre�li� wg PN-B-04481: 

• skład granulometryczny, 
• zawarto�� cz��ci organicznych, 
• wilgotno�� naturaln�, 
• wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, 
• granic� płynno�ci, 
• kapilarno�� biern� wg PN-B-04493. 

6.2. Badanie kontrolne prawidłowo�ci wykonania zasypki. 
Badanie kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw zasypki polegaj� na 
sprawdzeniu: 

– grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczeniu, badania nale�y przeprowadzi� nie 
rzadziej ni� jeden raz na 500 m2 warstwy, 

– przestrzegania nast�puj�cych ogranicze� przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 
mrozów, 

– wykonywanie zasypki nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�� gruntu przekracza warto�� 
dopuszczaln�, tzn. jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 20% jej warto�ci, 

– je�eli warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie 
osuszy� jej i zag��ci� w czasie zaakceptowanym przez In�yniera, to mo�e on nakaza� 
wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy, 

– osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym lub hydratyzowanym, 

– niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest mo�liwe osi�gni�cie 
wymaganego wska�nika zag�szczenia, 

– wykonywanie zasypki nale�y przerwa� w czasie du�ych opadów �niegu; przed wznowieniem 
prac nale�y usun�� �nieg z powierzchni ju� wykonanej. 

6.3. Sprawdzenie zag�szczenia zasypki. 
Sprawdzenie zag�szczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodno�ci warto�ci wska�nika 
zag�szczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto�ciami podanymi w punkcie 5.2.2. 
Oznaczenie wska�nika zag�szczenia nale�y przeprowadzi� według BN-77/8931-12, a modułów 
odkształcenia według BN-64/8931-02. 
Zag�szczenie nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�: 

- raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okre�laniu warto�ci Is 

- raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okre�laniu pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 

- Prawidłowo�� zag�szczenia konkretnej warstwy musi by� potwierdzona przez In�yniera wpisem 
do dziennika budowy. 

- Ocen� wyników zag�szczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza 
si� w nast�puj�cy sposób: 
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- oblicza si� �redni� arytmetyczn� wszystkich warto�ci Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 
przedstawionych przez wykonawc� w raportach z bie��cej kontroli robót ziemnych, 

- zag�szczenie uznaje si� za zgodne z wymaganiami je�eli spełnione b�d� warunki: 
- Is �rednie nie mniej ni� Is wymagane 
- Io �rednie nie mniej ni� Io wymagane. 
- 2/3 wyników bada� u�ytych do obliczenia �redniej spełnia warunki zag�szczenia, a pozostałe 

wyniki nie powinny odbiega� o wi�cej ni� 5% (Is) lub 10% (Io) od warto�ci wymaganej. 
 
22. Obmiar robót 
Zasypanie wykopów z zag�szczeniem. 
Ilo�� zasypki okre�la si� w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzgl�dnieniem zmian sprawdzonych w 
naturze. Przy obmiarze robót nale�y zwróci� uwag� na fakt, �e zasypki konstrukcyjne zostan� 
wykonane z dowiezionego materiału. 
 
23. Odbiór robót 
8.1. Zgodno�� robót z projektem i Specyfikacj�. 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz pisemnymi decyzjami 
In�yniera. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstaw� dokonania oceny ilo�ci i jako�ci robót ulegaj�cych zakryciu s� nast�puj�ce dane i 
dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
− dziennik budowy, 
− badania jako�ciowe materiałów u�ytych na zasypki konstrukcyjne. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikaj�cych obejmuje sprawdzenie: 

• grubo�ci poszczególnych warstw zasypki, 
• wska�nika zag�szczenia zasypki. 

8.3. Odbiór ko�cowy. 
Przy odbiorze ko�cowym powinny by� przedło�one nast�puj�ce dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikaj�cych. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Wył�czona z opracowania. 
 
10. Przepisy zwi�zane 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
• BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej. 
• PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto�ci siarki metod� bromow�. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
• PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu �elazowego. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
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IV. 45320000-6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji 
wodochronnych �cian fundamentowych i piwnicznych  

 
1. Wst	p 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
izolacji wodochronnych �cian fundamentowych, przy przebudowie budynku. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3 Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce wykonanie 
izolacji wodochronnych �cian fundamentowych i innych konstrukcji podziemnych.  
1.4 Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogóle wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
1.6 Wymogi formalne. 
Układanie izolacji wodochronnej powinno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe 
do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� wykonania. 
Izolacja powinna by� wykonana �ci�le wg dokumentacji. 
1.7 Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasno�ci nale�y wyja�ni� z autorami opracowa�. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w takcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych nale�y uzyska� dodatkow� akceptacj� projektantów. 
Roboty nale�y wykona� przy zachowaniu przepisów BHP i p. po�. 
 
2. Materiały 
Zastosowane materiały. 
Izolacja �cian fundamentowych została zrealizowana przy zastosowaniu płynnych systemowych 
materiałów powłokowych. 
W skład systemu wchodz�: 
- �rodek impregnuj�cy. Stosowany jako dodatek do zaprawy cementowej wyrównuj�cej 

powierzchni� istniej�cych �cian, 
- Masa izolacyjna - powłoka hydroizolacyjna stosowana jako pierwsza warstwa, 
- Masa izolacyjna - powłoka hydroizolacyjna stosowana na kolejne warstwy izolacji, 
- Klej mineralny. Stosowany do klejenia płyt styropianowych do �cian zaizolowanych �rodkiem 

hydroizolacyjnym, 
- Systemowych mineralnych mas uszczelniaj�cych, 
- Systemowych wzmocnie� kraw�dzi, ta�ma uszczelniaj�ca wielowarstwowa wzmacniaj�ca 

powłok� izolacyjn� w miejscach zagro�onych zarysowaniem podło�a, zwi�ksza wytrzymało�� na 
rozci�ganie powłoki izolacyjnej 
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- Masa szpachlowa. Bitumiczna masa szpachlowa wzmocniona włóknami, stosowana do 
zabezpieczania styku płyt styropianowych. 

- folia kubełkowa. 
Materiały izolacyjne powinny odpowiada� polskim normom lub posiada� �wiadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport i składowanie 
Materiały izolacyjne nale�y transportowa� i składowa� w sposób wskazany w normach pa�stwowych 
lub �wiadectwach ITB. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie 

warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
5.2. Opis ogólny 
1. Izolacje wodochronne zostan� wykonane jako zabezpieczenie �cian fundamentowych przed 

zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje nale�y wykona� wg 
zalece� technologicznych producenta. 

2. �ciany fundamentowe, po odkopaniu i oczyszczeniu nale�y wyrówna� tynkiem z zaprawy 
cementowej z dodatkiem �rodka do plastyfikowania, i polepszania przyczepno�ci zapraw 
cementowych. 

3. podło�e w stanie matowo-wilgotnym nało�y� jedn� warstw� izolacji powłokowej mas� np. 
AQUAFIN-1K w ilo�ci 1,5 kg/m2 mocno wcieraj�c szczotk� dekarsk� 

4. Nast�pnie nało�y� w ten sam sposób dwie warstwy masy do izolacji powłokowej np. AQUAFIN-
2K, w ilo�ci 1,5 kg/m2 na ka�d� warstw�. 

5. Nanoszenie nast�pnej warstwy mo�na rozpocz��, kiedy poprzednia b�dzie wystarczaj�co 
mocna. 

6. Do zaizolowanego podło�a przyklei� warstw� izolacji termicznej, mocuj�c styropian klejem 
mineralnym np. RENOTHERM-PS – zu�ycie 2,0 kg/m2 przy smarowaniu płyt po obwodzie i w 
�rodku plackami. 

7. Styki styropianu nale�y zabezpieczy� bitumiczn� mas� szpachlow� wzmocnion� włóknami np. 
ASOL-SM. 

 
6. Kontrola jako�ci 
Warstwy izolacji powłokowej 
Dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka grubowarstwowa 
Wła�ciwo�ci: 
- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkuj�ce rysy uszczelnienie elastyczne.  
- dla wszystkich zwykle spotykanych podło�y w budownictwie.  
- Natychmiast odporne na deszcz.  
- Szybkowi���ce.  
- Wi�zanie post�puje nawet przy odci�ciu powietrza.  
- Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C mo�liwe ju� po 24 godzinach.  
- Łatwe mieszanie obu płynnych składników.  
- Mo�liwo�� nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem.  
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- Mo�liwo�� stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podło�ach.  
Zastosowanie: 
Uszczelnienie zewn�trzne cz��ci podziemnych przeciw: 

- wilgoci gruntowej,  
- wodzie bezci�nieniowej,  
- wodzie ci�nieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji).  
�ciany zostan� ocieplone warstw� styropianu ekstrudowanego grubo�ci 8 cm.: 
- styropian samogasn�cy M-30 powinien odpowiada� normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02, 
- kraw�dzie płyt styropianowych powinny by� gładkie i proste, 
- powierzchnia płyt powinna by� porowata. 
Materiały izolacyjne powinny odpowiada� polskim normom lub posiada� �wiadectwo dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach: 
- po dostarczeniu materiałów na budow�, 
- po przygotowaniu podło�a, 
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów nale�y sprawdzi� za�wiadczenie o jako�ci dostarczone przez producenta, 
oraz zgodno�� materiałów z normami, lub �wiadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór podło�a powinien obejmowa� sprawdzenie: 
- wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowa� sprawdzenie: 
- grubo�ci i ci�gło�ci warstwy izolacji, 
- poprawno�ci obrobienia naro�ników i przebi�, 
- warstwa izolacji powinna �ci�le przylega� do podło�a 
Odbiór ko�cowy powinien polega� na sprawdzeniu: 
- ci�gło�ci warstwy izolacyjnej i jej zgodno�ci z projektem, 
- wyst�powania ewentualnych uszkodze�. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Podstaw� płatno�ci jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w któr� wliczone s� nast�puj�ce 
czynno�ci: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- transport materiałów na miejsce wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podło�a, 
- uło�enie warstw izolacji, 
- uprz�tni�cie miejsca pracy. 
 
10. Przepisy zwi�zane 
• Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.” 
• Aprobaty techniczne materiałów do izolacji powłokowej  



 27

V. 45421110-8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacja drzwi 
metalowych  

 
1. Wst	p 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru drzwi 
metalowych. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3 Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie. Dostawa i monta� drzwi stalowych malowanych proszkowo U = 1,3 W / m2*K wraz z 
okuciami i zamkiem. 
1.4 Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 
1.6 Wymogi formalne. 
Monta� oraz wykonawstwo drzwi stalowych winno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe 
do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� wykonania i monta�u 
drzwi stalowych malowanych proszkowo U = 1,3 W / m2*K,. 
Wykonawstwo oraz monta� konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
1.7 Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach technicznych 
nale�y wyja�ni� z autorami poszczególnych opracowa� przed przyst�pieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w trakcie wykonawstwa 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych mog�cych mie� wpływ na no�no�� obiektów nale�y uzyska� dodatkow� 
akceptacj� projektantów. 
 
2. Materiały: 
Skrzydła drzwiowe stalowe z wkładk� termoizolacyjn�, lakierowane proszkowo w kolorze wg palety, 
RAL, antywłamaniowe. 
O�cie�nice stalowe, antywłamaniowe. 
Okucia z zamki systemowe antywłamaniowe, 
Uszczelki wciskane. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport 
Do przewozu zaleca si� stosowanie samochodów krytych plandek� i specjalnych stojaków do 
przewozu szkła. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 

wszystkie warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
Konstrukcja drzwi jest o konstrukcj� z kształtowników stalowych, wypełnieniem jest blacha szkło. 
Drzwi zaliczane s� do grupy materiałów nierozprzestrzeniaj�cych ognia. 



 28

 
6. Kontrola jako�ci 
Drzwi nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem: 
- sprawdzenie wymiarów – tolerancja w poziomie i pionie ±0,5 cm, 
- sprawdzenie wykonania poł�cze�, 
- sprawdzenie uszczelek, 
- sprawdzenie ocieplenia skrzydeł, 
- sprawdzenie stanu powierzchni, 
- sprawdzenie barwy powłok, 
- sprawdzenie zamontowanych oku� i zamków, 
- sprawdzenie certyfikatów i aprobat. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� drzwi jest 1 szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpocz�ciem monta�u elementów nale�y odbioru pod wzgl�dem poziomu i pionu elementów 
budynku, do których mocowane b�d� drzwi. Dostarczone na budow� drzwi powinny by� odebrane 
pod wzgl�dem kompletno�ci dostawy, zgodno�ci typów elementów oraz akcesoriów pod wzgl�dem 
ich stanu technicznego. Do ka�dej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno by� 
doł�czone przez producenta za�wiadczenie o jako�ci stwierdzaj�ce, �e odpowiadaj� one 
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
8.2. Odbiór ko�cowy. 
• Podczas odbioru nale�y sprawdzi� m. in.: 
• atestacj� dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie ±0,5 cm, 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie prawidłowego osadzenia oku� zamków i uszczelek. 

Nale�y zwróci� uwag� na wła�ciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz�dne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Zaaprobowane 1 szt. drzwi i wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która 
uwzgl�dnia odpowiednio: 
• zakup materiałów, 
• transport na budow�, 
• składowanie w magazynie na placu budowy, 
• transport materiałów i sprz�tu z magazynu przyobiektowego, 
• rozpakowanie, przegl�d i segregowanie elementów drzwi i akcesoriów, 
• scalanie elementów w zespoły, 
• monta�, regulacja i wykonanie poł�cze� i uszczelnie� styków monta�owych, 
• uporz�dkowanie miejsca pracy. 

 
10. Przepisy zwi�zane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie”, 
Polskie normy: 
• PN-B-02867 „Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez �ciany.” 
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VI. 45421132-8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Instalowanie okien 
(okien z tworzyw sztucznych i 
aluzji zewn	trznych). 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce odbioru i osadzenia okien 
z tworzyw sztucznych i zewn�trznych �aluzji systemowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
osadzenie okien z tworzyw sztucznych. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami, oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 
1.6. Wymogi formalne 
Okna z tworzyw sztucznych powinny by� osadzone zgodnie z dostarczon� dokumentacj� 
techniczn�, zaleceniami i instrukcj� wbudowania, akceptowan� przez In�yniera. 
Monta� okien z tworzyw sztucznych powinien by� przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 
technicznymi. 
1.7. Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� 
z cało�ci� dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez In�yniera 
robót. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach technicznych nale�y wyja�ni� z autorami 
poszczególnych opracowa� przed przyst�pieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych mog�cych mie� wpływ na no�no�� obiektów nale�y uzyska� dodatkow� 
akceptacj� projektantów. 
Przed rozpocz�ciem robót nale�y zapozna� si� z warunkami istniej�cymi w miejscu osadzenia okien 
z tworzyw sztucznych, i upewni� si�, �e zapewniaj� one mo�liwo�� bezusterkowego wykonania 
prac. 
 
2. Materiały 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu okien z tworzyw sztucznych s�: 

- szklone skrzydła okienne (wkład z poliw�glanu lub szyb zespolonych), 
- szyba zespolona, jednokomorowa o budowie 4Float 16/4 np. Silverstar EN plus 1,0  z 

argonem, współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 W/m 2K,  
- szyba pancerna P 2, zastosowana od wewn�trz sali gimnastycznej, 
- opis sekcji ramy: o�cie�nica skrzydło (g�sto�� strumienia cieplnego)14,29 W/m, 
- o�cie�nice, 
- elementy ł�cz�ce, 
- okucia, 
- akcesoria; 

Wywietrzak okienny np. AEROMAT VT Typ DS/DS.g dane techniczne: 
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- D�wi�kochłonno�� (wywietrzak otwarty)1) 6) Rw-1,9 = 51 dB Rw-1,9 = 33 - 49 dB 
- Dn,w = 58 dB Dn,w = 40 - 56 dB 
- Dopuszczalne obci��enie na metr bie��cy 1000 kg 
- Współczynnik przenikalno�ci cieplnej2) U = 0,25 - 0,3 W/m2K, 
- Wydajno�� wymiany powietrza 16 - 66 m3/h 

Monta�: 
- monta� standardowy pod parapetem okna, 
- k�townik monta�owy, 
- profile pogodowe. 

Roleta zewn�trzne z profilu np. PA 39, sterowanie r�cznie. 
Dane techniczne: 

- profile aluminiowe np. PA 39, 
- roleta sterowana r�cznie – zamek baskwilowy, 
- �rednica  wg dokumentacji projektowej nawojowa np. FC 76  
- kolor biały. 

Rolet� mocowa� do �ciany zewn�trznej nad otworem okiennym na kołki rozporowe wklejane np. 
typu HILTI HAS-E Pr�t kotwy HAS-E M 8x80/14: 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport 
Okna z tworzyw sztucznych oraz �aluzje zewn�trzne s� dostarczana w jednostkach ładunkowych, 
zabezpieczaj�cych te wyroby przed uszkodzeniem b�d� zniszczeniem. Poszczególne wyroby ł�czy 
si� w zwarte ładunki transportowe, przy u�yciu palet zabezpieczonych foli�. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 

wszystkie warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
5.2. Okna z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
Szczegółowe wymagania dla okien z tworzyw sztucznych podano w : PN-EN ISO 10077-2:2005 
Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe okien, drzwi. 
 
6. Kontrola jako�ci 
6.1. Kontrola jako�ci powinna obejmowa� nast�puj�ce badania: 
• sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
• sprawdzenie wykonania skrzydła okna, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 

powinien by� zapewniony styk kraw�dzi cz��ci poł�czonych, rama skrzydła okna powinna by� 
prosta, bez skrzywie�, skr�ce�, wichrowato�ci i trwałych odkształce�; 

• skrzydło okna nie powinno wykazywa� p�kni��, skrzywie�, wichrowato�ci, odchyłka w wymiarach 
±1 mm; 

• sprawdzenie wykonania o�cie�nicy drzwi, dopuszczalne przesuni�cia płaszczyzn bocznych ramy 
o�cie�nicy wzgl�dem siebie nie powinny przekracza� ±0,3 mm; 

• sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku� – konstrukcja wyrobu powinna zapewni� 
współosiowo�� zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekracza� ±1 mm; 

• sprawdzenie działania okna – skrzydło okna pod wpływem siły przyło�onej do klamki lub gałki 
powinno si� otwiera� i zamyka� swobodnie, bez zahamowa�, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
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• sprawdzenie niezawodno�ci drzwi – drzwi powinny zachowa� sprawno�� działania po wykonaniu 
100000 cykli pracy skrzydła okna; 

• sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 
• sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewn�trznych wej�ciowych nie 

powinna by� wi�ksza ni� 1 m3 na 1 m długo�ci szczeliny w ci�gu 1 h, przy ró�nicy ci�nie� 	p = 
10 Pa; 

Sprawdzenie działania �aluzji. 
• sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
•  sprawdzenie wykonania �aluzji, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien 

by� zapewniony styk kraw�dzi cz��ci poł�czonych, prowadnica, lamele, kaseta nawojowa 
powinna by� prosta, bez skrzywie�, skr�ce�, wichrowato�ci i trwałych odkształce�; 

• elementy �aluzji nie powinny wykazywa� p�kni��, skrzywie�, wichrowato�ci, odchyłka w 
wymiarach ±1 mm; 

•  sprawdzenie wykonania prowadnic, dopuszczalne przesuni�cia płaszczyzn bocznych ramy 
o�cie�nicy wzgl�dem siebie nie powinny przekracza� ±0,3 mm; 

•  sprawdzenie osadzenia i zamontowania nap�du r�cznego – konstrukcja wyrobu powinna 
zapewni� współosiowo��, dopuszczana odchyłka nie powinna przekracza� ±1 mm; 

6.2. Przygotowanie do bada�. 
Okno i �aluzj� przed badaniem nale�y przechowywa�, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 
20±2ºC i wilgotno�ci wzgl�dnej 50±10%. 
Sprawdzenie wymiarów, szeroko�� i wysoko��, nale�y wykona� na jednej powierzchni licowej, na 
kraw�dziach równoległych do kraw�dzi wyrobu, oddalonych od kraw�dzi nie wi�cej ni� 20mm. 
Pomiar powinien by� wykonany z dokładno�ci� do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nale�y 
przeprowadzi� wizualnie w �wietle dziennym lub w rozproszonym �wietle sztucznym z odległo�ci 1 
m. 
Do bada� nale�y wybra� 3 szt. okien i �aluzji wybranych losowo. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 osadzonych okien. I �aluzji 
Zarówno In�ynier jak i wykonawca mog�, w razie w�tpliwo�ci, ��da� ko�cowego sprawdzenie 
dostarczonego materiału. 
�danie wykonawcy musi zosta� przedstawione na pi�mie. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór elementów i akcesoriów. 
Dla dokonania oceny jako�ci wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nale�y 
sprawdzi�: 

• zgodno�� wymiarów; 
• jako�� materiałów z jakich okna zostały wykonane; 
• prawidłowo�� wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
• sprawdzenie poprawno�ci działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

oku�; 
• za�wiadcze� o jako�ci i �wiadectw. 

 
9. Podstawa płatno�ci 
• zakup materiałów, 
• transport na budow�, 
• składowanie w magazynie na placu budowy, 
• transport materiałów i sprz�tu z magazynu przyobiektowego, 
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• rozpakowanie, przegl�d i segregowanie elementów, 
• wykonanie �cian, 
• uporz�dkowanie miejsca pracy. 

 
10. Przepisy zwi�zane 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.”; 
Polskie normy:  

- 87/B-02151/02, Akustyka budowlana 
- PN-EN 12046-1:2005 Siły operacyjne. Metoda badania. Cz��� 1: Okna  
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i ta�my uszczelniaj�ce do drzwi, okien, 

�aluzji i �cian osłonowych. Cz��� 2: Liniowa siła zamykaj�ca. Metody bada�  
- PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 
- PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wła�ciwo�ci u�ytkowe okien, drzwi i �aluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Cz��� 2: Metoda komputerowa dla ram  
- PN-EN 12219:2002 Drzwi – Wpływ klimatu- Wymagania i klasyfikacja  
- PN-EN 13123-1:2002 U Okna, drzwi i �aluzje – Odporno�� na wybuch – Wymagania i 

klasyfikacja – Cz��� 1: Rura uderzeniowa  
- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwało�� mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
- PN-EN 1634-3:2005 (U) Badania odporno�ci ogniowej zestawów drzwiowych i �aluzjowych. 

Cz��� 3: Sprawdzanie dymoszczelno�ci drzwi i �aluzji  
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VII. 45262500-6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Roboty murarskie i 
murowe. W tym 45262520-2 Roboty murowe. 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
murowych z: 

- bloczków betonowych., 
- cegieł ceramicznych, 
- bloczków z betonu komórkowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie: 

- �cian murowanych z bloczków betonowych, 
- kominów z cegły ceramicznej, 
- uzupełnienie �cian z bloczków z betonu komórkowego. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektów, ST i poleceniami In�yniera. 
1.6. Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe do�wiadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� wykonania. 
Roboty murowe winny by� wykonane �ci�le wg dokumentacji technicznej. 
1.7. Warunki organizacyjne 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej, w tym tak�e i z pozostałymi odr�bnymi cz��ciami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach dokumentacji nale�y wyja�ni� z autorami 
poszczególnych opracowa�. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dla materiałów 
2.1.1. Bloczki betonowe 
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie� kształt prostopadło�cianu o 
wymiarach długo�� 36cm, szeroko�� 25cm, wysoko�� 12cm. Bloczki musz� spełnia� wymagania 
normy BN-80/6775-03 oraz posiadaj� Certyfikat Bezpiecze�stwa. 
Bloczki słu�� do wznoszenia �cian konstrukcyjnych, w tym �cian fundamentowych wykonywanych 
poni�ej terenu bezpo�rednio na ławach fundamentowych.  
2.1.2. Cegła ceramiczna. Cegła ceramiczna pełna palona klasy 35, mrozoodporno�� 50 cykli. 

Wymiary 25 cm długo��, 12 cm szeroko��, 6, 5 cm wysoko��. Cegły musz� spełnia� 
wymagania normy PN-B-12008 i PN-B-12061 oraz posiada� Certyfikat na Znak 
Bezpiecze�stwa. Cegły słu�� do wznoszenia �cian i zamurowa� otworów. 

2.1.3. Bloczki z betonu komórkowego. Bloczki wykonane z surowców naturalnych: wapna, cementu 
piasku i wody odmiany 500 powinny mie� kształt prostopadło�cianu o wymiarach długo�� 
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49cm, 12 cm, szeroko��, 24 cm wysoko��. Bloczki musz� spełnia� wymagania normy PN –
B- 03264:2002 oraz posiadaj� Certyfikat na Znak Bezpiecze�stwa. Bloczki słu�� do 
wznoszenia �cian konstrukcyjnych, w tym �cian osłonowych. 

2.1.4. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
Zapraw� nale�y przygotowywa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa powinna by� zu�yta: 
zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale�y stosowa� piasek rzeczny lub 
kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełnia� wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy okre�lonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 
zale�no�ci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
(1)Cement 
Do wykonania zapraw nale�y stosowa� cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-
B-19701. 
(2)Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada 
normie PN-B-30302. 
W celu dogaszania niezgaszonych cz�stek wapna wskazane jest zarobi� wapno na 24 do 36 godzin 
przed jego u�yciem. 
(3)Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wyst�puj� w przyrodzie w formie naturalnej i 
musz� odpowiada� normie PN-B-06711. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport i magazynowanie 
4.1. Transport  
Transport bloczków betonowych odbywa si� na paletach w pakietach zabezpieczonych foli�.  
Such� zapraw� w workach transportowa� samochodem, zabezpieczaj�c worki przed uszkodzeniem 
i zawilgoceniem. 
4.2. Magazynowanie 
Bloczki betonowe nale�y składowa� na placu budowy na składowisku otwartym. 
W okresie zimowym nale�y je zabezpieczy� matami przed oblodzeniem. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
Przed przyst�pieniem do murowania �cian nale�y odebra� roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzaj�c zgodno�� ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
Przed przyst�pieniem do wznoszenia murów nale�y sprawdzi� wymiary oraz k�ty skrzy�owa� �cian 
fundamentowych. 
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Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem w zakresie odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. Ró�nica poziomów 
poszczególnych cz��ci murów nie powinna przekracza� 3 m. dla murów z bloczków i pustaków.  
Elementy układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Ka�da �ciana powinna by� wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Izolacj� wodoszczeln� nale�y zawsze wykona� na wysoko�ci, co najmniej, 15cm nad terenem, a dla 
�cian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem. 
Roboty murowe mo�na prowadzi� w temperaturze poni�ej 0 oC pod warunkiem stosowania �rodków 
umo�liwiaj�cych wi�zanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okre�lonych w 
odpowiednich przepisach.  
Domurowane do slupów �cianki z bloczków z betonu komórkowego dodatkowo mocowa� do 
istniej�cych słupów (sala gimnastyczna – okna) za pomoc� kotew np. HRD - UGT 10x200/130 (8 szt 
na mb) 
W przypadku przerwania robót na dłu�szy czas, wierzchnie warstwy murów powinny by� 
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
6. Kontrola jako�ci 
6.1. Cegła, bloczki: betonowe, bloczki gazobetonowe. 
Dostarczone na budow� bloczki betonowe musz� spełnia� wymagania okre�lone w niniejszej ST 
oraz by� zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Odbioru dokonuje si� komisyjnie. 
Do ka�dej partii dostarczonych materiałów powinno by� doł�czone przez producenta za�wiadczenie 
o jako�ci, stwierdzaj�ce, �e odpowiadaj� one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
�wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.2. Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nale�y kontrolowa�: 
-konsystencj�, 
-mark�, 
zgodnie z PN-B-14501. 

- Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza si� wg PN-B-04500. 
- Badanie polega na okre�leniu gł�boko�ci zanurzenia sto�ka pomiarowego w zaprawie. 
- Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si� zgodnie z PN-B-04500 
- Badanie polega na pomiarze wytrzymało�ci na �ciskanie w MPa na próbkach  w formie  

beleczek o wymiarach 4x4x16cm.  
 
7. Obmiar robót 
Ilo�� wykonywanych robót murowych oblicza si� wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
Nakład liczony na: 

��1 m 3 �ciany, kominy 
��1 m 2 domurowanie �cianki z bloczków z betonu komorkowego. 

Grubo�� obliczeniow� muru przyjmuje si� ł�cznie ze spoinami. 
Długo�� murów prostych przyjmuje si� wg ich wymiarów rzeczywistych. 
Z obmiarów murów odlicza si� otwory drzwiowe i inne. 
Nie odlicza si� bruzd na instalacj� gniazd. 
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Powierzchni� otworów, w których o�cie�nice obmurowane s� jednocze�nie ze wznoszeniem muru 
mierzy si� w �wietle o�cie�nic. 
 
8. Odbiór techniczny robót 
Odbiór robót przeprowadza si� przez sprawdzenie na podstawie ogl�dzin i pomiarów wyrywkowych 
zgodno�ci wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowi�zuj�cymi zasadami 
wi�zania 
W zakresie robót murowych kontroli jako�ci podlega: 

a. Sprawdzenie zgodno�ci wykonanych robót z dokumentacj� projektow�. 
b. Sprawdzenie jako�ci u�ytych materiałów (z dokumentów lub bada�). 
c. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 
d. Odbiór robót murowych 

− sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z 
dopuszczalnymi,   

− odbiór robót murowych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków, 
ale po osadzeniu stolarki.   

e.  Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
− w wymiarach poziomych i w wysoko�ci pomieszcze�  +/-20mm 
− w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm 
− w grubo�ci murów o grubo�ci 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej 

odchyłce wymiaru cegły 
− w grubo�ci murów ponad 1c pełnych  +/-10mm 
− w grubo�ci murów ponad 1c szczelinowych  +/-20mm 
− wymiary otworów o wielko�ci do 100cm: +6/-3mm na szeroko��, +15/-

10mm na wysoko�� 
− wymiary otworów o wielko�ci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko��, 

+15/-10mm na wysoko�� 
− grubo�� spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm 
− grubo�� spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm 
− zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgl�dem płaszczyzny: 

dla murów spoinowanych:  3mm/1m. i 10mm dla całej �ciany , dla murów nie spoinowanych:  
6mm/1m. i 20mm dla całej �ciany 
odchylenie kraw�dzi od linii prostej: 

- dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwi�cej 1szt./2m. 
- dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwi�cej 2szt/2m. 
- odchylenie powierzchni i kraw�dzi muru od kierunku pionowego: 
- dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacj�, 

20mm/wysoko�� budynku 
- dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacj�, 

30mm/wysoko�� budynku 
odchylenie od kierunku poziomego górnej kraw�dzi ka�dej warstwy: 

- dla muru spoinowanego:  1mm/1m., 15mm/długo�� budynku 
- dla muru nie spoinowanego:  2mm/1m., 30mm/długo�� budynku 
- - odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod 

stropem: 
- dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugo�� budynku 
- dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długo�� budynku 
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odchylenie k�ta płaszczyzn przecinaj�cych si� od projektu: 
- dla murów spoinowanych:  3mm 
- dla murów nie spoinowanych: 6mm  

 
9. Podstawa płatno�ci 
• zakup materiałów, 
• transport na budow�, 
• składowanie w magazynie na placu budowy, 
• transport materiałów i sprz�tu z magazynu przyobiektowego, 
• rozpakowanie, przegl�d i segregowanie elementów drzwi i akcesoriów, 
• wymurowanie �cian, 
• uporz�dkowanie miejsca pracy. 

 
10. Przepisy zwi�zane 
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwi�zki pomi�dzy ró�nymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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VIII. 45321000-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji termicznej z 
płyt styropianowych. 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
izolacji termicznych wykonanych z płyt styropianowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce wykonanie 
izolacji termicznych z płyt styropianowych. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogóle wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
1.6. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji termicznej powinno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe 
do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� wykonania. 
Izolacja powinna by� wykonana �ci�le wg dokumentacji. 
1.7. Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasno�ci nale�y wyja�ni� z autorami opracowa�. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w takcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych nale�y uzyska� dodatkow� akceptacj� projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych nale�y przestrzega� przepisów BHP i p. po�. 
 
2. Materiały 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasn�cy. Materiał 
powinien odpowiada� polskim normom lub posiada� atest ITB oraz ocen� higieniczno-sanitarn�. 
Płyty styropianowe stosowane do ocieplania: 
− �cian fundamentowych i cokołu, ociepli� warstw� styropianu ekstrudowanego odmiany 300 

grubo�ci 7 cm,  
− �cian zewn�trznych powy�ej piwnic i cokołu do wysoko�ci ok. 25,0 m ociepli� płytami ze 

styropianu PS-E FS 15 Frez. g = 10 cm, 
− stropu dachu sali gimnastycznej, jednostronnie pokryte pap� termozgrzewaln� podkładow� g = 

15 cm, np. PW 11, 
− stropodachu wentylowanego, granulat styropianowy g = 20 cm, izolacja dachu stołówki, 
− mocowanie płyt do przygotowanego podło�a:  

• klejami nie zawieraj�cymi rozpuszczalników, 
• kołkami z tworzyw sztucznych 4 szt. na m2, 



 39

• klejem systemowym do ł�czenia płyt ze styropianu eksdurowanego: cokół, �ciany piwnic 
(np. PUROTAN), 

• ł�cznikami mechanicznymi o dł. od 220 do 380 mm, np. ISOFAST IR z zastosowaniem 
podkładek z blachy ocynkowanej np. IR 82×40 i IF 70×70. 

 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport i składowanie 
Pakiety z płytami nale�y układa� w pozycji poziomej, �ci�le obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystaj�ce wewn�trz �rodka 
transportu �ruby i inne cz��ci nale�y usun�� lub zabezpieczy�, aby nie uszkodziły płyt w czasie 
transportu. 
Płyty nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych i zamkni�tych, na suchym podło�u, z dala 
od �ródła ognia. Płyty nale�y chroni� przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyn�, lepikami 
asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie 

warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych mo�na wykonywa� równie� w okresie zimowym. 
Nale�y wykonywa� je w sposób zapewniaj�cy ochron� materiałów ocieplaj�cych przed działaniem 
wód deszczowych lub wody zarobowej. 
Warstwa izolacji powinna by� ci�gła i mie� stał� grubo�� zgodn� z projektem. Płyty powinny by� 
układane na styk, a przy układaniu kilku warstw nale�y uło�y� je mijankowo, by styki 
poszczególnych warstw były przesuni�te o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mie� tak� sam� 
grubo��. 
Powierzchnia poło�ona pod izolacje powinna by� równa i czysta. 
Płyty np. PW11A mo�na klei� do istniej�cego pokrycia papowego hal po uprzednim usuni�ciu z 
niego p�cherzy i b�bli wraz z nadmiarem posypki papowej. Równolegle z tymi pracami nale�y 
wykona� demonta� starych wpustów dachowych i monta� nowych wpustów dachowych  
 
6. Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
• odbiór jako�ciowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
• odbiór podło�a pod izolacj�, 
• kontrol� uło�onej warstwy izolacji. 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 
• odpowiada� normie BN-91/6363-02, 
• by� materiałem samogasn�cym wg PN-C-89297, 
• mie� struktur� komórkow�, 
• charakteryzowa� si� prostymi kraw�dziami i gładk� powierzchni�, 
• charakteryzowa� si� nisk� chłonno�ci� wody, 
• odpowiada� odmianie FS-20 tj. mie� g�sto�� pozorn� 20-30 kg/m3 i wytrzymało��  na 

rozci�ganie > 195 kPa, 
• współczynnikiem zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 
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• przewodzenia ciepła � = 0,031-0,041 W/mK, 
• posiada� ocen� higieniczn� PZH, �wiadectwo ITB, za�wiadczenie o jako�ci wystawione przez 

producenta. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� izolacji termicznych jest 1 m2. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór powinien polega� na: 
− sprawdzeniu wyników kontroli jako�ci materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 

budow�, 
− odbiorze przygotowania podło�a, 
− odbiór obrobienia otworów okiennych i drzwiowych, 
− odbiorze po przyklejeniu b�d� uło�eniu warstwy ocieplaj�cej, ale przed uło�eniem warstwy gładzi 

cementowej. 
Przy odbiorze materiałów nale�y sprawdzi� za�wiadczenie o jako�ci dostarczone przez producenta, 
oraz zgodno�� materiałów z normami, lub �wiadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór podło�a powinien obejmowa� sprawdzenie: 

• zało�onych spadków, równo�ci, czysto�ci i sucho�ci podło�a, 
• jako�ci wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplaj�cej powinien obejmowa� sprawdzenie: 
• jako�ci zastosowanych materiałów, 
• grubo�ci i ci�gło�ci warstwy ocieplaj�cej, 
• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
• poł�czenia warstw izolacyjnych z podło�em. 

Odbiór ko�cowy powinien polega� na sprawdzeniu wyników odbiorów mi�dzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplaj�cej przed opadami. 
Odbiór powinien by� zako�czony sporz�dzeniem protokołu, do którego nale�y doł�czy� wszystkie 
dokumenty. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Podstaw� płatno�ci jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w któr� wliczone s� nast�puj�ce 
czynno�ci: 

• zakup materiałów, 
• transport do magazynu na placu budowy, 
• transport na miejsce wykonywania prac, 
• oczyszczenie podło�a, 
• uło�enie izolacji z płyt, 
• �rodek transportowy i wyci�g, 
• uprz�tni�cie miejsca pracy. 

 
10. Przepisy zwi�zane 

• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.” 
Polskie normy: 

• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasn�ce. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielko�ci fizyczne i definicje. 
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IX. 45421160-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Instalowanie 
wyrobów metalowych: klamer wej�ciowych, kratek wentylacyjnych i 
wycieraczki ze stali nierdzewnej. 

 
1 Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
klamer, wycieraczek i kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce wykonanie 
balustrad ze stali nierdzewnej. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami, oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
1.6.  Wymogi formalne. 
Monta� oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by� zlecone przedsi�biorstwu 
gwarantuj�cemu wła�ciwe do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� 
jako�� ich wykonania. 
Balustrady winny by� wykonane �ci�le wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zwi�zanych. 
1.7. Warunki organizacyjne 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� 
z cało�ci� dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez In�yniera 
robót. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach technicznych nale�y wyja�ni� z autorami 
poszczególnych opracowa� przed przyst�pieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych nale�y uzyska� dodatkow� akceptacj� projektantów. 
1.8. Dokumentacja zwi�zana 
Niezale�nie od dokumentacji technicznej, przed przyst�pieniem do robót musz� by� sporz�dzone 
musz� by� sporz�dzone rysunki warsztatowe balustrad. 
 
2. Materiały 
Zastosowane materiały 
Materiałem do konstrukcji wycieraczek, klamer ze stali nierdzewnej s� kształtowniki ze stali 
nierdzewnej 1H 18N 9T: 

• rury bez szwu , 
• blacha grubo�ci gr. 0,5 mm, 
• kratka wentylacyjna o wymiarach 14x27 cm, 
• wycieraczki o wymiarach 1,50 x 0,80m i 0,40x0,60m, 
• kołki rozporowe � 10 ze stali nierdzewnej, 
• �ruby z łbami kulistymi. 
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Stal nierdzewna powinna odpowiada� wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okre�laj�cej 
odporno�� stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, 
zasad, roztworów soli i innych �rodowisk korozyjnych, jak równie� okre�laj�ca skład chemiczny oraz 
dopuszczalne odchyłki. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu innego dowolnego sprz�tu, odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót, zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport i składowanie  
Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantowa� zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 

wszystkie warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
5.2. Opis ogólny 
Przewiduje si� mocowanie klamer i kratek wentylacynych ze stali nierdzewnej do podło�a za 
pomoc� kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. Monta� nale�y rozpocz�� od wytrasowania 
rozstawu klamer, osadzenia kołków rozporowych w wyznaczonych gniazdach. Nast�pnie ł�czy si� 
kolejne elementy za pomoc� ł�czników i �rub. 
Zamocowanie klamer ze stali nierdzewnej do podło�a powinno by� takie, aby pod obci��eniem sił� 
skupion� min. 500 N, przyło�ona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nast�piły trwałe 
odkształcenia. Po zamocowaniu, klamer nale�y je wypolerowa�. 
 
6. Kontrola jako�ci  
6.1. Stal nierdzewna 
Stal nierdzewna musi by� odporna na działanie korozji atmosferycznej, korozji wywołanej działaniem 
kwasów, zasad, roztworów soli i innych �rodowisk korozyjnych, oraz odpowiada� wymaganiom 
normy PN-H-86020, okre�laj�cej skład chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyłki jak równie� jej 
wła�ciwo�ci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiada� za�wiadczenie o jako�ci. 
6.2. �ruby z łbem kulistym 

• �ruba M8x55-3.6 – PN-M-82410 ze stali nierdzewnej 1H18N9T 
• Wła�ciwo�ci mechaniczne �rub powinny odpowiada� klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
• Wykonanie: 
• zgrubne (c) wg PN-M85024/02 
• gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 
• wyj�cie gwintu normalne – wg PN-M-82063 
• zako�czenie �rub – koniec �ci�ty (A) wg PN-M-82061 
• Pozostałe wymagania oraz badania wg PN-M-82054/01 
1. PN-M-82054/03 
2. PN-M-82054/15 
3. PN-M-82054/19 
4. PN-M-82054/20 
• Przed monta�em �rub nale�y zlikwidowa� noski. 

6.3. Kołki rozporowe 
• Wymiary [mm]: 

- �rednica zewn�trzna – 10 
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- długo�� – 50 
- gł�boko�� wiercenia – 60 

• Zakres obci��e� – do 1 kN, 
• Nale�y sprawdzi� wymiary (�rednic� oraz długo��) 
• Kołki powinny by� proste, bez uszkodze� mechanicznych jak: 
• naderwa� 
• uszczerbki 
• naci�cia 
• zagi�cia itp. 
• powinny posiada� jednolit� barw�, by� gładkie i nie wykazywa� porów i p�cherzyków powietrza 

widocznych nieuzbrojonym okiem 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow�: klamer, kratek wentylacyjnych i wycieraczek ze stali nierdzewnej jest szt. 
 
8. Odbiór robót 
Podczas odbioru nale�y sprawdzi�: 

− jako�� u�ytych materiałów, 
− zachowanie pionu i poziomu, 
− zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
− usytuowanie klamer, kratek wentylacyjnych i wycieraczek zgodnie z projektem, 
− zamocowanie klamer, kratek wentylacyjnych i wycieraczek do podło�a, 
− trwało�� poł�cze� elementów klamer, kratek wentylacyjnych i wycieraczek, 
− trwało�� wypolerowania. 

Klamry, kratki wentylacyjne i wycieraczki musz� by� wykonane zgodnie z dokumentacj� techniczn� 
okre�laj�c� ich wymiary, przy czym dopuszcza si� odchyłki w stosunku do niej: 
• długo��, szeroko�� ±1 mm 
• rozstaw elementów ±1 mm 
Usytuowanie elementów wg rz�dnych z tolerancj� ±2 mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
Klamry musz� zosta� jednolicie i dokładnie wypolerowane 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane s� klamry, kratki 
wentylacyjne i wycieraczki musz� odpowiada� normom 
• rury bez szwu PN-H-74219 
• płaskowniki (bednarka) PN-H-92325 

Odbiór powinien by� zako�czony sporz�dzeniem protokołu, do którego nale�y doł�czy� wszystkie 
dokumenty (atesty itp.) oraz �wiadectwa jako�ci wystawione przez wykonawc�. 
 
9. Podstawa płatno�ci  
Roboty maj�ce na celu wykonanie i monta� klamer, kratek wentylacyjnych i wycieraczek ze stali 
nierdzewnej płatne s� wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

1. zakup materiałów, 
2. transport do miejsca składowania na placu budowy, 
3. wykucie gniazd lub bruzd, 
4. osadzenie i zmontowanie elementów, 
5. zabetonowanie gniazd, 
6. uporz�dkowanie miejsca monta�u. 

 



 44

10. Przepisy zwi�zane 
Dz. U. nr 109/2004   „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.”; 
Polskie normy: 
PN-H-86020  „Stal odporna na korozj�, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.” 
PN-H-74219  „Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego zastosowania.” 
PN-H-92325  „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 
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X. 45453000-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych 
elewacyjnych. 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych . 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce wykonanie robót 
elewacyjnych. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogóle wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie elewacji powinno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe do�wiadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� wykonania. 
Izolacja powinna by� wykonana �ci�le wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasno�ci nale�y wyja�ni� z autorami opracowa�. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w takcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych nale�y uzyska� dodatkow� akceptacj� projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych nale�y przestrzega� przepisów BHP i p. po�. 
 
2. Materiały 
Zastosowane materiały. 
Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji s�: 

- płyty ze styropianu eksdurowanego, 
- płyty ze styropianu, 
- kołki z trzpieniem stalowym, 
- tynk zewn�trzny: kompletny system produkcji np. Atlas Stopter K 20, składaj�cy si� z: 

• �rodka gruntuj�cego 
• masy klejowej do wełny mineralnej 
• siatki z włókna szklanego 
• szpachlowego tynku mineralnego „baranek” 2mm, 
• farby krzemianowej. 

Materiały s� �ci�le okre�lone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta 
systemu. 
Wszystkie materiały powinny posiada� �wiadectwa zgodno�ci z PN i dopuszczenia do stosowania. 
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3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport i składowanie 
Płyty ze: styropianu s� pakowane w pakiety i owini�te foli� termokurczliw�. Pakiety z płytami nale�y 
układa� w pozycji poziomej, �ci�le obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w 
czasie transportu i przed uszkodzeniem.  
Płyty nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych i zamkni�tych, na suchym podło�u, z dala 
od �ródła ognia. 
Kleje i masy szpachlowe pakowane s� w worki papierowe i powinny by� zabezpieczone przed 
wilgoci� w czasie transportu i przechowywania. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie 
warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p. po�. 
5.2. Opis ogólny. 

a. Roboty termoizolacyjne powinny by� wykonywane w temperaturze dodatniej, w 
warunkach zimowych mo�liwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Płyty 
wełny mineralnej powinny by� układane w sposób zabezpieczaj�cy je przed 
zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by� ci�gła i mie� stał� grubo��, zgodn� z 
projektem. Płyty izolacyjne powinny by� układane na styk. Przy układaniu kilku 
warstw, płyty nale�y układa� mijankowo, tak aby przesuni�cie w s�siednich 
warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty u�yte w jednej warstwie powinny mie� stał� 
grubo��. Płyty na elewacji nale�y mocowa� na klej i kołkami o trzpieniach metalowych 
w ilo�ci i w sposób okre�lony w instrukcji technicznej producenta. Podło�e, pod 
wykonanie izolacji powinno by� suche, czyste i równe. Nierówno�ci nie mog� 
przekracza� 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wi�kszych nierówno�ci nale�y je 
wyrówna� zapraw� cementow�. 

b. Roboty tynkarskie. Na tak przygotowan� powierzchni� nale�y nało�y� warstw� 
podkładow� tynku, zgodnie z instrukcj� producenta i starannie wyrówna� jej 
powierzchni� poprzez szlifowanie r�czne. Powierzchni� podkładow� zagruntowa�, a 
nast�pnie poło�y� warstw� zewn�trzn� dekoracyjn� tynku, zgodnie z instrukcj� 
producenta. Wszystkie kraw�dzie wypukłe nale�y zabezpieczy� listwami metalowymi i 
dodatkow� warstw� siatki, zgodnie z instrukcj� producenta. Wyko�czenie powierzchni 
tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubo�� ziaren i kolor dobra� na 
podstawie rysunków. Wykonany tynk mineralny „baranek” o uziarnieniu 2mm, na całej 
powierzchni nale�y pomalowa� farb� krzemianow� w kolorystyce okre�lonej w 
projekcie. 

 
6. Kontrola jako�ci 
W zakresie wykonanych tynków  

1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a 
zwłaszcza: 

- rodzaju tynku, 
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- faktury, grubo�ci ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubo�ci tynku (otwory w ilo�ci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na ka�de 

dalsze 1000m2). 
2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie wła�ciwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z 

instrukcj� producenta. 
3. Kontrola jako�ci robót i wymagania dotycz�ce powierzchni tynku niedopuszczalne s� 

nast�puj�ce wady: 
- p�cherze i sp�kania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podło�a. 

4. Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i kraw�dzi od prostej: mniej ni� 2mm i mniej 

ni� 2szt na łacie długo�ci 2,00m 
- odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku pionowego: mniej ni� 1,5mm na 1m. i 

mniej ni� 10mm na wysoko�ci jednej kondygnacji, i mniej ni� 30mm na wysoko�� 
całego budynku, 

- odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku poziomego: mniej ni� 2mm na 1m. i 
3mm na całej powierzchni mi�dzy przegrodami (pilastry, naro�niki itp.)  

- Ka�da czynno�� kontroli lub odbioru musi by� przeprowadzona komisyjnie i 
potwierdzona odpowiednim protokołem.  

 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� jest 1 m2 wykonanej elewacji. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych fazach: 

• po dostarczeniu materiałów na budow�, 
• po przygotowaniu podło�a, 
• po wykonaniu warstwy ocieplaj�cej 
• po wykonaniu warstwy zewn�trznej tynku 
• po pomalowaniu tynku. 

Przy odbiorze materiałów nale�y sprawdzi� za�wiadczenie o jako�ci dostarczone przez producenta, 
oraz zgodno�� materiałów z normami, lub �wiadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Odbiór podło�a powinien obejmowa� sprawdzenie: 

- równo�ci, czysto�ci i sucho�ci podło�a, 
- tolerancji wymiarowych. 

Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmowa� sprawdzenie: 
- jako�ci zastosowanych materiałów, 
- grubo�ci i ci�gło�ci warstwy ocieplaj�cej, 
- wła�ciwego mocowania warstwy izolacyjnej, 
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- jako�ci wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 

Odbiór ko�cowy powinien polega� na sprawdzeniu wyników odbiorów mi�dzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewn�trznej tynku. 
Odbiór powinien by� zako�czony sporz�dzeniem protokołu, do którego nale�y doł�czy� wszystkie 
dokumenty. 
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9. Podstawa płatno�ci 
Podstaw� płatno�ci jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w któr� wliczone s� nast�puj�ce 
czynno�ci: 

- oczyszczenie podło�a, 
- uło�enie izolacji z płyt, 
- mocowania płyt na klej i kołkami systemowymi, 
- przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego, 
- nało�enie warstw podkładu i tynku zewn�trznego, 
- malowanie tynku mineralnego farba, 
- transportowy poziomy i pionowy materiałów, 
- likwidacj� i uprz�tni�cie stanowisk pracy.  

 
10.  Przepisy zwi�zane 
− Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.” 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Arkady 1989.  
− Polskie normy: 

• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielko�ci fizyczne i definicje. 
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XI. 45310000-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych w tym:  

- 31520000-7 Lampy i oprawy o�wietleniowe 
- 45312310-3  prace dotycz�ce zabezpieczenia przeciwpiorunowego 
- 45316100-6  instalacja zewn�trznego sprz�tu o�wietleniowego; 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
specyfikacji. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie instalacji elektrycznej o�wietlenia zewn�trznego i instalacji odgromowej 
termomodernizowanych budynków. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST, poleceniami In�yniera Kontraktu i Inspektorów Nadzoru. 
1.6. Wymogi formalne. 
Wykonanie instalacji elektrycznych silnopr�dowych i odgromowych winno by� zlecone 
przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu 
wła�ciw� jako�� wykonania. Pracownicy powinni posiada� za�wiadczenia kwalifikacyjne 
przewidziane obowi�zuj�cymi przepisami.  
Wykonawstwo instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami norm. 
1.7. Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez In�yniera 
robót. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach technicznych nale�y wyja�ni� z autorem 
opracowania przed przyst�pieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera budowy, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych 
elementów lub rozwi�za� projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji projektanta. 
 
2. Materiały 
Zastosowane materiały. 
Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie przewody na 
750 V. Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg dokumentacji. Osprz�t modułowy, rozdzielnice 
wg dokumentacji. Monta� wyposa�enia wg zalece� producentów. 
Materiały powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych, posiada� �wiadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci. 
Instalacja odgromowa: 

- wsporniki naci�gowe 
- zł�czki przelotowe kabł�kowe napr��aj�ce 
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- pr�ty stalowe ocynkowane 
- osłony przewodów 

O�wietlenie zewn�trzne: 
- oprawy zewn�trzne jednokorpusowe z kloszem PC, 
- przewody kabelkowe Cu, 
- kołki kotwi�ce, 
- wysi�gnik stalowy ocynkowany. 

 
3. Sprz	t 
Do wykonania przedmiotowych prac nale�y stosowa� atestowane narz�dzia z dopuszczeniem do 
prac elektrycznych z izolacj� 1000 V. Elektronarz�dzia z wa�nymi badaniami technicznymi. Roboty 
mo�na wykonywa� przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Obmiar robót 
Jednostk� obmiaru jest: 

- przewody, kable, rury oblicza si� w mb., 
- oprawy, �ródła, wył�czniki, gniazda, puszki oblicza si� w szt.. 

Zarówno In�ynier jak i wykonawca mog� ��da� ko�cowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku w�tpliwo�ci. 
�danie wykonawcy musi by� na pi�mie. 
 
5. Transport 
Wykonawca dostarcza wszystkie materiały własnym kosztem i staraniem. Wszystkie zastosowane 
�rodki transportu na zewn�trz i wewn�trz budowy musz� by� odpowiednie do transportowanych 
materiałów. 
Składowanie powinno odbywa� si� w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Nale�y zabezpieczy� 
składowane materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Harmonogram i wymagania 
Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie 
warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
producenta. 
6.2. Opis ogólny. 
Instalacj� o�wietleniow� wykona� przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 prowadzonym w rurach PCV. 
Stosowa� osprz�t wg dokumentacji  
Typy opraw i ich rozmieszczenie wg dokumentacji. Wszystkie oprawy skompensowane. W czasie 
prac wykonawczych bra� pod uwag� docelowe rozmieszczenie stanowisk pracy. Wył�czniki 
montowa� na wysoko�ci 1,2m. 
Podział na obwody wg dokumentacji i obowi�zuj�cych przepisów. Elementy mocuj�ce odpowiednie 
do rodzaju podło�a, obci��enia i zabezpieczenia p.po�. 
Instalacje odgromow� wykona� zgodnie z dokumentacja projektow�. 
6.3. Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych polega na sprawdzeniu wszystkich 
faz prac i na odbiorze ko�cowym.  
Kontrola jako�ci powinna obejmowa�: 
− sprawdzenie materiałów pod wzgl�dem ich zgodno�ci z aktualnymi normami, dokumentacj� 

techniczn� i niniejsz� ST, 
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− sprawdzenie wykonania robot zanikaj�cych potwierdzone protokołami odbiorów cz��ciowych i 
wpisami do dziennika budowy, a w szczególno�ci: 

• sposobu uło�enia przewodów  
• uło�enia kabli 
• uło�enia i poł�cze� uziomu otokowego   
• sprawdzenie jako�ci opraw i �ródeł �wiatła 
• gatunek dostarczonych towarów (gatunek I), 
• jednolito�� wzoru   
• sprawdzenie działania wszystkich urz�dze� podł�czonych do instalacji elektrycznej  
• sprawdzenie dokumentacji ko�cowej odbiorczej, która musi zawiera� co najmniej 

(dostarcza wykonawca robot) : 
• O�wiadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacja i 

przepisami 
• Dokumentacja powykonawcza 
• DTR urz�dze� dostarczanych fabrycznie 
• Certyfikaty, deklaracje zgodno�ci i dopuszczenia na zastosowane materiały i urz�dzenia 
• Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej 
• Protokoły pomiarowe: 
• Instalacja odgromowa 
• Skuteczno�� ochrony przeciwpora�eniowej - impedancja p�tli zwarcia  
• Skuteczno�� ochrony przeciwpora�eniowej - pomiar czasu i pr�du zadziałania 

wył�czników ró�nicowo pr�dowych 
• Badanie wył�czników ró�nicowo pr�dowych 
• Regulacja układu SZR 

Wszystkie urz�dzenia powinny posiada� oznaczenia umo�liwiaj�ce ich identyfikacj�. Rozdzielnie 
powinny by� opisane. 
 
7. Obmiar robót 
Przewody, kable, rury oblicza si� w mb. 
Oprawy, �ródła, wył�czniki, gniazda, puszki oblicza si� w szt.. 
Zarówno In�ynier jak i wykonawca mog� ��da� ko�cowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku w�tpliwo�ci. 
�danie wykonawcy musi by� na pi�mie. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych etapach: 

• roboty zanikaj�ce po ich wykonaniu  
• przewody przed zatynkowaniem 
• kable przed zasypaniem 

Odbiór robot zanikaj�cych powinien obejmowa� sprawdzenie: 
• jako�ci zastosowanych materiałów, 
• prawidłowo�ci uło�enia  

Odbiór ko�cowy robót powinien obejmowa�: 
• ocen� zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�, 
• jako�ci zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy 
• sprawdzenie terminowo�ci prac zgodnie z umowami  
• sprawdzenie jako�ci robot pod wzgl. sztuki budowlanej i estetyki wykonania 
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• sprawdzenie jako�ci wykonania na podstawie dokumentów pomiarowych i kontrolnych wg 
pkt. 2.4.1.6. 

Odbiór opaski powinien obejmowa�: 
• ocen� wygl�du zewn�trznego, 
• sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni, 
• sprawdzenie poł�czenia posadzki z podkładem, 
• ocen� prawidłowo�ci osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
9. Podstawa płatno�ci 
Roboty płatne s� na podstawie faktur cz��ciowych wg obmiaru potwierdzonych protokołami 
odbiorów cz��ciowych na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- roboty pomocnicze 
- wykonanie monta�u materiałów podstawowych 

Rozliczenie ko�cowe po zako�czeniu inwestycji na podstawie protokołów odbiorów ko�cowych wg 
szczegółowych ustale� zawartych w umowie mi�dzy stronami. 
 
10. Przepisy zwi�zane 

- Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.” 
- Polskie normy: 
• PN - 91/E - 05009/01 
• PN - 91/E - 05009/02 
• PN - 91/E - 05009/03 
• PN - 91/E - 05009/ 41 
• PN - 91/E - 05009/ 42 
• PN - 91/E - 05009/ 43 
• PN - 91/E - 05009/45 
• PN - 91/E - 05009/46 
• PN - 91/E - 05009/47 
• PN - 91/E - 05009/51 
• PN - 91/E - 05009/53 
• PN - 91/E - 05009/54 
• PN - 91/E - 05009/56 
• PN - 91/E - 05009/61 
• PN - 91/E - 05009/443 
• PN - 91/E - 05009/473 
• PN - 91/E - 05009/537 
• PN - 91/E - 05009/701 
• PN - 91/E - 05009/702 
• PN - 91/E - 05009/704 
• PN - 91/E - 05009/705 
• PN - 91/E - 05009/708 
• PN - IEC 364-4-481:1994 
• PN-IEC 364-703:1993 
• PN - 86/E - 05003/01 
• PN - 86/E - 05003/02 
• PN - 89/E - 05003/03 
• PN - 92/E - 05003/04 
- �wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów 
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XII. 45410000-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tynków 
cienkowarstwowych  

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
tynków zewn�trznych i wewn�trznych cienkowarstwowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie tynków zewn�trznych i wewn�trznych cienkowarstwowych na �cianach murowanych. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektów, ST i poleceniami In�yniera. 
1.6. Wymogi formalne 
Wykonanie tynków cienkowarstwowych winno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe 
do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
1.7. Warunki organizacyjne 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej, w tym tak�e i z pozostałymi odr�bnymi cz��ciami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasno�ci w  sprawach dokumentacji nale�y wyja�ni� z autorami 
poszczególnych opracowa�. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� wykonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych mog�cych mie� wpływ na no�no�� obiektów nale�y uzyska� dodatkow� 
akceptacj� projektantów. 
 
2. Materiały 
Zastosowane materiały 
Zastosowanym materiałem s� masy tynkarskie,  przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych 
tynków zewn�trznych i wewn�trznych. 
Masa tynkarska dost�pna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesin� pigmentów i wypełniaczy w 
dyspersji akrylowej z dodatkiem �rodków konserwuj�cych i uszlachetniaj�cych. 
Tworzy powłoki o wysokich walorach estetycznych trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne i 
okresowo zmieniaj�ce si� napr��enie pod wpływem oddziaływa� termiczno-wilgotno�ciowych. 
Powłoki s� nieprzepuszczalne dla wilgoci zewn�trznej, a jednocze�nie umo�liwiaj� dyfuzj� pary 
wodnej i gazów. Charakteryzuj� si� mrozoodporno�ci�, maj� wła�ciwo�ci antystatyczne. 
ywice 
akrylowe zapewniaj� trwało�� koloru i faktury. 
Zastosowane masy tynkarskie powinny posiada� odpowiednie �wiadectwa dopuszczeni do 
stosowania w budownictwie i odpowiada� polskim normom. 
 
3. Sprz	t 



 54

Do tynkowania u�ywa si� kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, 
plastikowych lub filcowych. 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport i składowanie 
Masy tynkarskie nale�y transportowa� i przechowywa� w temperaturze 5º - 25ºC. Dostarczane s� w 
workach lub pojemnikach polietylenowych. Składowanie powinno odbywa� si� w pomieszczeniach 
suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres max 6 miesi�cy. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie 

warunki, w jakich b�d� wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania prac nale�y sprawdzi�, czy podło�e jest suche, wolne od 
kurzu i zanieczyszcze�. W razie potrzeby nale�y oczy�ci� �ciany. Zgodnie z wymaganiami 
producenta masy podło�e nale�y zagruntowa� podkładem pod masy tynkarskie. Zapraw� tynkarsk� 
narzuca si� r�cznie na zwil�one podło�e. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podło�e 
powinno by� intensywnie zwil�one przy pomocy w��a gumowego. Narzucon� warstw� tynku 
wyrównuje si� za pomoc� łaty drewnianej lub aluminiowej. Wyrównanie przeprowadza si� na 
przemian w pionie z dołu do góry, w poziomie z prawej na lewo. Po upływie 1-3 godzin od 
wyrównania tynk zaciera si� pac� drewnian�, plastikow� lub filcow�. Podczas zacierania 
powierzchni� tynku zwil�a� wod�. Aby uzyska� jednolity rysunek powierzchni nale�y nakłada� mas� 
w sposób ci�gły. Przy zastosowaniu ró�nych kolorów mas na �cianie do ich ł�czenia nale�y u�ywa� 
specjalnej ta�my, dla uzyskania wyra�nej granicy kolorów. 
Roboty tynkarskie nale�y prowadzi� w temp. 5º - 25ºC, przy braku opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru i du�ego nasłonecznienia. 
 
6. Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ciowa wykonanych tynków powinna obejmowa� sprawdzenie atestów jako�ci u�ytych 
materiałów. Je�eli jako�� materiałów nie jest potwierdzona za�wiadczeniem lub atestem, nale�y 
przeprowadzi� badania laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. Wymagania dla tynków 
cienkowarstwowych zostały opisane PN-91/B-10105 „Masy tynkarskie do wykonywania 
pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.” 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� robót tynkarskich 1 m2 

Zarówno In�ynier jak i wykonawca mog� ��da� ko�cowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku w�tpliwo�ci. 
�danie wykonawcy musi by� na pi�mie. 
 
8. Odbiór robót 
Podczas odbioru nale�y sprawdzi�: 
− atestacje i za�wiadczenia o jako�ci dostarczonych materiałów, 
− wygl�d zewn�trzny tynku  
− powinien by� jednolity, 
− masa tynkarska równomiernie rozło�ona na całej powierzchni, bez widocznych prze�witów 

podło�a, 
− niedopuszczalne jest wyst�powanie plam, sp�ka�, ubytków, oraz pylenia powierzchni. 
− grubo�� tynku powinna odpowiada� zalecanej przez producenta masy 
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− przyczepno�� tynku do podło�a  
− jako�� wyko�czenia tynków na naro�nikach, obrze�ach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych; 
Tynki powinny zosta� zbadane nie pó�niej ni� 6 miesi�cy od daty uko�czenia robót tynkarskich. 
Badanie tynków powinno by� poprzedzone stwierdzeniem na podstawie projektu technicznego, 
protokołów odbiorów cz��ciowych lub zapisów w dzienniku budowy, czy: 

- podło�e nadawało si� do poło�enia tynku  
- materiały zostały u�yte zgodnie z projektem 
- temperatura w czasie wykonywania tynków odpowiadała zaleceniom technologicznym 

producenta tynku, w szczególno�ci nie spadła poni�ej 0ºC. 
Sprawdzenie zgodno�ci wykonania tynku z projektem nale�y dokona� poprzez ogl�dziny 
zewn�trzne barwy i faktury. Tynk nie mo�e mie� wykwitów i sp�ka�. 
Gładko�� i brak pylenia nale�y sprawdzi� poprzez potarcie powierzchni dłoni�. 
Sprawdzenie grubo�ci tynku wykonuje si� w pi�ciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni 
maj�cej nie wi�cej ni� 5 000 m2. Próbki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta� wyci�te w taki 
sposób, aby zostało odsłoni�te, lecz nie uszkodzone podło�e. Pomiar grubo�ci wykonuje si� z 
dokładno�ci� do 1 mm, a za grubo�� przyjmuje si� �redni� z pi�ciu próbek. 
Sprawdzenie przyczepno�ci nale�y przeprowadzi� przez opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym – 
brak głuchego odgłosu �wiadczy o dobrej przyczepno�ci tynku, w innych przypadkach nale�y 
okre�li� przyczepno�� wg PN-B-04500. 
Sprawdzenie jako�ci wyko�czenia tynku na naro�ach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
nale�y przeprowadzi� wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i kraw�dzi zgodnie z PN-B-10100. 
Odbierany tynk nale�y uzna� za zgodny z wymaganiami normy, je�eli wszystkie badania dadz� 
wynik dodatni. Je�eli jedno z bada� da wynik ujemny tynk uznaje si� za niezgodny z wymaganiami, 
taki tynk nie mo�e zosta� przyj�ty.  
 
9. Podstawa płatno�ci 
Roboty tynkarskie płatne s� wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów,  
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- ustawienie rusztowa� i ich demonta� po wykonaniu prac, 
- obrabianie przebi�, 
- przygotowanie podło�a, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- przygotowanie zapraw, 
- wykonanie tynków z gotowej zaprawy, 
- wykonanie poprawek tynku, 
- uporz�dkowanie miejsca pracy. 
 

10. Przepisy zwi�zane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie” 
Polskie normy: 
− PN-B-04500  „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych” 
− PN-B-10105  „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

Wymagania i badania” 
− PN-C-04630  „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
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XIII. 45262310-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie 
wykonania zbrojenia  

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem zbrojenia nie spr��aj�cego (stalowymi pr�tami wiotkimi) betonu 
fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcji. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia 
- monta�em zbrojenia 
- kontrol� jako�ci materiałów. 

Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, stropów, stropodachu i 
innych elementów konstrukcji. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami . 
1.4.1. Pr�ty stalowe wiotkie. 
Pr�ty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub �ebrowane o �rednicy do 40 mm. 
1.4.2. Zbrojenie niespr��aj�ce. 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj�ce do niej napr��e� w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, ogóln� Specyfikacj� Techniczn� oraz poleceniami 
In�yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji �elbetowych pr�tami wiotkimi w obiektach obj�tych zakresem niniejszego 
kontraktu stosuje si� klas� i gatunek wg poni�szych danych: 

- Klasa A-0 – stal okr�gła, gładka St0S. 
- Klasa A-II – stal okr�gła �ebrowana 18G2 
- Klasa A-III – stal okr�gła, �ebrowana 34GS. 

 
2.2. Własno�ci stali zbrojeniowej. 
Gatunek St0S: 

- wytrzymało�� charakterystyczna 220 MPa 
- wytrzymało�� obliczeniowa 190 MPa 

Gatunek 18G2: 
- wytrzymało�� charakterystyczna 355 MPa 
- wytrzymało�� obliczeniowa 310 MPa 

Gatunek 34GS: 
- wytrzymało�� charakterystyczna 410 MPa 
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- wytrzymało�� obliczeniowa 350 MPa 
2.3.  Wymagania przy odbiorze. 
Pr�ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona 
do odbioru na budowie partia pr�tów musi by� zaopatrzona w atest, w którym ma by� podane: 

• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
• nr wytopu lub nr partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych bada� oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj próbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka�dej wi�zki pr�tów lub kr�gu pr�tów (po dwie 
dla ka�dej wi�zki) musz� znajdowa� si� nast�puj�ce dane: 

- znak wytwórcy, 
- �rednica nominalna, 
- znak stali, 
- nr wytopu lub nr partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Ka�da wi�zka i kr�g pr�tów powinny mie� oznakowania farb� olejn�. 
Przy odbiorze stali nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 

• sprawdzenie zgodno�ci przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
• sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
• sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania nale�y pobra� minimum 3 próbki z ka�dego kr�gu lub wi�zki. Próbki nale�y pobra� z 
ró�nych miejsc kr�gu. 
Jako�� pr�tów nale�y oceni� pozytywnie, je�eli wszystkie badania odbiorcze dadz� wynik 
pozytywny. 
Drut monta�owy. 
Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego tzw. wi�załkowego, 
je�eli nie stosuje si� poł�cze� spawanych lub zgrzewanych. 
Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza si� stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe musz� by� przymocowane do pr�tów. 
 
3. Sprz	t 
Sprz�t u�ywany przy przygotowaniu i monta�u zbrojenia wiotkiego powinien spełnia� wymagania 
obowi�zuj�ce w budownictwie ogólnym. 
W szczególno�ci wszystkie rodzaje sprz�tu jak: gi�tarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
by� sprawne oraz posiada� fabryczn� gwarancj� i instrukcj� obsługi. 
Sprz�t powinien spełnia� wymagania BHP jak przykładowo osłony z�batych i pasowych urz�dze� 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny by� specjalnie 
oznaczone. Sprz�t ten powinien podlega� kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługuj�ce sprz�t powinny by� odpowiednio przeszkolone. 
 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu, �eby unikn�� 
trwałych odkształce� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie pr�tów. 
− Pr�ty przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych płatków rdzy, 

kurzu i błota. 
− Pr�ty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farb� olejn� mo�na opala� lampami benzynowymi 

lub czy�ci� preparatami rozpuszczaj�cymi tłuszcze. 
− Stal nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody nale�y zmy� wod� słodk�. 
− Stal pokryt� łuszcz�c� si� rdz� i zabłocon� oczyszcza si� szczotkami drucianymi r�cznie lub 

mechanicznie, lub te� przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale� sprawdzi� wymiary przekrojów 
poprzecznych pr�tów. 

− Stal tylko zabrudzon� mo�na zmy� strumieniem ciepłej wody. 
− Pr�ty oblodzone odmra�a si� strumieniem ciepłej wody.  
− Mo�liwe s� te� inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez In�yniera. 
5.2.2.  Prostowanie pr�tów. 
Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 
wielko�� miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3.  Ci�cie pr�tów zbrojeniowych. 
Ci�cie pr�tów zbrojeniowych wykonywa� przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporz�dzenie w tym celu planu ci�cia. Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1,0 cm. Ci�cia 
przeprowadza si� przy u�yciu mechanicznych no�y. Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem 
acetylenowym. 
5.2.4.  Odgi�cia pr�tów. 
Pr�ty o �rednicy do 16 mm mo�na wygina� na zimno na budowie. 
5.3. Monta� zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umo�liwia� jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie pr�tów wzgl�dem siebie i wzgl�dem deskowania nie mo�e ulec zmianie. W 
konstrukcj� mo�na wbudowa� stal pokryt� co najwy�ej nalotem nie łuszcz�cej si� rdzy. 
Nie mo�na wbudowa� stali zatłuszczonej smarami lub innymi �rodkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Mo�liwe jest wykonanie zbrojenia z pr�tów innej �rednicy, ni� przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaj� pisemnej zgody In�yniera. 
Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� wysoko�� w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 
5.3.2.1. Ł�czenie pr�tów za pomoc� spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
• zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe pr�tów, 
• spawanie łukiem elektrycznym pr�tów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym pr�tów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
• spawanie łukiem elektrycznym pr�tów z nakładk� i jedn� spoin� boczn�, 
• spawanie łukiem elektrycznym pr�tów z nakładk� z dwoma spoinami bocznymi, 



 59

• poł�czenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pr�tów zbrojeniowych z płaskownikiem w 
kształt teowy, 

• spawanie łukiem elektrycznym pr�tów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze 
stali walcowanej dwoma spawami bocznymi, 

• spawanie łukiem elektrycznym pr�tów z płask� lub kształtowan� stał� czterema spoinami 
bocznymi. 

5.3.2.2.  Ł�czenie pojedynczych pr�tów na zakład (bez spajania). 
Poł�czenia na zakład nale�y wykonywa� wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
5.3.2.3.  Skrzy�owania pr�tów. 
Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem wi�załkowym typu czarnego, o �rednicy 1,6 mm, 
mi�kkim. 
 
6. Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz 
podanymi powy�ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów 
w zakresie ci�cia, gi�cia i rozmieszczania zbrojenia podano poni�ej: 
 

Okre�lenie wymiaru Warto�� odchyłki 
Od wymiarów siatek i szkieletów wi�zanych lub 
zgrzewanych 
w długo�ci elementu 
- przy wymiarze do 1 m: 
- przy wymiarze powy�ej 1 m: 
w rozstawie pr�tów podłu�nych, poprzecznych i 
strzemion 
- przy �rednicy d 
 20 mm: 
- przy �rednicy d > 20 mm: 
w poło�eniu odgi�� pr�tów: 
w grubo�ci warstwy otulaj�cej: 
w poło�eniu poł�cze� (styków) pr�tów: 

 
 
 
±5 mm 
±10 mm 
 
 
±10 mm 
±0,5 d 
±2 d 
+10 mm, - 0 mm 
±25 mm 

Kontrola jako�ci materiałów dostarczonych na budow�. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� jest 1 kg. Do obliczenia nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. ł�czn� długo�� pr�tów poszczególnych �rednic (m) pomno�on� 
odpowiednio przez ich ci��ar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy 
ł�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani drutu wi�załkowego. 
Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów o 
�rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodno�� robót z projektem i Specyfikacj� Techniczn�. 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacj� Techniczn� oraz pisemnymi 
poleceniami In�yniera. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
8.2.1.  Dokumenty i dane. 
Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu s�: 
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− pisemne stwierdzenie In�yniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
Specyfikacj� Techniczn�, 

− inne pisemne stwierdzenia In�yniera o wykonaniu robót. 
8.2.2.  Zakres robót. 
Zakres robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia In�yniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez In�yniera 
8.3. Odbiór ko�cowy. 
Odbiór ko�cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez In�yniera w dzienniku budowy 
zako�czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia In�yniera na rozpocz�cie betonowania 
elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polega� na sprawdzeniu: 

- zgodno�ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji �elbetowej, 
- zgodno�ci z rysunkami roboczymi liczby pr�tów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowo�ci wykonania zł�cz i długo�ci zakotwie� pr�tów, 
- prawidłowo�ci osadzenia kotew, 
- zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót maj� zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Wył�czono z opracowania. 
 
10.  Przepisy zwi�zane 

• PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-H-840023/06 Stal okre�lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-H-04310 Próba statyczna rozci�gania metali. 
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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XIV. 45262300-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie 
robót betoniarskich  

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem 
konstrukcji betonowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonania betonu konstrukcyjnego fundamentów, zwi�zanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowa� 
- układaniem i zag�szczaniem mieszanki betonowej 
- piel�gnacj� betonu 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poni�ej: 
1.4.1. Beton zwykły 
Beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego wytrzymało�ci na 
�ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało�� gwarantowan� Rb

G. 
1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu. 
1.4.4. Nasi�kliwo�� betonu 
Stosunek masy wody, któr� zdolny jest wchłon�� beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilo�� betonu o tych samych wymaganiach, podlegaj�ca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym – nie dłu�szym ni� 1 miesi�c – z takich samych składników, w ten sam sposób i w 
tych samych warunkach. 
1.4.6. Stopie� mrozoodporno�ci 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego odporno�ci na działanie 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan� liczb� cykli zamra�ania i odmra�ania próbek 
betonowych.  
1.4.7. Stopie� wodoszczelno�ci 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem przepuszczalno�ci wody. 
Liczba po literze W oznacza dziesi�ciokrotn� warto�� ci�nienia wody w MPa, działaj�cego na próbki 
betonowe. 
1.4.8. Urabialno�� mieszanki betonowej 
Zdolno�� do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodno�ci mieszanki 
betonowej. 
1.4.9. Wytrzymało�� gwarantowana betonu na �ciskanie - Rb

G 
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Wytrzymało�� zapewniona z 95% prawdopodobie�stwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie 
kostek sze�ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250. 
1.4.10. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.4.11. Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz�cych 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
Wymagania dotycz�ce jako�ci mieszanki betonowej reguluj� postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 

• Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza si� tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

- marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
- marki „42,5” – do betonu klasy B35 

• Wymagania dotycz�ce składu cementu 
Wg ustale� normy PN-B-30000 

• �wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia dostarczonego cementu musi posiada� �wiadectwo jako�ci (atest) wraz z wynikami 
bada�. 

• Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodz�cy od ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a 
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonów nale�y stosowa� kruszywa mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom wg PN-B-06712. 
Je�li w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 
zaleca si� stosowanie kruszywa o marce nie ni�szej ni� klasa betonu. 
W przypadku betonu o okre�lonym stopniu mrozoodporno�ci lub wodoszczelno�ci zleca si� 
stosowanie kruszywa o marce nie ni�szej ni� 20. 
Zalecane ł�czne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powy�ej 2mm), podano w zał�czniku  1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia� uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy mo�liwie najmniejszym zu�yciu cementu i wody, prawidłowego zag�szczenia oraz 
odpowiedniej urabialno�ci. 
Do betonu do konstrukcji �elbetowych nale�y stosowa� kruszywo przechodz�ce przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zale�no�ci od rodzaju elementu wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa powinien by� mniejszy od: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
¾ odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami le��cymi w jednej płaszczy�nie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
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Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziaren wg PN-78/B-06714/16 
- zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku, gdy badania kontrolne wyka�� niezgodno�� cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg PN-86/B-06712, u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umo�liwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� bie��c� 
kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stało�ci frakcji 0 – 2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada� wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wod� do betonu 
przewiduje si� czerpa� z wodoci�gów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca si� stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzaj�cym, 
uplastyczniaj�cym i przyspieszaj�cym/opó�niaj�cym wi�zanie betonu. Dopuszcza si� stosowanie 
domieszek kompleksowych: napowietrzaj�co - uplastyczniaj�cych i przyspieszaj�co – 
uplastyczniaj�cych. Domieszki do betonów musz� posiada� atest producenta. 
2.2. Beton 
Na budowie nale�y stosowa� beton o klasie okre�lonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełnia� nast�puj�ce wymagania normy PN-88/B-06250: 

- wska�nik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasi�kliwo�� do 5% 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpocz�ciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzyma� projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezale�ne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego in�yniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium bada� i prób mieszanek powinny zosta� przesłane 
In�ynierowi. Układanie mieszanki mo�e nast�pi� dopiero po zatwierdzeniu jej przez In�yniera. 
Skład mieszanki betonowej powinien by� zgodny z norm� PN-88/B-06250 i spełnia� wymagania: 

− Skład mieszanki betonowej powinien by� taki, aby przy najmniejszej ilo�ci wody zapewni� 
szczelne uło�enie mieszanki w wyniku zag�szczenia przez wibrowanie, 

− Wska�nik wodno-cementowy w/c ma by� mniejszy od 0,50, 
− Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien 

odpowiada� najmniejszej jamisto�ci, 
− Zawarto�� piasku w stosie okruchowym powinna by� jak najmniejsza i jednocze�nie 

zapewnia� niezb�dn� urabialno�� przy zag�szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by� 
wi�ksza ni�: 

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

2.2.2. Maksymalne ilo�ci cementu: 
- 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 
- 500 kG/m3 – dla betonu B35 

Dopuszcza si� przekroczenie tych ilo�ci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgod� In�yniera. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zag�szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj�cej w 
warunkach naturalnych (�rednia temperatura dobowa nie ni�sza ni� 10oC), �redni� wymagan� 
wytrzymało�� na �ciskanie nale�y okre�li� jako równ� 1,3 Rb

G. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 
warunkach podwy�szonej temperatury), nale�y uwzgl�dni� wpływ tych czynników na wytrzymało�� 
betonu. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by� nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-
88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si� podczas projektowania jej składu i nast�pnie 
przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza si� dwie metody bada�: 

- metod� Ve – Be 
- sto�ka opadowego 

Ró�nice pomi�dzy zało�on� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� metodami wg PN-88/B-06250 
nie mog� przekracza�: 

• +/- 20% warto�ci wska�nika Ve – Be 
• +/- 10 mm przy pomiarze sto�kiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona� aparatem Ve – Be. Do 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si� na budowie pomiar przy pomocy sto�ka opadowego. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykonywa� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywa� si� 
wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania betoniarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zag�szczania mieszaki betonowej nale�y stosowa�: 

• przy zag�szczaniu wgł�bnym wibratory z buławami o �rednicy nie wi�kszej od 0,65 odległo�ci 
mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie poziomej, o cz�stotliwo�ci 6000 drga�/min.  

• przy zag�szczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosowa� łaty 
wibracyjne charakteryzuj�ce si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci.  

 
4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
�rodki do transportu betonu: 

• mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 

• ilo�� gruszek nale�y tak dobra�, aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z 
uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

4.2. Czas transportu i wbudowania mieszanki 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

 
5. Wykonywanie robót 
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5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Zalecenia ogólne 
Rozpocz�cie robót betoniarskich mo�e nast�pi� w oparciu o szczegółowy program i dokumentacj� 
technologiczn� zaakceptowan� przez In�yniera, obejmuj�c�: 

- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejno�� i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu ł�czenia betonu w przerwach 
- sposób piel�gnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji 
- zestawienie koniecznych bada�. 

Przed przyst�pieniem do betonowania, powinna by� stwierdzona przez In�yniera prawidłowo�� 
wykonania wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci: 

- prawidłowo�� wykonania deskowa� 
- prawidłowo�� wykonania zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło�onego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych 
- prawidłowo�� rozmieszczenia i niezmienno�� kształtu elementów wbudowanych w betonow� 

konstrukcj�. 
Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251. 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe 
ich opró�nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si� sprawdzania 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: 

- poło�enie zbrojenia 
- zgodno�� rz�dnych z projektem 
- czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych zapewniaj�cych wymagan� 

wielko�� otuliny. 
Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,74m. od powierzchni, na któr� 
spada. W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza, nale�y mieszank� podawa� na pomoc� rynny 
zsypowej (do wysoko�ci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0m.). 
5.3.2. Zag�szczanie betonu 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y stosowa� nast�puj�ce warunki: 

− Wibratory do mieszanki betonowej powinny si� charakteryzowa� cz�stotliwo�ci� min. 6000 
drga� na minut�, z buławami o �rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami 
zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie poziomej. 

− Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotka� zbrojenia buław� wibratora. 
− Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bia� buław� na gł�boko�� 5-8 cm 

w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po 
czym powoli wyjmowa� w stanie wibruj�cym.  
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− Kolejne miejsce zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora.  

5.3.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� zgodne z projektem, a w 
prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona by� prostopadła do kierunku 
napr��e� głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana do 
poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez: 

− usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego lu�nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 

− zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z g�stego zaczynu 
cementowego o grubo�ci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubo�ci 5mm 

Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno odby� si� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien 
przekracza� 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio uło�onego betonu. 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest 
wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia, zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy. 
5.3.5. Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych (przez własne 
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norm� PN-88/B-06250 i dodatkowymi 
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In�ynierowi wszystkich wyników 
bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 
Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan kontroli 
jako�ci betonu, dostosowany do wymaga� technologii produkcji. W planie kontroli powinny by� 
uwzgl�dniane badania przewidziane aktualn� norm� i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmowa�: 

• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu 

Powy�sze badania powinny spełnia� wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu. 
5.4.1. Betonowanie w zale�no�ci od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� 5oC, 
zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci, co najmniej, 15 MPa przed 
pierwszym zamarzni�ciem. 
Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga 
to zgody In�yniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 
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zabezpieczania uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró�nienia betoniarki nie powinna by� wy�sza ni� 35oC. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0oC w okresie twardnienia betonu, nale�y wcze�niej 
podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
5.5. Piel�gnacja betonu 
5.5.1. Materiały i sposoby piel�gnacji betonu. 
Bezpo�rednio po zako�czeni betonowania zaleca si� przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5oC nale�y nie pó�niej ni� po 24 godz. od zako�czenia 
betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j�, co najmniej, przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 
Przy temperaturze otoczenia +15oC i wy�szej, beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych 3 dni, co 3 
godziny w dzie� i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast�pne dni jak wy�ej. 
Przy temperaturze otoczenia poni�ej +5oC betonu nie nale�y polewa�. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b�dzie 
si� ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e, gdy nie s� stawiane wymagania 
odno�nie jako�ci piel�gnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymało�ci na �ciskanie, co najmniej,15 MPa. 
Obci��enie �wie�o zabetonowanej konstrukcji lekkimi �rodkami transportu dopuszcza si� po 
osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci, co najmniej, 5 MPa. 
5.6. Wyka�czanie powierzchni betonu 
5.6.1. Równo�� powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 

- Wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�. 

- P�kni�cia s� niedopuszczalne. 
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
- Pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu 

b�dzie zachowane, a powierzchnia, na której wyst�puj� nie jest wi�ksza ni� 0,5% 
powierzchni. 

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji nale�y: 

- Wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� bezpo�rednio po rozszalowaniu. 
- Raki i ubytki uzupełnia� betonem i nast�pnie wygładzi� packami, aby otrzyma� równ� i 

jednorodn� powierzchni� bez dołków i porów. 
5.7. Deskowanie 
5.7.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania powinny by� zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych – tom I Rozdział 5 – 
wyd. Arkady W-wa 1989r. 
Konstrukcja deskowa� powinna by� dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

- parciem �wie�ej masy betonowej 
- uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzgl�dnia� szybko�� betonowania i sposób 

zag�szczania. 
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Konstrukcja deskowania powinna spełnia� nast�puj�ce warunki: 
- zapewnia� odpowiedni� sztywno�� i niezmienno�� kształtu konstrukcji 
- zapewnia� jednorodn� powierzchni� betonu 
- zapewnia� odpowiedni� szczelno�� 
- zapewnia� łatwy monta� i demonta� oraz wielokrotno�� u�ycia 
- wykazywa� odporno�� na deformacj� pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2. Materiały 
Deskowanie zaleca si� wykonywa� z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty 
pil�niowe). Deskowania nale�y wykonywa� z desek iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubo�� desek 32mm, maksymalna szeroko�� 18cm. 
Dopuszcza si� stosowanie, za zgod� In�yniera, innych typów szalunków. 
5.7.3. Przygotowanie deskowania 
Deski powinny by� jednostronnie strugane. Zaleca si� wykonanie uszlachetnienia powierzchni 
drewnianych stykaj�cych si� z betonem przez okrywanie drewna sklejk� lub płytami z tworzyw. 
Wszystkie powierzchnie drewniane maj�ce wchodzi� w kontakt z betonem maj� by� pokryte 
�rodkiem zapobiegaj�cym przywieraniu betonu. �rodek ten nie powinien zmienia� barwy betonu i po 
30 –tu dniach nie powinien by� toksyczny. Deski u�ywane kolejny raz powinny zosta� gruntownie 
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze� powierzchniowych. Nie wolno powtórnie u�ywa� 
deskowa� o zniszczonej powierzchni. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Badania kontrolne betonu 
6.1.1 Wytrzymało�� na �ciskanie 
Dla okre�lenia wytrzymało�ci betonu na �ciskanie nale�y w trakcie betonowania pobra� próbki 
kontrolne w postaci kostek sze�ciennych o boku 15 cm w ilo�ci nie mniejszej ni�: 

- próbka na 100 zarobów 
- próbka na 50 m3 betonu 
- próbki na dob� 
- próbek na parti� betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na parti� wymaga zgody 

In�yniera) 
Próbki pobiera si� losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a nast�pnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norm� PN-88/B-06250. 
Je�eli próbki pobrane i badane jak wy�ej wyka�� wytrzymało�� ni�sz� od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, nale�y przeprowadzi� badania próbek wyci�tych z konstrukcji.  
Je�eli wyniki tych bada� b�d� pozytywne, to beton nale�y uzna� za odpowiadaj�cy wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymało�ci betonu na �ciskanie po 28 dniach dojrzewania 
dopuszcza si� w uzasadnionych przypadkach, za zgod� In�yniera, spełnienie tego warunku w 
okresie pó�niejszym, lecz nie dłu�szym ni� 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si� badania nieniszcz�ce wytrzymało�ci betonu wg  
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262 . Je�eli wyniki tych bada� b�d� pozytywne, to beton mo�na 
uzna� za odpowiadaj�cy wymaganej klasie. 
Dopuszcza si� pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymało�ci betonu na �ciskanie w 
wieku wcze�niejszym od 28 dni. 
Partia betonu mo�e by� zakwalifikowana do danej klasy, je�eli jego wytrzymało�� okre�lona na 
próbkach kontrolnych spełnia warunki okre�lone w normie PN-88/B-06250. 
6.1.2 Nasi�kliwo�� betonu 
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Dla okre�lenia nasi�kliwo�ci betonu nale�y pobra� na stanowisku betonowania, – co najmniej 1 raz 
w okresie betonowania obiektu, oraz ka�dorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zag�szczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Próbki przechowywa� w warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-
06250. 
Nasi�kliwo�� zaleca si� równie� bada� na próbkach wyci�tych z konstrukcji. 
6.2. Tolerancja wymiarów 
6.2.1 Uwagi ogólne  
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale�y rozumie� jako wymiary minimalne. 
Podane ni�ej tolerancje wymiarów nale�y traktowa� jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej. 
6.2.2 Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji. 
Usytuowanie w planie – 2% najwi�kszego wymiaru, ale nie wi�cej ni� 50 mm 
Wymiary w planie  +/- 30 mm 
Ró�nice poziomu na płaszczyznach widocznych  +/- 20 mm 
Ró�nice poziomu na płaszczyznach niewidocznych  +/- 30 mm 
Ró�nice gł�boko�ci  +/-0,05 h  i  +/- 50mm 
Wymaga si� precyzyjnego zabetonowania marek stalowych. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci si� za wykonan� i wbudowan� ilo�� betonu, 
zgodnie z projektem. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodno�� robót z projektem i Specyfikacj�. 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, Specyfikacj� Techniczn� oraz 
pisemnymi decyzjami In�yniera. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu jest: 

− pisemne stwierdzenie In�yniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem i ST, 

− inne pisemne stwierdzenie In�yniera o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia In�yniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez In�yniera. 
8.3. Odbiór ko�cowy 
Odbiór ko�cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez In�yniera w Dzienniku Budowy 
zako�czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót zawartych w 
umowie. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Wył�czone z opracowania. 
 
10. Przepisy zwi�zane 
− PN-B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczenie cech fizycznych. 
− PN-B-30000 Cement portlandzki. 
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− PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
− PN-B-30002 Cementy specjalne. 
− PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniej�cy. 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 
− PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
− PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
− PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto�ci. 
− PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� 

obcych. 
− PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych. 
− PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
− PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
− PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliwo�ci. 
− PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci alkalicznej. 
− PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jako�ci. 
− PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody bada� efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 
− PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
− PN-63/B-06261 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-74/B-06261 Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad�wi�kowa badania 

wytrzymało�ci betonu na �ciskanie. 
− PN-74/B-06262 Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymało�ci betonu na �ciskanie za pomoc� młotka Schmidta typu N. 
− PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
− PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
− BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych – Arkady Warszawa 

1989 r. 
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XV. 45262370-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty w 
zakresie pokrywania betonem. (beton niekonstrukcyjny). 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem 
betonu nie konstrukcyjnego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonania betonu nie konstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, zwi�zanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 
- układaniem mieszanki betonowej 
- piel�gnacj� betonu 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poni�ej: 
1.4.1. Beton zwykły 
Beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem jego wytrzymało�ci na 
�ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymało�� gwarantowan� Rb

G. 
1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu. 
1.4.4. Nasi�kliwo�� betonu 
Stosunek masy wody, któr� zdolny jest wchłon�� beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilo�� betonu o tych samych wymaganiach, podlegaj�ca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym – nie dłu�szym ni� 1 miesi�c – z takich samych składników, w ten sam sposób i w 
tych samych warunkach. 
1.4.6. Wytrzymało�� gwarantowana betonu na �ciskanie - Rb

G  
Wytrzymało�� zapewniona z 95% prawdopodobie�stwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie 
kostek sze�ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250. 
1.4.7. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce 
robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. Materiały 
Wymagania dotycz�ce jako�ci mieszanki betonowej reguluj� postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 
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Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymaga� i bada� tylko w zakresie wytrzymało�ci betonu 
na �ciskanie. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza si� tylko cement portlandzki wg PN-B-30000: marki „35” – do betonu 
klasy B10, B15 
Wymagania dotycz�ce składu cementu  
Wg ustale� normy PN-B-30000 
�wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia dostarczonego cementu musi posiada� �wiadectwo jako�ci (atest) wraz z wynikami 
bada�. 
Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodz�cy od ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a 
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonów nale�y stosowa� kruszywa mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom wg PN-B-06712. 
Je�li w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 
zaleca si� stosowanie kruszywa o marce nie ni�szej ni� klasa betonu. 
W przypadku betonu o okre�lonym stopniu mrozoodporno�ci lub wodoszczelno�ci zleca si� 
stosowanie kruszywa o marce nie ni�szej ni� 20. 
Zalecane ł�czne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego 
(powy�ej 2mm), podano w zał�czniku 1 do normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia� uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy mo�liwie najmniejszym zu�yciu cementu i wody, prawidłowego zag�szczenia oraz 
odpowiedniej urabialno�ci. 
Do betonu do konstrukcji �elbetowych nale�y stosowa� kruszywo przechodz�ce przez sito o boku 
oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zale�no�ci od rodzaju elementu wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa powinien by� mniejszy od: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami le��cymi w jednej płaszczy�nie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
- zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku gdy badania kontrolne wyka�� niezgodno�� cech danego kruszywa z wymaganiami 
wg PN-86/B-06712, u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umo�liwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� bie��c� 
kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stało�ci frakcji 0 – 2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada� wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wod� do betonu 
przewiduje si� czerpa� z wodoci�gów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.2. Beton 
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Na budowie nale�y stosowa� beton o klasie okre�lonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełnia� nast�puj�ce wymagania normy PN-88/B-06250. 
2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpocz�ciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzyma� projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezale�ne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego in�yniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium bada� i prób mieszanek powinny zosta� przesłane 
In�ynierowi. Układanie mieszanki mo�e nast�pi� dopiero po zatwierdzeniu jej przez In�yniera. 
Skład mieszanki betonowej powinien by� zgodny z norm� PN-88/B-06250. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykonywa� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywa� si� 
wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania betoniarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
 
4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
�rodki do transportu betonu: 

- mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 

- ilo�� gruszek nale�y tak dobra�, aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z 
uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 
- 90 min. – przy temperaturze + 15oC, 
- 70 min. – przy temperaturze + 25oC, 
- 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty betonowe. 
5.2. Przygotowanie podło�a 
Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi� stan podło�a. Podło�e winno by� 
równe, czyste i odwodnione. 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej łatwe 
ich opró�nianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 
Beton powinien by� rozkładany w miar� mo�liwo�ci w sposób ci�gły z zachowaniem kontroli 
grubo�ci oraz wg rz�dnych okre�lonych na rysunkach. 
Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251. 
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne jest 
wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia, zapewniaj�cego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy. 
5.4. Pobranie próbek i badanie: 
Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych (przez własne 
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norm� PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie In�ynierowi wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i 
stosowanych materiałów. 
Badania powinny obejmowa�: 
− badanie składników betonu 
− badanie mieszanki betonowej 
− badanie klasy betonu 
Powy�sze badania powinny spełnia� wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.5. Piel�gnacja betonu 
Bezpo�rednio po zako�czeni betonowania zaleca si� przekrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
Roboty nale�y prowadzi� pod nadzorem In�yniera. 
6.1. Kontroli podlega: 

- przygotowanie podło�a, 
- grubo�� układanej warstwy, 
- rz�dne powierzchni betonu, 
- wygl�d zewn�trzny, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni podło�a, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych, 
6.2. Tolerancja wymiarów 
6.2.1. Uwagi ogólne  
Wymiary zawarte w projekcie nale�y rozumie� jako wymiary minimalne. 
Podane ni�ej tolerancje wymiarów nale�y traktowa� jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie 
przewiduje inaczej. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło�enia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu na cał� płaszczyzn� 10 mm, 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łat� o długo�ci 2,0m. w dowolnym 
kierunku 5 mm. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiaru jest 1 m3 betonu w podło�u. 
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
In�yniera i sprawdzonych w naturze. Płaci si� za wykonan� i wbudowan� ilo�� betonu, zgodnie z 
projektem. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodno�� robót z projektem i Specyfikacj�. 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, Specyfikacj� Techniczn� oraz 
pisemnymi decyzjami In�yniera. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu jest: 
− pisemne stwierdzenie In�yniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

ST, 
− inne pisemne stwierdzenie In�yniera o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia In�yniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez In�yniera. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Cena jednostkowa uwzgl�dnia: 

- zapewnienie i dostarczenie niezb�dnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i uło�enie mieszanki betonowej, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
10. Przepisy zwi�zane 
− PN-88/B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczenie cech fizycznych. 
− PN-B-30000 Cement portlandzki. 
− PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 
− PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
− PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
− PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto�ci. 
− PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� 

obcych. 
− PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych. 
− PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
− PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
− PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliwo�ci. 
− PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci alkalicznej. 
− PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jako�ci. 
− PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody bada� efektów oddziaływania domieszek na 

beton. 
− PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
− PN-63/B-06261 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych – Arkady Warszawa 

1989 r. 
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XVI. 45261300-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót blacharskich - 
obróbki z blachy cynkowo – tytanowej, parapety zewn	trzne (parapety okienne 
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej farb� poliestrow� lub z blachy 
aluminiowej malowanej proszkowo na kolor biały). 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce monta�u i odbioru obróbek 
blacharskich i parapetów okiennych. Parapety okienne wykonane z blachy aluminiowej malowanej 
farb� poliestrow� lub z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor biały. Obróbki blacharskie  
nale�y wykona� z blachy cynkowo-tytanowej mocowanej za pomoc� �rub samogwintuj�cych, 
których główki nale�y zabezpieczy� kapturkami ochronnymi wykonanymi z blachy j.w. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
monta� obróbek z blachy cynkowo – tytanowej i parapetów z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej farb� poliestrow� lub z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor biały. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Obróbka blacharska – zabezpieczenie �ciany ogniowej przed opadami atmosferycznymi, 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektów, ST i poleceniami In�yniera. 
1.6. Wymogi formalne 
Monta� systemu obróbek blacharskich winno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe 
do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� ich wykonania. 
Roboty zwi�zane z monta�em obróbek blacharskich i parapetów zewn�trznych winne by� wykonane 
�ci�le wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac monta�owych nale�y przestrzega� przepisów BHP i przeciwpo�arowych 
obowi�zuj�cych w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.7. Warunki organizacyjne 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej, w tym tak�e i z pozostałymi odr�bnymi cz��ciami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach dokumentacji nale�y wyja�ni� z autorami 
poszczególnych opracowa�. 
 
2. Materiały 
Parapety i obróbki blacharskie, a tak�e inne materiały potrzebne do monta�u powinny posiada� atest 
ITB oraz ocen� Pa�stwowego Zakładu Higieny. 
a) obróbki blacharskie z blachy cynkowo tytanowej, 
b) parapety okienne z blachy aluminiowej proszkowanej powlekanej farb� poliestrow� lub z 

blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor biały. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport i składowanie 
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W celu unikni�cia niepo��danych deformacji prefabrykaty z blachy powinny by� składowane i 
transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko�� magazynowania – 1 m.  
Ostre kraw�dzie stojaków, �rodków transportu stykaj�ce si� z blaszanymi obróbkami nale�y 
zabezpieczy� deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien by� 
unieruchomiony. Nie wolno dopu�ci� do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i monta� zgodnie z sztuk� dekarsk� i z instrukcj� producenta. 
Obróbki blacharskie z blachy cynkowo tytanowej  i aluminiowej powlekanej o grubo�ci od 0,5 do 0,6 
mm mo�na wykonywa� o ka�dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni�szej ni� – 150 C. Robot nie 
mo�na wykonywa� na oblodzonych podło�ach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale�y 
pami�ta� o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by� zabezpieczone w sposób 
umo�liwiaj�ce przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast�pował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
6. Kontrola jako�ci 
6.1. Obróbki blacharskie. 
Wymagania techniczne: 
Blacha pierwszej klasy jako�ci 
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywa�: 

- p�kni��, 
- łuszczenia powłoki organicznej, 
- naderwa� widocznych nieuzbrojonym okiem. 

Dopuszcza si�: 
- grudki, 
- zgrubienia powłoki. 
- drobne plamy, 
- rysy i zatarcia nie naruszaj�ce szczelno�ci powłoki organicznej. 

Dopuszczalne odchyłki: 
- odchyłki grubo�ci [mm] - ±0,12, 
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06, 
- szeroko�� budowlana, liczba profili x szeroko�� [mm] - ±3,0, 
- szeroko�� całkowita - +25 ÷ 40, 
- długo�� blachy  - ±20. 

Materiał: 
- wg BN-0642-46, 
- stal w gatunku St0 i St1 – wg PN-H-92131, 

Powłoka organiczna 
Grubo�� powłoki powinna by� zgodna z BN-84/0642-46. 
Cechowanie 
Blacha powinna by� cechowana, co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do paczek 
z podaniem nast�puj�cych danych: 

- znak  wytwórni, 
- oznaczenie profilu i wymiary blachy, 
- rodzaj i kolor pokrycia, 
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- klasa jako�ci blachy, 
- masa paczki, 
- numer normy, 
- numer partii i numer paczki, 
- znak zabezpieczenia powierzchni, 
- liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta). 

6.2. Badania: rodzaj bada� 
- ogl�dziny powierzchni, 
- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie masy 1m długo�ci blachy, 
- sprawdzenie grubo�ci powłoki organicznej. 

6.3. W skład partii wchodz� blachy: 
- z jednego gatunku stali, 
- o jednakowym rodzaju powłoki, 
- o jednakowej grubo�ci, 
- o jednakowym kolorze powłoki, 
- jednej klasy jako�ci powierzchni. 
- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych. 

6.4. Próbki do ogl�dzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera si� losowo z partii w postaci 
arkuszy blach, zgodnie z norm� PN-N-03010, o liczbie: 

- Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021, 
- Wadliwo�� dopuszczalna – max 4.0%, 
- Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy nale�y przeprowadzi� na jednej 

wybranej paczce blach z partii, 
- Pobieranie próbek do sprawdzenia grubo�ci powłoki organicznej wg BN-84/0642-46. 

6.5. Opis bada� 
- ogl�dziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem, 
- sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrz�dami pomiarowymi, 
- pomiar masy 1 m długo�ci blachy – pobieran� do bada� paczk� nale�y zwa�y�, a nast�pnie 

uzyskany wynik podzieli� przez liczb� metrów stanowi�cych sumaryczn� długo�� arkuszy w 
paczce, 

- sprawdzenie grubo�ci i jako�ci pokrycia – wg BN-84/0642-46. 
Ocena jako�ci i atesty 
Wytwórca jest zobowi�zany wystawi� dla ka�dej partii za�wiadczenie o jako�ci, zawieraj�ce, co 
najmniej: 

- nazw� i znak wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu, 
- stwierdzenie o zgodno�ci wyrobu z wymaganiami normy. 

Wytwórca jest tak�e zobowi�zany wystawi� dla ka�dej partii atest. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� obróbek blacharskich i parapetów zewn�trznych  jest m2. 
 
8. Odbiór techniczny robót 
8.1. Obróbki blacharskie 
Sprawdzenie obróbek blacharskich i parapetów zewn�trznych polega na stwierdzeniu zgodno�ci z 
wymaganiami okre�lonymi w ST, dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie: 
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- wymiarów, 
- rozstawu, 
- wykonania obróbek oraz mocowa� do podło�a, 
- sprawdzenia spadków i szczelno�ci,  

8.2. Parapety zewn�trzne. 
- wymiarów, 
- wykonania parapetów oraz mocowa� do podło�a, 
- sprawdzenia spadków i szczelno�ci, 

 
9. Podstawa płatno�ci 
Roboty monta�owe obróbek blacharskich i parapetów zewn�trznych wg obmiaru s� płatne na 
podstawie ceny jednostkowej, która uwzgl�dnia odpowiednio: 

- zakup materiału, 
- transport na plac budowy i miejsce prac , 
- zmagazynowanie na placu budowy, 
- monta� obróbek, mocowa� oraz wszelkie prace z nimi zwi�zane, 
- posprz�tanie placu budowy po wykonanych pracach. 

 
10. Przepisy zwi�zane 

- PN-B-102454  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
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XVII. 45233222-1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Roboty w zakresie 
chodników. 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robot 
w zakresie chodników. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie obudowy �ciany zewn�trznej budynku. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 
1.6. Wymogi formalne. 
Wykonanie robót brukarskich winno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe 
do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� wykonania. 
Roboty brukarskie winny by� wykonane �ci�le wg dokumentacji technicznej. 
1.7. Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach technicznych 
nale�y wyja�ni� z autorami poszczególnych opracowa� przed przyst�pieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w trakcie wykonawstwa 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych mog�cych mie� wpływ na no�no�� obiektów nale�y uzyska� dodatkow� 
akceptacj� projektantów. 
 
2. Materiały 
− Podkład betonowy. Beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 kg/m3. Beton musi spełnia� wymagania normy 

PN-88/B-06250. Do betonów nale�y stosowa� kruszywa mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom 
wg PN-B-06712. 

− Betonowa kostka brukowa wykonana z masy betonowej klasy B30, ma kształt prostopadło�cianu 
o wymiarach długo�� 20 cm, szeroko�� 10 cm, wysoko�� 8 cm. Kostka betonowa musi spełnia� 
wymagania Polskich norm oraz posiada� Certyfikat Bezpiecze�stwa. Kostka betonowa słu�y do 
wykonania ulepszonych nawierzchni drogowych. 

− Kraw��nik ogrodowy wykonany z masy betonowej klasy B30, powinien mie� kształt 
prostopadło�cianu o wymiarach 1,0m x 0,20m i grubo�ci 5 cm. Kraw��nik ogrodowy musi 
spełnia� wymagania Polskich norm oraz posiada� Certyfikat Bezpiecze�stwa. Kostka betonowa 
słu�y do wykonania ulepszonych nawierzchni drogowych. 

Opis ogólny. 
Zastosowane materiały nale�� do grupy materiałów nierozprzestrzeniaj�cych ognia. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
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4. Transport 
Do przewozu zaleca si� stosowanie samochodów krytych plandek�. Kostka betonowa i kraw��niki 
ogrodowe umieszczone na znormalizowanych paletach drewnianych s� pakowane w pakiety i 
owini�te foli� termokurczliw�. Pakiety z elementami drogowymi nale�y układa� w pozycji, �ci�le obok 
siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. 
Załadunek i wyładunek z �rodka transportu za pomoc� wózków widłowych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty brukarskie. 
5.2. Podbudowa betonowa. 
Wyrównanie podło�a gruntowego. Oczyszczenie i zagruntowanie podło�a mlekiem cementowym. 
Wykonanie podbudowy z betonowej (beton B 20) o grubo�ci 12 cm z dylatacjami. 
5.3. Betonowa kostka brukowa. 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubo�ci 8 cm. Nale�y zachowa� 2 % spadek 
nawierzchni od �cian budynku. 
Spadki wjazdów do hal dopasowa� do istniej�cej ulic, 
Zag�szczanie nawierzchni z kostki betonowej powinno nast�pi� w stanie suchym i przed 
rozpocz�ciem u�ytkowania. 
5.4. Kraw��nik ogrodowy 

- wykonanie ławy betonowej pod obrze�e trawnikowe (beton B 20), 
- wykonanie obrze�a z kraw��nika ogrodowego. 

 
6. Kontrola jako�ci 
Chodniki nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem: 

- sprawdzenia wymiarów – tolerancja w poziomie i pionie ±0,5 cm, 
- sprawdzenia wykonania poł�cze�, 
- sprawdzenia stanu powierzchni, 
- sprawdzenia czysto�ci powierzchni, 
- sprawdzenia certyfikatów i aprobat. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostki obmiaru: 

- nawierzchnia z kostki betonowej 1 m 2 , 
- kraw��nik ogrodowy 1 m, 
- podkład betonowy m 2 , 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodno�� robót z projektem i Specyfikacj�. 
Roboty powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, Specyfikacj� Techniczn� oraz 
pisemnymi decyzjami In�yniera. 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstaw� odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie In�yniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 
i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie In�yniera o wykonaniu robót. 
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8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu okre�laj� pisemne stwierdzenia In�yniera lub 
inne dokumenty potwierdzone przez In�yniera. 
8.3. Odbiór ko�cowy 
Odbiór ko�cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez In�yniera w Dzienniku Budowy 
zako�czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotycz�cych tych robót zawartych w 
umowie. 
Podczas odbioru nale�y sprawdzi� m. in.: 

- atestacj� dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie ±0,5 cm, 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

Nale�y zwróci� uwag� na wła�ciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz�dne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Zaaprobowany 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzgl�dnia odpowiednio: 

- zakup materiałów, 
- transport na budow�, 
- składowanie w magazynie na placu budowy, 
- transport materiałów i sprz�tu z magazynu przyobiektowego, 
- rozpakowanie, przegl�d i segregowanie koski betonowej i kraw��ników ogrodowych, 
- uporz�dkowanie miejsca pracy. 

 
10. Przepisy zwi�zane 
- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.”, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych – Arkady Warszawa 

1989 r. 
Polskie normy: 
− PN-B-04300 Cement. Metody bada�. Oznaczenie cech fizycznych. 
− PN-B-30000 Cement portlandzki. 
− PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
− PN-B-30002 Cementy specjalne. 
− PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniej�cy. 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 
− PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
− PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
− PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto�ci. 
− PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� 

obcych. 
− PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych. 
− PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
− PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
− PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliwo�ci. 
− PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci alkalicznej. 
− PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jako�ci. 
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− PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody bada� efektów oddziaływania domieszek na 
beton. 

− PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
− PN-63/B-06261 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-74/B-06261 Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad�wi�kowa badania 

wytrzymało�ci betonu na �ciskanie. 
− PN-74/B-06262 Nieniszcz�ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymało�ci betonu na �ciskanie za pomoc� młotka Schmidta typu N. 
− PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
− PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
− BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
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XVIII. 45261000-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pokry� i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty w tym: 

- 45261200-6 Wykonywanie pokry� dachowych i malowanie dachów, 
- 45261210-9 Wykonywanie pokry� dachowych. 
- 45261910-6 Naprawa dachów  

 
1 Wst	p 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
dekarskich. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3 Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce wykonanie 
pokry� dachowych pap� wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i wpustami dachowymi oraz 
elementami wystaj�cymi ponad dach budynku. 
1.4 Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. Ogóle wymagania dotycz�ce robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
1.6 Wymogi formalne. 
Wykonanie pokry� dachowych pap� wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i wpustami dachowymi 
powinno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe do�wiadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� wykonania. Pokrycie dachu, obróbki i wpusty dachowe 
powinny by� wykonana �ci�le wg dokumentacji. 
1.7 Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasno�ci nale�y wyja�ni� z autorami opracowa�. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w takcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych nale�y uzyska� dodatkow� akceptacj� projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych nale�y przestrzega� przepisów BHP i p. po�. 
 
2 Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania pokry� dachowych, obróbek, wpustów dachowych powinny 
mie�: 

- Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub PN, 
- Certyfikat na znak Bezpiecze�stwa, 
- Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzona do zbioru 

norm polskich, 
- na opakowaniu powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania. 

Rodzaje materiałów: 
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- listwy aluminiowe do mocowania obróbek, 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o nast�puj�cej charakterystyce 

technicznej, grubo�� 5 mm, 
c) papa termozgrzewalna (wyrównuj�ca ci�nienie pary wodnej) o nast�puj�cej charakterystyce 

technicznej: 
- grubo�� 3 - 5 mm, 
- bitum modyfikowany elastomerem, 
- tkanina z tworzywa sztucznego, 
- powłoka samoprzylepna. 

d) wpust dachowy (systemowy) 
a) nasady wentylacyjne blaszane o �rednicy wlotu do 60 cm, 
 
3 Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4 Transport i składowanie 
a. papa. 
Składowanie, rolki papy nale�y układa� w pozycji stoj�cej (pionowej) w stosy do 1200 szt. Transport 
w sposób zalecany przez producenta. Przechowywanie w pomieszczeniach krytych chroni�cych 
przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych z dala od mediów grzewczych min 120 cm 
b. obróbki blacharskie. 
Ostre kraw�dzie stojaków, �rodków transportu stykaj�ce si� z blaszanymi obróbkami nale�y 
zabezpieczy� deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien by� 
unieruchomiony. Nie wolno dopu�ci� do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
c. wpusty dachowe 
Wpusty dachowe pojedyncze. Ładunek w czasie transportu powinien by� unieruchomiony. Nie wolno 
dopu�ci� do miejscowego zgniatania i rzucania. 
 
5 Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie 
warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
Opis ogólny. 
Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej mo�e by� wykonywane na połaciach dachowych 
o pochyleniu zgodnym z PN –B-02361: 1999 tzn. 1% do 20% na podło�u ze styropianu z oklein� z 
pap asfaltowych. 
Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podło�a oraz sklejania dwóch jej warstw 
metod� zgrzewania przez podgrzewanie jej spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoc� palnika na gaz propan – butan nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych zasad: 

− palnik powinien by� ustawiony w taki sposób, aby podgrzewał tylko wst�g� papy od strony 
antyadhezyjnej w przypadku podło�a z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym. W 
przypadku innego podło�a np. betonowego podgrzewane jest jednocze�nie podło�e. 

− w celu umkni�cia zniszczenia papy działanie płomienia powinno by� krótkotrwałe, a płomie� w 
miar� nadtapiania masy powłokowej powinien by� przemieszczany, 

− niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadz�ce do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
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− fragment wst�gi papy z nadtopion� powlok� nale�y natychmiast docisn�� do ogrzewanego 
podło�a wałkiem o długo�ci równej szeroko�ci pasma papy. 

Wpusty dachowe powinny by� osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójk�tnym i 
trapezowym, podło�e wokół wpustu w promieniu 25 cm d brzegu wpustu powinno by� poziome w 
celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Koryta dachowe. W dachach z odwodnieniem wewn�trznym w podło�u powinny by� wyrobione 
koryta odwadniaj�ce o przekroju trójk�tnym lub trapezowym. Nie nale�y stosowa� kryt. o przekroju 
prostok�tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłu� �cian attykowych, �cian budynków 
wy�szych w odległo�ci nie mniejszej ni� 0,5 m nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Wpusty dachowe 
powinny by� stosowane w najni�szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów 
dachowych w odległo�ci mniejszej ni� 0,5 m od elementów ponad dachowych. Wloty wpustów 
dachowych powinny by� zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nało�onymi na wpust 
przed mo�liwo�ci� zanieczyszczenia li��mi lub innymi elementami mog�cymi sta� si� przyczyn� 
niedro�no�ci rur spustowych. 
 
6 Kontrola jako�ci 
6.1. Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 
6.2. Kontrola wykonania pokry�. 
Kontrola wykonania pokry� polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z powoływanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru w odniesieniu do robót zanikaj�cych. Kontrola mi�dzyoperacyjna polega na 
bie��cym sprawdzeniu zgodno�ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Natomiast kontrola ko�cowa polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania z projektem oraz 
wymaganiami specyfikacji. Kontrol� przeprowadza si� w sposób podany w normie PN 98/B 10240 
pkt 4. 
Uznaje si�, �e badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie wła�ciwo�ci materiałów i pokrycia 
dachowego s� zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 
albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7 Obmiar robót 
Jednostk� obmiaru robót jest: 

- dla robót krycie papa, m 2 , 
- dla robót obróbki z papy, m 2, 
- dla wpusty dachowe 1 szt. 

 
8 Odbiór robót 
8.1. Podstaw� do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 

zgodno�ci ich wykonania z dokumentacj� projektow� i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór podło�a 
Badania przeprowadzi� w trakcie odbioru cz��ciowego, podczas suchej pogody przed 
przyst�pieniem do wykonania pokrycia dachu pap�. Sprawdzenie równo�ci podło�a nale�y 
przeprowadzi� za pomoc� łaty kontrolnej o długo�ci 2 m. Prze�wit mi�dzy sprawdzan� powierzchni� 
a łat� nie powinien przekroczy� 5 mm. 
8.3. Odbiór pokrycia z papy  
Sprawdzenie przyklejenia papy do podło�a oraz papy do papy nale�y przeprowadzi� przez naci�cie i 
oderwanie papy o szeroko�ci nie wi�kszej ni� 5 cm, z tym, �e pasek papy nale�y naci�� nad 
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miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie szeroko�ci zakładów papy nale�y dokona� w trakcie 
odbiorów cz��ciowych i ko�cowych przez pomiar szeroko�ci zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na ka�de 100 m2 . 
8.4. Odbiór obróbek, koryt i wpustów dachowych powinien obejmowa�: 

- sprawdzenie prawidłowo�ci poł�cze� poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do podło�a, 
- sprawdzenie szczelno�ci poł�cze�, 

8.5. Zako�czenie odbioru 
Odbiór potwierdza si� protokołem, który powinien zawiera�: 

- ocen� wyników bada�, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 
- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

 
9 Podstawa płatno�ci 
Podstaw� płatno�ci jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w któr� wliczone s� nast�puj�ce 
czynno�ci: 

- zakup materiałów, 
- transport do magazynu na placu budowy, 
- transport na miejsce wykonywania prac, 
- oczyszczenie podło�a, 
- pokrycie dachu pap�, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek, 
- zamontowanie wpustów dachowych, 
- �rodek transportowy i wyci�g, 
- uprz�tni�cie miejsca pracy. 

10 Przepisy zwi�zane 
10.1 Polskie normy: 

− PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych, 
− PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 
− PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta�mie albuminowej, 
− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
− PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

− Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie.” 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlana – cz��� C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB 2004r. 
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XIX. 45442100-8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Roboty malarskie 
 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
malarskich.. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (In�yniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, obowi�zuj�cymi przepisami, w zakresie ochrony �rodowiska w czasie 
wykonywania robót, bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własno�ci 
publicznej i prywatnej. Wykonawca powinien przedstawi� In�ynierowi przed zabudow� materiałów 
ich atesty i certyfikaty. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu wykonanie 
malowania wewn�trznego (wewn�trz pomieszcze�). 
Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymaga� odno�nie:  

- wła�ciwo�ci materiałów, 
- sposobów oceny podło�y, 
- wykonania powłok malarskich, 
- odbiorów. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi formami, oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonywania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 
1.6. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� techniczn� akceptowan� przez 
In�yniera.  
1.7. Warunki organizacyjne 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� 
z cało�ci� dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez In�yniera 
robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych 
zasadniczych elementów lub rozwi�za� projektowych mog�cych mie� wpływ na no�no�� obiektów 
nale�y uzyska� dodatkow� akceptacj� projektantów. Przed rozpocz�ciem prac monta�owych 
pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Przed rozpocz�ciem robót nale�y zapozna� si� z: 

- sposobem wykonywania powłok malarskich, 
- wymaganiami dla podło�y, sposobami ich wykonania lub napraw, 
- normami, aprobatami technicznymi w odniesieniu do zastosowanych materiałów, 
- wymaganiami i warunkami odbioru, 
- warunkami u�ytkowania powłok malarskich. 
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2. Materiały 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mie� �wiadectwa jako�ci, atesty, certyfikaty i 
�wiadectwa gwarancyjne, 
Je�eli istniej� jakiekolwiek w�tpliwo�ci dotycz�ce ich przydatno�ci lub jako�ci, materiały takie nale�y 
podda� ponownemu badaniu, 
Materiały zaakceptowane przez In�yniera nie mog� by� zmienione bez jego zgody. 
Zastosowanym materiałem do robot malarskich s� nast�puj�ce materiały okre�lone szczegółowo w 
projekcie budowlano-wykonawczym: 

- farby olejne podkładowe, 
- farby emulsyjne, 
- farby olejne  nawierzchniowe, 
- szpachle, 
- farby miniowe, 
- silikatowy preparat gruntuj�cy do gruntowania podło�y pod farby silikatowe, 
- elewacyjna farba silikatowa paroprzepuszczalna, silnie kryj�ca, odporna na zabrudzenia 

 
3. Sprz	t i narz	dzia 
Do wykonywanych robót malarskich nale�y stosowa�: 

- p�dzle i wałki, 
- mieszadła nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- agregaty malarskie ze spr��arkami, 
- drabiny i rusztowania. 

Wykonawca powinien u�ywa� tylko takiego sprz�tu i maszyn, które gwarantuj� wła�ciw� realizacj� 
robót. Sprz�t musi by� zaakceptowany przez In�yniera. Do obsługi sprz�tu powinni by� zatrudnieni 
pracownicy posiadaj�cy odpowiednie kwalifikacje i sta� pracy, 
Zastosowanie sprz�tu powinno wynika� z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu 
budowy. 
 
4. Transport 
Urz�dzenia transportowe powinny by� przystosowane do transportowanych materiałów. Przewo�one 
materiały powinny by� układane zgodnie z warunkami transportu okre�lonymi przez wytwórc� oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny by� 
przechowywane w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych. W czasie transportu nale�y 
zabezpieczy� przewo�one materiały w sposób wykluczaj�cy uszkodzenie opakowa�. Materiały do 
robót malarskich nale�y składowa� na budowie w pomieszczeniach zamkni�tych zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. Do przewozu farb mo�na wykorzystywa� samochody 
pokryte plandekami lub zamkni�te. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST ”Wymagania ogólne” Wykonawca przedstawi 
In�ynierowi do akceptacji projekt organizacji monta�u i harmonogram robót.  
5.1. Warunki przyst�pienia do robót malarskich. 
Do wykonywania robot malarskich mo�na przyst�pi� po całkowitym zako�czeniu poprzedzaj�cych 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podło�y pod malowanie i kontroli materiałów. 
5.2. Wymagania dotycz�ce podło�y pod malowanie 
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Roboty malarskie mo�na rozpocz�� po demonta�u elementów stalowych. Powierzchni� nale�y 
oczy�ci� z rdzy i starej farby. Uszkodzenia nale�y naprawi� odpowiedni�  szpachla. Powierzchnia 
powinna by� odkurzona i odtłuszczona. 
5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich 
Roboty malarskie powinny by� prowadzone w temperaturze nie ni�szej ni� +5 0C i nie wy�szej niz. 
250C. W pomieszczeniach zamkni�tych nale�y zapewni� odpowiedni� wentylacj�. Elementy, które w 
czasie robot malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nale�y zabezpieczy� i osłoni� 
przed zabrudzeniem. 
5.4. Wymagania dotycz�ce powłok malarskich 
Powłoki malarskie powinny: 

- nie �ciera� si� i nie obsypywa� si� przy potarciu tkanina bawełnian�, 
- nie mie� �ladów p�dzla, 
- nie mie� sp�ka�, 
- by� odporne na zmywanie wod�, 
- równomiernie pokrywa� podło�e bez prze�witów, plam i odprysków 

 
6. Odbiór robót 
Przy odbiorze nale�y sprawdzi�: 

- atestacj� dostarczonych elementów, 
- protokóły odbiorów cz��ciowych, 
- instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 
- wyniki bada� laboratoryjnych. 

Nale�y zwróci� uwag� na wła�ciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz�dne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiaru jest: 1 m2, 
Zarówno In�ynier jak i wykonawca mog�, w razie w�tpliwo�ci, ��da� ko�cowego sprawdzenia 
dostarczonego materiału. 
�danie wykonawcy musi zosta� przedstawione na pi�mie. 
 
8. Kontrola jako�ci. 
Kontrola jako�ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z 
Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami In�yniera. 
8.1. Kontrola jako�ci materiałów. 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mie� �wiadectwa jako�ci, atesty, certyfikaty i 
�wiadectwa gwarancyjne. Je�eli istniej� jakiekolwiek w�tpliwo�ci dotycz�ce ich przydatno�ci lub 
jako�ci, materiały takie nale�y podda� ponownemu badaniu. 
8.2. Kontrola jako�ci robót. 
Wykonawca robót powinien dostarczy� In�ynierowi projekt powykonawczy instalacji kontroli dost�pu 
z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Roboty malarskie płatne s� po wykonaniu wg obmiaru ceny jednostkowej, która uwzgl�dnia 
odpowiednio: 

- zakup materiałów, 
- transport na budow�, 
- składowanie w magazynie na placu budowy, 
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- transport materiałów i sprz�tu z magazynu przyobiektowego, 
- rozpakowanie, przegl�d i segregowanie u�ytych materiałów, 
- uporz�dkowanie miejsca pracy. 

 
10. Przepisy zwi�zane 
USTAWY 

- Dz. U. z 2004 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 
888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419) 
- Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) 
(Dz.U. nr 80/2000, poz. 904) 

ROZPORZ�DZENIA 
- ROZPORZ�DZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ l BUDOWNICTWA z 

dnia 14 grudnia 1994 r. (z pó�niejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. 
Nr 59, póz. 377) 

- ROZPORZ�DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 
31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 

- ROZPORZ�DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 

- ROZPORZ�DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN�TRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 
31 maja 2000 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie wprowadzenia obowi�zku 
stosowania niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 

- ROZPORZ�DZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I  BUDOWNICTWA z 
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie wprowadzenia 
obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr  lOl, póz. 
1104) 

ZARZ�DZENIA 
- ZARZ�DZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA� I CERTYFIKACJI z dnia 

28 grudnia 1995 r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i 
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 

- ZARZ�DZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 
r.w sprawie dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urz�dzenia i elementy wyposa�enia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.(Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n 

- ZARZ�DZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA� I CERTYFIKACJI z dnia 
27 czerwca 1996 r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i 
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 

- ZARZ�DZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA� I CERTYFIKACJI z dnia 
28 marca 1997 r. zmieniaj�ce zarz�dzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegaj�cych obowi�zkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i 
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 

POLSKIE NORMY  
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- PNC-C- Farby dyspersyjne stosowane do wewn�trz. 
- PN-70/B-101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

INNE DOKUMENY I INSTRUKCJE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano monta�owych (t I) Arkady, 

Warszawa 1990r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB CZ. B. Roboty 

wyko�czeniowe Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewn�trzne i wewn�trzne. Warszawa 2003r. 
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XX. 45261300-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót blacharskich - 
rynny i rury spustowe z blachy stalowej. 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce monta�u i odbioru rynien i 
rur spustowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
monta� rynien i rur spustowych z blachy stalowej. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
Rura spustowa – rura odprowadzaj�ca wod� do kanalizacji deszczowej lub na teren. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektów, ST i poleceniami In�yniera. 
1.6. Wymogi formalne 
Monta� systemu rynien i rur spustowych winno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe 
do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� ich wykonania. 
Roboty zwi�zane z monta�em rynien i rur spustowych winne by� wykonane �ci�le wg dokumentacji 
technicznej. 
Przy wykonywaniu prac monta�owych rynien i rur spustowych nale�y przestrzega� przepisów BHP i 
przeciwpo�arowych obowi�zuj�cych w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.7. Warunki organizacyjne 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej, w tym tak�e i z pozostałymi odr�bnymi cz��ciami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach dokumentacji nale�y wyja�ni� z autorami 
poszczególnych opracowa�. 
 
2. Materiały 
Rynny, rury spustowe, a tak�e inne materiały potrzebne do monta�u powinny posiada� atest ITB 
oraz ocen� Pa�stwowego Zakładu Higieny. 
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, 
Uchwyty i blachy stalowej powlekanej systemowe, 
Uchwyty i blachy ocynkowanej gr.4 mm. 
 
3. Sprz	t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 
4. Transport i składowanie 
W celu unikni�cia niepo��danych deformacji rynny i rury spustowe powinny by� składowane i 
transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko�� magazynowania – 1 m. 
Ostre kraw�dzie stojaków, �rodków transportu stykaj�ce si� z rynnami i rurami nale�y zabezpieczy� 
deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien by� unieruchomiony. Nie wolno 
dopu�ci� do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
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5. Wykonywanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót 

uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i monta� zgodnie z sztuk� dekarsk� i z instrukcj� producenta. 
 
6. Kontrola jako�ci 
6.1. Rynny i rury spustowe 
Wymagania techniczne: 
Blacha pierwszej klasy jako�ci 
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywa�: 

- p�kni��  
- łuszczenia powłoki organicznej 
- naderwa� widocznych nieuzbrojonym okiem 

Dopuszcza si�: 
- grudki 
- zgrubienia powłoki 
- drobne plamy  
- rysy i zatarcia nie naruszaj�ce szczelno�ci powłoki organicznej 

Dopuszczalne odchyłki: 
- odchyłki grubo�ci [mm] - ±0,12 
- odchyłki od masy [kg] - ±1,06 
- szeroko�� budowlana, liczba profili x szeroko�� [mm] - ±3,0 
- szeroko�� całkowita - +25 ÷ 40 
- długo�� blachy  - ±20 

Materiał  
- wg BN-0642-46 
- stal w gatunku St0 i St1 – wg PN-H-92131 

Powłoka organiczna 
Grubo�� powłoki powinna by� zgodna z BN-84/0642-46 
6.2. Cechowanie 
Blacha powinna by� cechowana co najmniej na dwóch przewieszkach, przymocowanych do paczek 
z podaniem nast�puj�cych danych: 

- znak  wytwórni  
- oznaczenie profilu i wymiary blachy 
- rodzaj i kolor pokrycia  
- klasa jako�ci blachy 
- masa paczki 
- numer normy 
- numer partii i numer paczki 
- znak zabezpieczenia powierzchni 
- liczba arkuszy w paczce (na zamówienia klienta) 

6.3. Badania: rodzaj bada� 
- ogl�dziny powierzchni 
- sprawdzenie wymiarów 
- sprawdzenie masy 1m długo�ci blachy 
- sprawdzenie grubo�ci powłoki organicznej 

W skład partii wchodz� blachy: 
- z jednego gatunku stali 
- o jednakowym rodzaju powłoki 
- o jednakowej grubo�ci 
- o jednakowym kolorze powłoki 
- jednej klasy jako�ci powierzchni 
- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych 
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Próbki do ogl�dzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera si� losowo z partii w postaci 
arkuszy blach, zgodnie z norm� PN-N-03010, o liczbie: 

- Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021 
- Wadliwo�� dopuszczalna – max 4.0% 
- Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy nale�y przeprowadzi� na 

jednej wybranej paczce blach z partii 
- Pobieranie próbek do sprawdzenia grubo�ci powłoki organicznej wg BN-84/0642-

46 
Opis bada� 

- ogl�dziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 
- sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrz�dami pomiarowymi 
- pomiar masy 1 m długo�ci blachy – pobieran� do bada� paczk� nale�y zwa�y�, 

a nast�pnie uzyskany wynik podzieli� przez liczb� metrów stanowi�cych 
sumaryczn� długo�� arkuszy w paczce 

- sprawdzenie grubo�ci i jako�ci pokrycia – wg BN-84/0642-46 
Ocena jako�ci i atesty 
Wytwórca jest zobowi�zany wystawi� dla ka�dej partii za�wiadczenie o jako�ci, zawieraj�ce co 
najmniej: 

- nazw� i znak wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu 
- stwierdzenie o zgodno�ci wyrobu z wymaganiami normy 
- Wytwórca jest tak�e zobowi�zany wystawi� dla ka�dej partii atest. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostk� obmiarow� rynien i rur spustowych jest mb.  
 
8. Odbiór techniczny robót 
8.1. Rynny 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w ST, 
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty 
budowlane w zakresie: 

- wymiarów 
- rozstawu 
- wykonania rynien oraz poł�cze� 
- rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm 
- sprawdzenia spadków podłu�nych i szczelno�ci, obowi�zkowo za pomoc� wody 
- spadek rynny nie mo�e by� mniejszy ni� 0,5% 
- usytuowania zewn�trznej linii poziomej i linii stanowi�cej przedłu�enie 

powierzchni przekrycia brzeg zewn�trzny rynny powinien by� ni�ej o 10mm od 
brzegu wewn�trznego, 

8.2. Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w ST i 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie 

- wymiarów 
- rozstawu 
- wykonania rur i poł�cze� 
- umocowania w uchwytach: co 3m 
- prostoliniowo�ci : 3mm/2m 
- szczelno�ci, obecno�ci dziur i p�kni�� 
- pionowo�ci, za pomoc� pionu murarskiego i przymiaru, z dokładno�ci� do 5mm: 
- odchylenie od pionu nie mo�e przekracza� 20mm/10m 
 

9. Podstawa płatno�ci 
Roboty monta�owe rynien i rur spustowych wg obmiaru s� płatne na podstawie ceny jednostkowej, 
która uwzgl�dnia odpowiednio: 

- zakup materiału, 
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- transport na plac budowy i miejsce prac , 
- zmagazynowanie na placu budowy, 
- monta� rynien i rur spustowych, ich uchwytów oraz wszelkie prace z nimi 

zwi�zane, 
- posprz�tanie placu budowy po wykonanych pracach.  

 
10. Przepisy zwi�zane 

- PN-B-102454  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 
powlekane. 

- BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okr�głych 
- BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokr�głych 
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XXI. 45421100-5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Instalowanie drzwi i 
okien i podobnych elementów (aluminiowych). 

 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru instalacji okien i drzwi . 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie Dostawa i monta�: drzwi , aluminiowych malowanych proszkowo U = 1,3 W 
/ m2*K, z na�wietlem wraz z okuciami i zamkiem. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

1.6. Wymogi formalne. 
Monta� oraz wykonawstwo okien, drzwi i na�wietli aluminiowych, przeszklonych winno by� 
zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� wykonania. monta�u drzwi aluminiowych malowanych 
proszkowo U = 1,3 W / m2*K, z na�wietlem wraz z okuciami i zamkiem. 
Wykonawstwo oraz monta� konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

1.7. Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie 
zaznajomi� z cało�ci� dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach 
technicznych nale�y wyja�ni� z autorami poszczególnych opracowa� przed przyst�pieniem do 
robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w trakcie 
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych 
zasadniczych elementów lub rozwi�za� projektowych mog�cych mie� wpływ na no�no�� 
obiektów nale�y uzyska� dodatkow� akceptacj� projektantów. 
 

2. Materiały 
- ramy z kształtowników z aluminium bez wkładki termoizolacyjnej, i z wkładk� 

termoizolacyjn�, lakierowane proszkowo w kolorze wg palety RAL, 
- szyby float, bezpieczne, antywłamaniowe, ogniochronne, 
- uszczelki wciskane. 

 
3. Sprz	t 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 

4. Transport 
Do przewozu zaleca si� stosowanie samochodów krytych plandek� i specjalnych stojaków do 
przewozu szkła. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 

wszystkie warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 

Aluminiowa konstrukcja drzwi i na�wietli oparta jest o konstrukcj� z kształtowników, 
wypełnieniem �cianki jest szkło. Zaleca si� szklenie szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym, 
podwójne, które umo�liwi zainstalowanie �aluzji mi�dzyszybowych. Do szklenia przyjmuje si� 
szyby 4/16/4. 
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Drzwi i na�wietla zaliczane s� do grupy materiałów nierozprzestrzeniaj�cych ognia. 
 

6. Kontrola jako�ci 
Drzwi i na�wietla aluminiowe przeszklone nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem: 

- sprawdzenie wymiarów – tolerancja w poziomie i pionie ±0,5 cm, 
- sprawdzenie wykonania poł�cze�, 
- sprawdzenie szklenia, 
- sprawdzenie uszczelek, 
- sprawdzenie stanu powierzchni, 
- sprawdzenie barwy powłok, 
- sprawdzenie zamontowanych oku� i zamków, 
- sprawdzenie certyfikatów i aprobat. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostk� obmiarow� drzwi i na�wietli aluminiowych, przeszklonych jest 1 m2. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpocz�ciem monta�u elementów nale�y odbioru pod wzgl�dem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane b�d� drzwi i na�wietla. Dostarczone na budow� 
drzwi i na�wietla powinny by� odebrane pod wzgl�dem kompletno�ci dostawy, zgodno�ci 
typów elementów aluminiowych, szkła oraz akcesoriów pod wzgl�dem ich stanu technicznego. 
Do ka�dej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno by� doł�czone przez 
producenta za�wiadczenie o jako�ci stwierdzaj�ce, �e odpowiadaj� one wymaganiom 
technicznym, podanym w odpowiednich �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

8.2. Odbiór ko�cowy. 
Podczas odbioru nale�y sprawdzi� m. in.: 

- atestacj� dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie ±0,5 cm, 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- sprawdzenie prawidłowego osadzenia szkła na uszczelkach. 

Nale�y zwróci� uwag� na wła�ciwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorz�dne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

9. Podstawa płatno�ci 
Zaaprobowany 1 m2 drzwi i na�wietli wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, 
która uwzgl�dnia odpowiednio: 

- zakup materiałów, 
- transport na budow�, 
- składowanie w magazynie na placu budowy, 
- transport materiałów i sprz�tu z magazynu przyobiektowego, 
- rozpakowanie, przegl�d i segregowanie elementów drzwi, na�wietli i akcesoriów, 
- scalanie elementów w zespoły, 
- monta�, regulacja i wykonanie poł�cze� i uszczelnie� styków monta�owych, 
- uporz�dkowanie miejsca pracy. 

10. Normy i przepisy zwi�zane 
- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich 

usytuowanie.”; 
- Polskie normy: 
• PN-B-02867 „Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez �ciany.” 
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XXII. 45421160-3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Instalowanie 
wyrobów metalowych: 

- stalowy wyłaz, 
 

1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót stalowego wyłazu. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie stalowego wyłazu. w płycie �elbetowej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

1.6. Wymogi formalne. 
Monta� oraz wykonawstwo stalowego wyłazu  by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe 
do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i garantuj�cemu wła�ciw�, jako�� wykonania. 
Wykonawstwo oraz monta� konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 

1.7. Warunki organizacyjne. 
Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie 
zaznajomi� z cało�ci� dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach 
technicznych nale�y wyja�ni� z autorami poszczególnych opracowa� przed przyst�pieniem do 
robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w trakcie wykonawstwa 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych 
elementów lub rozwi�za� projektowych mog�cych mie� wpływ na no�no�� obiektów nale�y 
uzyska� dodatkow� akceptacj� projektantów. 

 
2. Materiały 

− kształtowniki stalowe walcowane, 
− kołki rozporowe, 
− blachy stalowe uniwersalne o grubo�ci: 5, mm, wg PN 83/B-92203, 
− �ruby M20/80, nakr�tki M20, podkładka o�r. 21 mm, klasa 5.8, 
− nakr�tka napinaj�ca rurowa M8x110 (PN – 57/M – 8268), 

 
3. Sprz	t 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 
 

4. Transport 
Do przewozu zaleca si� stosowanie samochodów krytych plandek�. Profile w pakietach na 
paletach zabezpieczonych foli�. 
Profile s� pakowane w pakiety i owini�te foli� termokurczliw�. Pakiety z i profilami nale�y 
układa� w pozycji poziomej, �ci�le obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem 
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystaj�ce wewn�trz �rodka transportu �ruby i inne 
cz��ci nale�y usun�� lub zabezpieczy�, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Stal kształtowa i blachy powinny by� przewo�one odpowiednimi �rodkami transportu, �eby 
unikn�� trwałych odkształce� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Ł�czniki oraz 
kołki mocuj�ce przewozi� w zamkni�tych pojemnikach samochodami krytymi plandek�. 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie 

warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 
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5.2. Opis ogólny. 
Wykonanie stalowego wyłazu. zgodnie z wymaganiami norm. 
Ram� z kształtowników stalowych mocowa� do istniej�cej konstrukcji z za pomoc� stalowych 
�rub M 12. Do tak przygotowanego podło�a w dalszej kolejno�ci mocowa� stalowy. 
Zastosowane materiały nale�� do grupy materiałów nierozprzestrzeniaj�cych ognia. 
 

6. Kontrola jako�ci 
Zabudow� obudowy budynku z płyt wiórowych nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem: 

- sprawdzenie wymiarów – tolerancja w poziomie i pionie ±0,5 cm, 
- sprawdzenie wykonania poł�cze�, 
- sprawdzenie stanu powierzchni, 
- sprawdzenie czysto�ci powierzchni, 
- sprawdzenie certyfikatów i aprobat. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru szt. 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpocz�ciem monta�u elementów nale�y dokona� sprawdzenia pod wzgl�dem poziomu i 
pionu wykonana płyt� �elbetow�, do której mocowany b�dzie wyłaz. Dostarczone na budow� 
profile zimnogiete , i ł�czniki powinny by� odebrane pod wzgl�dem ich stanu technicznego. Do 
ka�dej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno by� doł�czone przez producenta 
za�wiadczenie o jako�ci stwierdzaj�ce, �e odpowiadaj� one wymaganiom technicznym, 
podanym w odpowiednich �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

8.2. Odbiór ko�cowy. 
Podczas odbioru nale�y sprawdzi� m. in.: 

- atestacj� dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych, w poziomie i pionie ±0,5 cm, 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

Nale�y zwróci� uwag� na wła�ciwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorz�dne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 
9. Podstawa płatno�ci 

Zaaprobowany 1 m2 obudowy wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny 
jednostkowej, która uwzgl�dnia odpowiednio: 

- zakup materiałów, 
- transport na budow�, 
- składowanie w magazynie na placu budowy, 
- transport materiałów i sprz�tu z magazynu przyobiektowego, 
- rozpakowanie, przegl�d i segregowanie płyt styropianowych, 
- rozpakowanie, przegl�d i segregowanie profili zmnogietych i akcesoriów, 
- uporz�dkowanie miejsca pracy. 

 
10. Przepisy zwi�zane 

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie.”; 

- Polskie normy: 
• PN-H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe. 
• PN 83/B-92203, Blachy stalowe uniwersalne. 
• PN-H-840023/06 Stal okre�lonego stosowania.. Gatunki. 
• PN-H-04310 Próba statyczna rozci�gania metali. 
•  
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XXIII. 45324000-4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Roboty w zakresie 
okładziny tynkowej. 

 
1. Wst	p 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi si� do wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i 
odbioru robót tynkarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 
maj�ce na celu wykonanie tynków. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Materiały dostarczone na teren budowy powinny mie� �wiadectwa jako�ci, atesty, 
certyfikaty i �wiadectwa gwarancyjne, 
Je�eli istniej� jakiekolwiek w�tpliwo�ci dotycz�ce ich przydatno�ci lub jako�ci, materiały 
takie nale�y podda� ponownemu badaniu, 
Materiały zaakceptowane przez In�yniera nie mog� by� zmienione bez jego zgody. 

2.2. Wymagania dotycz�ce materiałów 

Do wykonania tynków nale�y zastosowa� zaprawy, których marka i skład spełnia wymogi 
normy PN-B-14501 lub aprobaty technicznej. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane 
fabrycznie powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-B-10109 lub aprobat 
technicznych. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno, by� wykonywane 
mechanicznie. Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana 
mo�liwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin. Wypukłe kraw�dzie 
tynkowane nale�y chroni� k�townikami tynkarskimi. 

3. Sprz	t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania 
ogólne - pkt. 8. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót tynkarskich, powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: mieszarki do zapraw, agregatu 
tynkarskiego, pompy do zapraw. Mo�liwe jest te� r�czne wykonywanie prac tynkarskich. 
Wykonawca musi wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z rusztowania fasadowego o 
wysoko�ci do 6 m (maksimum). 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST Wymagania ogólne - pkt. 9. 
4.2. Szczególne wymagania dotycz�ce transportu 

Przechowywanie materiałów powinno odbywa� si� w magazynach półotwartych lub 
zamkni�tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
�rodki transportu powinny zabezpiecza� materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne - pkt. 10. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny by� zako�czone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy. Bezpo�rednio przed tynkowaniem nale�y oczy�ci� podło�e a mury nale�y po 
oczyszczeniu zagruntowa�. Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5oC, 
pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie nast�pi jej spadek poni�ej 0oC. W okresie wysokich 
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temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w okresie wi�zania i twardnienia, tj. w 
ci�gu 1 tygodnia zwil�ane wod�. Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� 
zasad podanych w normach PN-10100, PN-B-10101 i PN-B-10109. Powierzchnie 
przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi nie mog� by� zacierane ani 
wygładzane. Tynk cementowo-wapienny i gipsowy we wskazanych pomieszczeniach 
powinien mie� grubo��, co najmniej 10 mm i wytrzymało�� na �ciskanie rz�du 2, 5 N/mm2 
(na podstawie norm zagranicznych dla płytek wielkoformatowych). Wypełnienie bruzd i 
przebi� musi by� wykonane, nie pó�niej ni� 3 dni przed rozpocz�ciem prac tynkarskich. 
Wykonywanie prac tynkarskich na �wie�o wypełnionych bruzdach i przebiciach mo�e 
doprowadzi� do wci�gni�cia zaprawy w bruzdy i pogorszenia jako�ci tynku. Bruzdy 
instalacyjne w �cianach nale�y całkowicie przykry� no�nikiem tynku z 20 cm zakładk� na 
s�siaduj�ce powierzchnie �cian betonowych, nawet wtedy, gdy s� one wypełnione. 
Powierzchnie zamurowane nale�y wyprawi� zapraw� tynkarsk� i wyszpachlowa�, 
wyrównuj�c do płaszczyzny istniej�cego, nieuszkodzonego tynku. 

Wyprawki nale�y równie� wykona� w ubytkach powstałych po monta�u o�cie�nic drzwi 
oraz po osadzeniu zaworów, wywietrzaków a tak�e innych bruzd. Przewody instalacji 
wodno-kanalizacyjnych wchodz�cych w warstw� tynku powinny by� zabezpieczone przed 
kondensacja pary wodnej. 

Specjalne zaprawy wypełniaj�ce (niewymagaj�ce podkładu pod tynk) nalepy stosowa� 
zgodnie z instrukcjami producenta. Nale�y pami�ta� o tym, �e przewody przebiegaj�ce pod 
tynkiem cementowo-wapiennym nie mog� by� mocowane przy u�yciu gipsu. Nie nale�y 
równie� u�ywa� pod tynki gipsowe cementu szybkowi���cego, gdy� mo�e to spowodowa� 
ich pó�niejsze odpryskiwanie. Tynkowanie �cian i sufitów wykona� z wyrównaniem 
płaszczyzn i kraw�dzi (doprowadzeniem do płaszczyznowo�ci, równoległo�ci i 
ortogonalno�ci). Tynk gipsowy powinien by� nakładany mechanicznie. 

6. Kontrola, jako�ci 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci 

Ogólne zasady kontroli, jako�ci robót podano w ST Wymagania ogólne - pkt. 11. 

6.2. Szczególne zasady kontroli, jako�ci 
Zakres kontroli powinien obejmowa� sprawdzenie: 

- zgodno�ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodno�ci zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowo�ci przygotowania podło�y, 
- przyczepno�ci tynków do podło�a, 
- grubo�ci tynku, 
- wygl�du powierzchni tynku, 
- prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku, 
- wyko�czenia tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
- Przy wykonywaniu poł�cze� tynku istniej�cego z nowym (wymurówki) miejsca styków 

mog� by� widoczne. 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 12 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 
Powierzchnie tynków oblicza si� w metrach kwadratowych z potr�ceniem otworów o 
powierzchni wi�kszej ni� 1 m2, w przypadku o�cie�y, nieotynkowanych oraz 3 m2, w 
przypadku o�cie�y otynkowanych. Tynki o�cie�y w otworach o powierzchni ponad 3 m2 
oblicza si� oddzielnie ustalaj�c ich powierzchnie z uwzgl�dnieniem szeroko�ci o�cie�y, 
które s� tynkowane. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne - pkt. 13. 
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8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania wg, pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Ukształtowanie 
powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne powinny by� zgodne 
z dokumentacj�. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
kraw�dzi od linii prostej nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na 
całej długo�ci kontrolnej dwumetrowej łaty. Niedopuszczalne s� wady: wykwity w postaci 
nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikaj�cych z 
podło�a, ple�ni itp. oraz trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 
p�cherze wskutek niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a. Tynk powinien by� 
odebrany, je�li wszystkie wyniki bada� kontrolnych s� pozytywne. Je�eli chocia� jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by� przyj�ty. Protokół odbioru 
gotowych tynków powinien zawiera�: 

- ocen� wyników bada�, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 
- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania tynków z zamówieniem. 

9. Podstawa płatno�ci 
9.1. Ogólne zasady dotycz�ce ustalania podstawy 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST Wymagania ogólne - pkt. 14. 

9.2. Szczególne zasady dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Podstawa rozliczenia b�dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj�cym. Cena wykonania 
tynków obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prac, 
przygotowanie i monta� oraz demonta� rusztowa�, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
utrzymanie stanowiska pracy i sprz�tu w nale�ytym stanie, wykonanie bada� i `pomiarów 
kontrolnych. 

10. Przepisy zwi�zane 
Normy: 

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymało�ciowych, 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie. 
- PN-B-30041 Spoiwa gipsowe. 
- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 
-  
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XXIV. 45431100-8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Kładzenie terakoty. 
 
1. Wst	p 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
podłóg z posadzk� z płytek z kamieni sztucznych . 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie podłóg z posadzk� z płytek z kamieni sztucznych w budynku. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 
okre�leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 
1.6. Wymogi formalne. 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych winno by� zlecone przedsi�biorstwu 
maj�cemu wła�ciwe do�wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj�cemu wła�ciw� jako�� 
wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
1.7.  Warunki organizacyjne. 

Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si� dokładnie zaznajomi� z 
cało�ci� dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez In�yniera 
robót. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach technicznych nale�y wyja�ni� z autorami 
poszczególnych opracowa� przed przyst�pieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog� by� dokonywane w takcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji In�yniera, a w przypadku zmian dotycz�cych zasadniczych elementów 
lub rozwi�za� projektowych mog�cych mie� wpływ na no�no�� obiektów nale�y uzyska� dodatkow� 
akceptacj� projektantów. 
 
2. Materiały 
Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z płytek z kamieni sztucznych s� nast�puj�ce 
płytki okre�lone w projekcie budowlano-wykonawczym 
Płytki gres. 
Podło�e dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej 
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadaj�ce pod wzgl�dem wytrzymało�ci PN-B-
04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowa� si� nisk� nasi�kliwo�ci� i �cieralno�ci� 
(kl. min. IV), antypo�lizgowo�ci�, odporno�ci� na uderzenia, płytki stosowane na zewn�trz 
budynków mrozoodporno�ci�. Nale�y zastosowa� płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek b�d� stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostan� u�yte gotowe 
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuj� si� wodoodporno�ci�, 
mrozoodporno�ci�, łatwo�ci� zastosowania, niepalno�ci�. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiada� odpowiednia atesty. 
 
3. Sprz	t 
Układanie płytek wykonuje si� przy u�yciu pacy z�batej, zapraw� klej�c� przygotowuje si� przy 
u�yciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu zaakceptowanego 
przez In�yniera. 
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4. Transport i składowanie 
Płytki pakowane s� w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nale�y składowa� 
je w pomieszczeniach zamkni�tych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu 
zaleca si� stosowanie samochodów krytych plandek�, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nale�y transportowa� i przechowywa� w 
temperaturze poni�ej 5ºC. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 

wszystkie warunki, w jakich roboty b�d� wykonywane. 

5.2. Opis ogólny. 

5.2.1.  Podkład pod posadzk� z płytek z kamieni sztucznych. 

Podkład powinien by� wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 
spadnie poni�ej 5ºC. 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mie� wytrzymało�� na �ciskanie min. 12 MPa, a pod 
posadzk� chemoodporn� min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
Podkład posadzk� powinien by� oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem 
papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do �cian. W podkładzie cementowym nale�y 
wykona� szczeliny dylatacyjne: 

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
• oddzielaj�ce fragmenty podłogi o ró�nych wymiarach, 
• w miejscach styku podłóg o ró�nej konstrukcji, 
• przeciwskurczowe, dziel�ce powierzchni� podkładu na pola 6 x 6 m, o gł�boko�ci 1/3-1/2 

grubo�ci podkładu. 
Je�eli przewiduje si� spadek posadzki, podkład powinien by� wykonany z zało�onym spadkiem. 
Zapraw� cementow� nale�y przygotowa� przez mechaniczne zmieszanie składników wg okre�lonej 
receptury. Zaprawa powinna mie� g�st� konsystencj�. Zapraw� cementow� nale�y układa� 
bezzwłocznie po przygotowaniu mi�dzy listwami kierunkowymi o wysoko�ci równej wysoko�ci 
podkładu z zastosowaniem r�cznego lub mechanicznego zag�szczania z równoczesnym zatarciem i 
wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub 
pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5mm na całej długo�ci lub 
szeroko�ci pomieszczenia. W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymany w stanie 
wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien by� wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pr�tów 
uło�onych krzy�owo, przy czym nale�y go wykonywa� w dwóch warstwach tj. najpierw warstw� 
równ� połowie grubo�ci podkładu, a po uło�eniu zbrojenia uzupełni� mieszank� betonow� do 
przewidywanej całkowitej grubo�ci podkładu. 
5.2.2.  Układanie posadzek. 

Do układania posadzek mo�na przyst�pi� po zako�czeniu robót budowlanych stanu surowego i 
robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ci�nieniowymi instalacji. Temperatura 
przy układaniu posadzek powinna wynosi� 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie 
powinna by� ni�sza ni� 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny by� moczone. Zapraw� klejow� nale�y przygotowa� mieszaj�c, 
zgodnie z receptur� producenta, such� mieszank� z odmierzon� ilo�ci� wody. Otrzymana masa 
powinna by� jednolita, bez grudek. Zapraw� klejow� nanosi si� na podło�e za pomoc� pacy, przy 
układaniu posadzek na zewn�trz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca si� nało�enie 
zaprawy równie� na spodni� cz��� płytki. Grubo�� nakładanej warstwy zaprawy nie powinna by� 
wi�ksza ni� 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna si� od uło�enia pojedynczych płytek 
wyznaczaj�cych poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalaj�cych kierunki spoin. Grubo�� spoin 
powinna wynosi� ok. 5 mm. Powinny one zosta� po stwardnieniu i wyschni�ciu zaprawy klejowej, 
oczyszczone i wypełnione odpowiedni� mas� do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny 
usuwa si� nadmiar masy, a po wyschni�ciu oczyszcza cał� posadzk�. Posadzk� z płytek nale�y 
wyko�czy� wokół �cian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyci�tych płytek lub specjaln� listw� z 
tworzyw sztucznych. 
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6. Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gz kamieni sztucznych 
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpo�redni nadzór nad robotami 
personelu technicznego budowy i In�yniera. 

Kontrola jako�ci powinna obejmowa�: 
a) sprawdzenie materiałów pod wzgl�dem ich zgodno�ci z aktualnymi normami, dokumentacj� 

techniczn� i niniejsz� ST, 
b) sprawdzenie wykonania podkładu, 
c) sprawdzenie poprawno�ci wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych. 

Podczas odbioru jako�ciowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nale�y 
sprawdzi�: 

• za�wiadczenie o jako�ci wystawione przez producenta, 
• gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
• jednolito�� barwy, 
• stan powierzchni (brak p�kni�� i odprysków), 
• prawidłowo�� zachowania kształtu (nie mo�e wyst�powa� zwichrowanie, łukowato��, 

rombowato�� płytek), 
• prawidłowo�� zachowania wymiarów. 

Płytki gres powinny odznacza� si� nast�puj�cymi cechami: 
• nasi�kliwo�ci� nie wi�ksz� ni� 3%, 
• wytrzymało�ci� na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
• twardo�ci� co najmniej 6 w skali Mohsa, 
• �cieralno�ci� mniejsz� ni� 150 mm3, 
• odporno�ci� termiczn�, 
• mrozoodporno�ci�. 

Odchyłki wymiarów mog� wynosi�: 
• długo�� i szeroko�� kraw�dzi ±0,6%, 
• grubo�� płytek ±5%, 
• prostoliniowo�� kraw�dzi ±0,5%, 
• prostopadło�� ±0,6%, 
• wypaczenia kraw�dzi ±0,5%. 

Płytki powinny posiada� oznaczenia na powierzchni monta�owej: symbol producenta i numer normy. 
Na opakowaniu powinny by� umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, 
barwy i gatunku. 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do 
zastosowania po wymieszaniu z wod� powinna charakteryzowa� si�: 

• mrozoodporno�ci�, 
• elastyczno�ci�, 
• odporno�ci� na wilgo�, 
• przyczepno�ci� ok. 1,1 MPa, 
• czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
• czasem stygni�cia płytek na podłogach do 3 dni. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza� si�: 
• mrozoodporno�ci�, 
• elastyczno�ci�, 
• odporno�ci� na wilgo�, 
• czasem utwardzania do ok. 24 h. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada� �wiadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i za�wiadczenia o jako�ci wystawione przez producenta, oraz atest 
PZH. 
 
7. Obmiar robót 
Podło�a betonowe oblicza si� w m3. 
Posadzki oblicza si� w m2. 
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Zarówno In�ynier jak i wykonawca mog� ��da� ko�cowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku w�tpliwo�ci. 
�danie wykonawcy musi by� na pi�mie. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien by� przeprowadzony w fazach odpowiadaj�cych kolejno�ci wykonywanych 
robót zanikaj�cych. 
Odbiór podkładu powinien by� przeprowadzony w nast�puj�cych etapach: 

- po uło�eniu warstwy materiału izolacyjnego, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmowa� sprawdzenie: 
- jako�ci zastosowanych materiałów, 
- grubo�ci podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
- równo�ci, zgodno�ci z zało�onym spadkiem i zachowania dopuszczalnych 

odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długo�ci lub 
szeroko�ci, 

- prawidłowo�ci osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawno�ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór posadzki powinien obejmowa�: 
- ocen� wygl�du zewn�trznego, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni – posadzka powinna 

stanowi� równ�, gładk� powierzchni� o nachyleniu zgodnym z projektem, 
- dopuszczalne nierówno�ci mog� wynosi� max. 3 mm na długo�ci 2 m łaty, 
- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny zało�onego spadku nie mo�e 

by� wi�ksze ni� ±5 mm na całej długo�ci pomieszczenia, 
- spoiny powinny przebiega� prostoliniowo, ich odchylenie mo�e wynosi� max. 2 

mm/m i max. 3 mm na całej długo�ci pomieszczenia, 
- sprawdzenie poł�czenia posadzki z podkładem, 
- ocen� prawidłowo�ci osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Odbiór ko�cowy robót podłogowych powinien obejmowa�: 
��ocen� zgodno�ci wygl�du wykonanej podłogi z dokumentacj� techniczn�, 
��jako�ci zastosowanych materiałów, 
��sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 
 
9. Podstawa płatno�ci 
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne s� wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 
zawiera: 

- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podło�a, 
- wykonanie podkładu betonowego. 

Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne s� wg obmiaru na 
podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- przyci�cie tynku, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podło�a, 
- wymierzenie i ustalenie punktów wysoko�ciowych, 
- sortowanie płytek, 
- przyci�cie i dopasowanie płytek, 
- obrobienie wn�k, przej�� i pilastrów, 
- wyrobienie załama�, 
- wypełnienie spoin, 
- oczyszczenie płytek, 
- umycie posadzki i cokolika, 
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- uprz�tni�cie miejsc pracy. 
 
10. Przepisy zwi�zane 

- -Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie.” 

 
- -Polskie normy: 

• PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

• PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
wła�ciwo�ci i znakowanie. 

• PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasi�kliwo�ci wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymało�ci na zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardo�ci wg skali Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Oznaczanie odporno�ci 

na wgł�bne �cieranie. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalno�ci liniowej. 
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporno�ci chemicznej. Płytki 

nieszkliwione. 
• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
• PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
• PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-06256 Beton odporny na �cieranie. 
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