Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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STO 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne, ktore muszg
by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspolne dla wszystkich
elementow robot wymagania dotyczace modernizacji elewacji, dachu oraz schodow
budynku szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39
w Poznaniu.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogolnymi
lub Szczegotowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda mialy warunki

okreslone w Umowie.

Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu 1 odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1. Ponadto zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Zakres robot objetych ST
- cato$¢ elewacji budynku wraz z balkonami, drabing na dach, balustradami, oprawami

o$wietleniowymi i innymi instalacjami,

- cato$¢ dachu budynku wraz z kominami, attykami 1 urzadzeniami 1 instalacjami na

nim wystepujacymi,

- schody 1 taras wejSciowy na kondygnacje parteru w elewacji pdétnocnej wraz z

balustradami i urzadzeniami potrzebnymi do bezpiecznego uzytkowania wejscia.



MODERNIZACJA ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

Szczegdtowy zakres:

- projektuje si¢ demontaz kasetonow aluminiowych i wykonanie robot ociepleniowych w

przestrzeni pod kasetonami, po czym przewiduje si¢ ponowny montaz kasetonow,
- projektuje si¢ skucie spekanych 1 odspojonych fragmentow tynku,

- projektuje si¢ skucie pasa istniejagcego tynku w miejscu drabiny na dach w pasie

szerokos$ci drabiny — 70 cm szeroko$ci,

- projektuje si¢ skucie istniejacego tynku w obrebie cokotu tarasu i balkonow na wysokos¢

30 cm,

- nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ konieczno$ci rozebrania muru zewngtrznej warstwy

Sciany warstwowe]j w najbardziej spekanych fragmentach,

- projektuje si¢ demontaz istniejagcych parapetéw okiennych oraz skucie $cian

podokiennych do wysoko$ci pozwalajacej na prawidlowe zamontowanie parapetow,
- projektuje si¢ skucie tynku z wegarkéw okiennych i spodniej powierzchni nadprozy,

- w przypadku okien w elewacji z kasetonow elewacyjnych, w zwiazku z obnizaniem
parapetOw natezy przyciag¢ na odpowiedni wymiar istniejace kasetony elewacyjne

przychodzace pod parapet,

- projektuje si¢ demontaz ptytek gresowych istniejacego cokotu budynku 1 cokotow tarasu

wejsciowego 1 balkonow,

- na czas robot zdemontowa¢ mosi¢zny napis znajdujacy si¢ przy wejsciu glownym na
parterze, oczysci¢ 1 zachowa¢ do ponownego montazu po wykonaniu projektowanych

warstw ocieplenia i tynku,
- projektuje si¢ demontaz stalowych balustrad,

- rozbiorka warstw wykonczeniowych balkonéw do odstonigcia Zelbetowej plyty

konstrukcyjnej balkonow,
- projektuje si¢ demontaz istniejgcych opraw,

- projektuje si¢ demontaz istniejacych opierzen z blachy stalowej ocynkowanej -

opierzenia gorne,
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- projektuje si¢ skucie szlichty betonowej,
- projektuje si¢ demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na czas robot renowacyjnych,

- projektuje si¢ demontaz na czas roboét: instalacji antenowej, instalacji wentylatoréw, po

wykonaniu prac ponowny montaz,
- projektuje si¢ demontaz balustrad stalowych,
- demontaz opierzeni,

- skucie tynku spodniej 1 czolowej powierzchni tarasu i1 schoddéw - rozbidrka do

odslonigcia zelbetowej ptyty konstrukcyjnej tarasu i schodow,

- projektuje si¢ wykonanie warstwy ocieplenia z welny mineralnej ze wzgledu na

elastycznos$¢ tego materiatu,
- projektuje si¢ uszczelnienie istniejacych okien przy stykach ze $ciang,
- projektuje si¢ prawidtowe zamontowanie parapetéw okiennych,

- posadzki balkonéw 1 tarasu wejsciowego: Najwazniejszg ideg zaprojektowanych
rozwigzan jest wprowadzenie warstwy drenazowej odprowadzajacej swobodnie wode z

tarasu,
- projektuje si¢ balustrady ze stali nierdzewnej,

- schody zewnetrzne - projektuje si¢ wykonanie maty grzewczej oraz stopnic o

powierzchni piaskowanej,

- cokoly 1 powierzchnie tynkowane attyk - projektuje si¢ zastosowanie materialow

odpornych na warunki atmosferyczne,

- pokrycie dachu - projektuje si¢ zastosowanie papy wierzchniego krycia elastomerowo-

bitumiczng w wktadka z widkniny poliestrowe;,

- opierzenia komindw i attyk - projektuje si¢ z materiatu odpornego na korozje - z blachy

tytanowo-cynkoweyj,
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ZAKRES ROBOT NIE OBEJMUIJE wymiany okien, drzwi i doswietlen z pustakow
szklanych; nie obejmuje réwniez demontazu tynku na elewacjach z wyjatkiem fragmentéw
odspojonych od podtoza i popgkanych. Zakres robot nie obejmuje zadnych robot wewnatrz
obiektu. Zakres robot nie obejmuje zadnych robot w terenie otoczenia budynku z wyjatkiem

prac porzagdkowych po wykonaniu robaét.

1.4. OkresSlenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych

do zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamOwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora

1 wykonujaca nadzér nad wykonywang Inwestycja
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6ot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie materialty niezbedne do wykonania robdt zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Skroty uzyte w ST majg nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna
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Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem
1 kradzieza materialdbw 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego

oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,

Ze jest wlaczony w cene umowna3.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w
przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do uzgodnienia proponowang
forme i szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony

w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada
za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed

uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu
rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowal Zamawiajacego o postepach w sprawie

oraz o szczegoOtach osiggnigtego porozumienia.

Ochrona srodowiska
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

srodowiska przez caty czas trwania rob6t, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sktady materialdow i magazyny beda zaslonigte przed widokiem publicznym
oraz ulokowane w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego
srodowiska.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajgcych wady (nowych
lub z odzysku), ktore moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska;
wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

I1l. Wykonawca odpowiada catkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci
ze wszystkich miejsc na placu budowy i1 z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegaé przepisOw odnosnych wiadz.

IV. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zaréwno na palcu budowy jak 1 w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze S$mieciami, odpadkami
przemystowymi 1 komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko

$mieci. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia

0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy

1 zalecenia odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel Wykonawcy.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okre§lone

w Szczegbdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z obslugg i utrzymaniem placu budowy
(o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow, lacznos¢

itp.) ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone

w Szczegbétowych ST.

2.1.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

a) Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce
ze zrodet przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementow 1 wyroboéw zarowno krajowych jak
1 z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci
z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢
zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej material nadaje si¢
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznaczony znakiem
CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie materialdow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat

deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany

9
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znakiem B.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdélowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamoOwienia, dopuszczone jest stosowanie materialdow o parametrach rownowaznych

d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatow, elementdw i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢

odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow
a) Wszystkiec materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robdt podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodno$ci

poszczegblnych dostaw materialow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materialéw budowlanych
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposodb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot.
b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych

oplat ze strony Zamawiajgcego.

Wszystkie uzyte materialty 1 elementy nalezy przed zastosowaniem uzgodni¢ z
uzytkownikiem i architektem pod wzgledem kolorystycznym i fakturowym - na podstawie
probek, oraz oprawy oswietleniowe pod wzgledem formalnym - na podstawie catego

elementu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w - poszczegolnych

Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

10
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Uwzglednione w przedmiarze rusztowanie (praca, montaz oraz demontaz) obejmuje
wykonanie z jego pomoca wszystkich robot tego wymagajacych, zawartych w

przedmiarze.

4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i1 przydatnosci do robot.
b) Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.
a) Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Nie wyklucza si¢ wystgpienia nierozpoznanych elementéw lub utrudnien wykonawczych,
ktore mogg pojawic sie w trakcie robot, a ktore zosta¢ moga zaakceptowane do wykonania
przez nadzor inwestorski.
5.1. Zasady organizacji roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa,
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonanych robdt, oraz za ich zgodno$¢
z wymaganiami ST.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ w sposéb minimalizujacy utrudnienia dla

pracownikow oraz studentow AWF.

Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie
z instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami

atmosferycznymi.

11



MODERNIZACJA ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

2. Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okres$lajace rodzaj robot w danej
specjalnosci budowlanej, ktore sg cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja

aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

3. Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztalcacej
w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia

bhp.

4. Z uwagi na wymagang precyzj¢ wykonawcza (szczegolnie chodzi o poziomy tarasu
wejsciowego, styku posadzek istniejacych wewnetrznych 1 projektowanych
zewnetrznych) konieczna jest stata obstuga geodezyjna w trakcie prowadzenia robot

rozbiorkowych, ogdlnobudowlanych 1 wykonczeniowych.

5. Po zakonczeniu prac rozbiérkowych nalezy oceni¢ stopien zawilgocenia i
ewentualnego zagrzybienia zachowanych ustrojow budowlanych i1 stosownie do
stwierdzonego stanu faktycznego dokona¢ niezbednego osuszenia, odgrzybienia i
zabezpieczenia przeciwgrzybicznego. W tym celu moze zajs¢ koniecznos¢ opracowania

ekspertyzy. Dotyczy przede wszystkim tarasu wejsciowego.

Dylatacje obwodowe - posadzki: nalezy wykona¢ jako oddzielajace warstwy posadzek

od $cian i profili okapowych.

Dylatacje montazowe nalezy wykona¢ na potaczeniach posadzek o roéznych

materiatach - istniejacych i projektowanych - w progu drzwi.

Stosowa¢ systemowe wykonczenie szczelin dylatacyjnych 1 progéow przy uzyciu

specjalistycznych profili do wykonywania poszczegdlnych typow dylatacji.
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9. Balustrady -wykonanie indywidualne na wymiar i pasowanie ostateczne na budowie

podczas montazu.

10. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- demontaz opierzen attyk oraz pozostatych opierzen i parapetoéw okiennych,

- demontaz kasetonow elewacyjnych i zmagazynowanie w bezpiecznym miejscu,
- wykonanie wszelkich sku¢ tynkéw, posadzek , rozbidrek $cian,

- wykonanie uzupelnien muru 1 istniejagcego tynku oraz wykonanie renowacji drabiny na
dach,

- demontaz balustrad tarasu 1 balkonow, oraz montaz nowych balustrad,

- wykonanie uszczelnien okien i drzwi; oraz wykonanie przygotowan podtozy pod izolacje

przeciwwilgociowe,

- wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe z pap termozgrzewalnych na potaciach dachu,

tarasie i1 balkonach oraz opierzen 1 okapnikow przychodzacych pod pape nawierzchniowa,

- wykonanie zabezpieczen chronigcych izolacje tarasu i balkonéw na czas prowadzenia

robét,
- wykonanie warstw ocieplenia i tynkarskich,

- wykonanie opierzen attyk wysokich 1 komindéw, czap kominowych, instalacji

odgromowej,
- montaz kasetonow elewacyjnych i parapetow okiennych,
- wykonanie posadzek tarasu i balkonow,

- montaz opraw o$wietleniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. System kontroli jakosci Wykonawcy

13
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Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wilgczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow 1 robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialow oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia sg tak powazne, ze moga wplywac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materialdéw. Ponowne
dopuszczenie do uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy usuni¢te zostang niedociggnigcia.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ zostaty okreslone
w Szczegotowych Specyfikacjach. Jezeli jakie§ badanie nie zostato okreslone,
to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6dt zgodnie z Umowa. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez

Inspektora.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan

1 inspekcji 1 na zyczenie udostgpni¢ je Zamawiajagcemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu

kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole
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w ramach kosztow wliczonych do ceny jednostkowej poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
b) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Zasady ogoélne
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caly okres

trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robot objetych Umowa
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub

etapu wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczna, uzycia wtasciwych materiatow.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonaneqo elementu na koszt Wykonawcy.
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8.4. Odbior koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone
1 sa gotowe do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robdt. W wypadku kiedy Inspektor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powotaé komisj¢ odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych i robdt zanikajacych,

- S$wiadectwa jakoS$ci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty

techniczne wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen,
Oraz o$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robdt z przepisami i przywolanymi
Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu

budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zZgodno$¢ wykonania ze specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlanych,
- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych
usunig¢cia usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior “po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu robot budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego robot,
- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego,
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- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
- innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
budowlanych, zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

8.6. Uchybienia

8.7.

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego
polecenia Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty,
niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe,
to Zamawiajacy moze wydaé¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu
14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony
karami lub innymi naleznoSciami w nast¢pstwie dzialan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy
caloscia powstalych kosztow lub taka ich czesScia, za jaka zdaniem Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny.

Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych
robotach, w kazdym czasie przed uptywem gwarancji lub rgkojmi. Wykonawca
w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania

wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych
elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wplywem

prowadzonych robét.
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Roboty tymczasowe zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa pracy, obejmuja:

- budowe oraz rozbiorke pomostow roboczych (rusztowan) do wykonywania prac na

wysokosci,

9.2.

9.3.

10.

1.
2.

Ustalenia ogodlne
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore s3 zwigzane =z robotami,
ktore wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow

1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia,
w ktorym nastgpi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu,
jego Wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat,

szkod 1 wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. prawo ochrony (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009r., Nr
215, poz. 1664).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122 poz.
1321)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7
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kwietnia 2009 r.)
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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STB 01. 00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STB

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
rozbiorek przy modernizacji elewacji, dachu oraz schodow budynku szatniowo-

administracyjnego AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania STB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystgpujacych w obiekcie.

W zakres robot rozbiorkowych wchodza:
- elewacje i balkony :

e projektuje si¢ demontaz kasetonow aluminiowych 1 wykonanie robot ociepleniowych w

przestrzeni pod kasetonami, po czym przewiduje si¢ ponowny montaz kasetondéw,
e projektuje si¢ skucie spgkanych i odspojonych fragmentow tynku,

e projektuje si¢ skucie pasa istniejgcego tynku w miejscu drabiny prowadzgcej na dach w
pasie szerokos$ci drabiny - 70cm szerokosci. Przed rozpoczeciem skuwania najpierw odcigé
tarczami diamentowymi powierzchni¢ przeznaczong do skucia od reszty powierzchni

istniejacego tynku,

e projektuje si¢ skucie istniejacego tynku w obrgbie cokotu tarasu i balkonow na wysoko$¢
30cm. Przed rozpoczeciem skuwania odcigé powierzchni¢ przeznaczong do skucia od reszty

tynku,
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e nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ rozebrania muru zewngtrznej warstwy Sciany warstwowej w
najbardziej spekanych fragmentach. Fragment $ciany stwarzajacy wrazenie niestabilnego
znajduje sie w lewym gornym fragmencie elewacji potudniowej 1 narozniku $cian

potudniowej 1 zachodnie,

e projektuje si¢ demontaz istniejgcych parapetow okiennych oraz skucie $cian podokiennych
do wysokos$ci pozwalajgcej na prawidtowe zamontowanie parapetow. Projektuje si¢ skucie

tynku z wegarkéw okiennych i1 spodniej powierzchni nadprozy,

® na czas robot nalezy zdemontowac mosi¢zny napis znajdujacy si¢ przy wejsciu gtdwnym na
parterze, oczysci¢ i zachowac¢ do ponownego montazu po wykonaniu projektowanych warstw

ocieplenia i tynku,
e projektuje si¢ demontaz stalowych balustrad,

e rozbiorka warstw wykonczeniowych balkonow do odstonigcia zZelbetowej plyty

konstrukcyjnej balkonow:
- rozbiorka gornego wykonczenia, opierzen 1 izolacji przeciwwilgociowej
- skucie tynku spodniej 1 czotowej powierzchni

e projektuje si¢ demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych (halogenowych, sufitowych ,

sciennych).

- dach:

e projektuje si¢ demontaz istniejgcych opierzen z blachy stalowej ocynkowanej attyk, styku

polaci 1 attyk, opierzenia kominow,
e projektuje si¢ skucie szlichty betonowej,
e projektuje si¢ demontaz istniejacej instalacji odgromowej na czas robdt renowacyjnych,

e projektuje si¢ demontaz na czas roboét: instalacji antenowej, instalacji wentylatoréw, po

wykonaniu prac ponowny montaz.

- taras i schody wejsciowe:
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e projektuje si¢ demontaz balustrad stalowych,
e projektuje si¢ skucie warstw wykonczeniowych posadzek tarasu i schodow,
e demontaz opierzen i izolacji przeciwwilgociowej tarasu,

e skucie tynku spodniej i czolowej powierzchni tarasu i schodéw - rozbiorka do odstonigcia

zelbetowej ptyty konstrukcyjnej tarasu i schodow.

- wywiezienie oraz utylizacje gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami I wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno§¢ STB

i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
Materialy z rozbiorek, ktore mozna przetworzy¢ pozostawia si¢ do dyspozycji wykonawcy.
Pozostate materiaty, nalezy utylizowaé. Koszt utylizacji w calo$ci ponosi wykonawca.

3. SPRZET

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materialdow z rozbiorki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

W ramach projektowanych robdt zachowuje si¢ wszystkie elementy konstrukcyjne
budynku. Nie przewiduje si¢ rowniez demontazu zewngtrznej warstwy $ciany
warstwowej mimo silnych spgkan. Nalezy jednak przewidzie¢ mozliwos¢ rozbiodrki

najbardziej spgkanego fragmentu §ciany ostonowe;.

ROSLINNOSC :
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Przewiduje si¢ zdjecie pedow bluszczu z elewacji 1 utozenie ich na powierzchni skarp

terenowych.

5.1. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbidrkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogdlnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

e demontaz kasetonow aluminiowych 1 wykonanie rob6t ociepleniowych w przestrzeni pod

kasetonami, po czym przewiduje si¢ ponowny montaz kasetonéw — [m?]
e skucie spekanych i odspojonych fragmentow tynku — [m?]

e rozebrania muru zewnetrznej warstwy $ciany warstwowej — [m’]

e demontaz istniejgcych parapetow okiennych — [m]

e skucie $cian podokiennych — [m?]

e zdemontowanie mosigznego napisu — [Kpl]

e demontaz stalowych balustrad — [m]

e rozbiorka warstw wykonczeniowych balkonow do odslonigcia zZelbetowej plyty

konstrukcyjnej balkondow — [m?]

e demontaz istniejacych opraw oswietleniowych (halogenowych, sufitowych , sciennych) —

[szt]

e demontaz istniejgcych opierzen z blachy stalowej ocynkowanej attyk, styku potaci i attyk,

opierzenia komindéw — [m?]
e skucie szlichty betonowej — [m?]

e demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na czas robot renowacyjnych — [m]
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e demontaz na czas robot: instalacji antenowej, instalacji wentylatorow, po wykonaniu prac

ponowny montaz. — [Kpl]

e demontaz balustrad stalowych — [m?]

e skucie warstw wykonczeniowych posadzek tarasu i schodow — [mz]
e demontaz opierzen i izolacji przeciwwilgociowej tarasu — [m?]

e skucie tynku spodniej i czolowej powierzchni tarasu i schodéw - rozbiorka do odstonigcia

zelbetowej plyty konstrukcyjnej tarasu i schoddéw — [m?]

e wywiezienie oraz utylizacja gruzu — [m?]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
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STB 02.00. PRACE ELEWACYJNE -
OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ,
MONTAZ KASETONOW ALUMINIOWYCH,
MONTAZ BALUSTRAD

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac dociepleniowych dotyczace modernizacji elewacji, dachu oraz schodow
budynku szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39
w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujacych prac:

a) docieplenie $cian ptytami z welny mineralnej z pokryciem tynkiem i malowanie elewacji,
b) montaz kasetondw aluminiowych,

C) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym,

d) przemurowanie $ciany,

e) uszczelnienie stykow ze $ciang,

f) montaz i demontaz rusztowan.

2. MATERIALY
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Materiatami ~ stosowanymi  przy = wykonaniu  robo6t wg  zasad  niniejszej

specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia plyt z welny mineralnej musi by¢é mrozo-
1 wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

Zaprawe nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do

uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Ptyty z welny mineralnej fasadowej Rockwool Fasrok o grubos$ciach 4 oraz 3 cm
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty z welny mineralne;.

Producent welny powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.3. Siatka zbrojaca z wtokna szklanego

Nalezy  stosowaé¢ siatke  odpowiednia do  przyjetego systemu  docieplenia.

2.4. Podktad tynkarski
Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego

Zaktadu Higieny.

2.5. Cienkowarstwowy tynk
Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ probki koloréw tynku w celu

akceptacji przez Inwestora.

2.6. Laczniki mechaniczne do mocowania plyt z welny mineralne;.

Laczniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzong strefa rozporowa.

2.7. Profile aluminiowe.

Zostang zastosowane profile naroznikowe.

2.8. Balustrady - projektuje si¢ ze stali nierdzewne;j
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2.9. Cokoly i powierzchnie tynkowane attyk - projektuje si¢ zastosowanie materiatlow
odpornych na wilgo¢ - ocieplenia z polistyrenu ekstrudowanego oraz tynku zywicznego

strukturalnego.

3. SPRZET

Do wykonywania robdt ociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowaé atestowane
rusztowania z atestowanymi pomostami, z barierkami ochronnymi,
z wykonaniem zabezpieczen siatka ochronng i odgromieniem.

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robot) dokonuje odbioru
rusztowania zezwalajac na jego bezpieczne uzytkowanie. Na w/w okoliczno$¢ sporzadza

protokot odbioru rusztowania i zatgcza go do Dziennika budowy.

4. TRANSPORT

Nie nalezy wplyna¢ negatywnie na jako$¢ przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie izolacji termicznej - kolejnosc¢ robot:

- przygotowanie podloza: wyrdéwnanie nierownosci, wszelkie zaglebienia i szczeliny

zaszpachlowa¢ masa wyroOwnawcza.

- wykonanie izolacji termicznej : na wczesniej przygotowane podtoze montaz ptyt z welny
mineralnej fasadowej (Rockwool Fasrock lub innej o podobnych wlasciwosciach) w
przestrzeniach migdzy elementami podkonstrukcji, mocowana mechanicznie za pomocg
tacznikéw mechanicznych w rozstawie 4/m2 - Kotek Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo
dobrej izolacyjno$ci termicznej lub inne o niezgorszych parametrach. Nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage na dopasowanie plyt, aby S$ciSle wypelniaty przestrzenie miedzy
elementami podkonstrukcji kasetonow, nie mogg wystapi¢ zadne szczeliny miedzy plytami

ocieplenia i miedzy ptytami a elementami podkonstrukc;ji.
Uzupeienia $ciany ostonowe;:

- fragmenty $ciany ostonowej wymagajace uzupetnien, przemurowan nalezy wykonac z tego

samego materiatu co reszta $ciany - z cegly kratéwki 12cm,
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- nalezy zastosowac kotwy ze stali ocynkowane;.

Proponuje si¢ przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewng¢trznych zastosowanie
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO — Bezspoinowy System Docieplen) zwany
inaczej metodg lekka mokra.

Metoda ta polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwa izolacji ktérg mocuje si¢
bezposrednio do oczyszczonej i wyrdwnanej powierzchni tynku $cian. Miejsca szczegdlnie
narazone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia si¢ podwojng warstwg siatki, a narozniki
1 gzymsy zabezpiecza si¢ katownikami aluminiowymi z siatkg. Gotowa
1 wyschnigta warstwe zbrojaca nalezy zagruntowa¢ podktadem tynkarskim. Warstwa
wykonczeniowg stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu doby
spada ponizej 4 st. C lub gdy jest za goraco, bardzo wietrznie lub, kiedy pada deszcz.

W jednym 1 drugim przypadku na powierzchni elewacji moga pojawi¢ si¢ rysy skurczowe.
Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia ptyt i tynkowania ich powierzchni

powinny by¢ zabezpieczone i1 chronione przed opadami deszczu.

Zaleca si¢ prowadzenie prac z rusztowan stojacych, obejmujacych catos¢ ocieplanej elewacii.
Na rusztowaniu powinna by¢ zamocowana siatka ochronna zabezpieczajaca elewacje przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych, a szczegolnie nastonecznieniem i deszczem.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na cokole listwy cokolowej
aluminiowej.  Przyklejanie  ptyt z  welny  mineralnej  wykona¢  zgodnie
z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac taczniki
mechaniczne w iloci 4 szt na 1 m? na calej powierzchni. Mocowanie mechaniczne
wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.

Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej, a
nastepnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy. Warstwe zbrojong 1 wyprawe elewacji wykonac

w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem

Przyklejanie ptyt

Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie — przyczepnos¢ istniejagcego tynku do podioza, uzupeli¢ ewentualne ubytki

podtoza. Przed przystgpieniem do zakladania ptyt z welny mineralnej nalezy zdemontowac
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obrobki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe,

anteny, tablice itp.

Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnos¢ do no$nych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyty)
powierzchni muréw, tynkéw i betondw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkow
1 powtok malarskich. “Gluche” tynki trzeba odku¢. Ubytki 1 nieréwnosci podtoza powyzej 20
mm nalezy wypeli¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych,
paroszczelne powloki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé
catkowicie, np. za pomoca myjek ciSnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ci$nieniem
1 pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia. Stare podloza nalezy zagruntowaé preparatem i

pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Przygotowanie podloza pod wykonanie elewacji:
- usunigcie odspojonych fragmentdéw tynku oraz fragmentéw muru,

- przemurowania z cegly kratowki i cegly pelnej w miejscach rozebranych fragmentéw

$ciany - grubo$¢ $ciany 12cm,

- wykonanie podkladu tynkarskiego zbrojonego siatkg tynkarska na powierzchniach

przemurowan do pltaszczyzny istniejgcego tynku,

- uzupetlnienia tynku w miejscach usunigtego tynku (wszystkie peknigcia nalezy
zaszpachlowa¢ masg klejaca zbrojong siatkg tynkarskg, wzmocnienie stref przecinajgcych si¢
peknig¢ dodatkowa warstwg przyklejonej siatki tynkarskiej z wtokna szklanego, wszystkie
powierzchnie po usunigtym tynku zaszpachlowaé¢ masa wyrownawcza do plaszczyzny

istniejacego tynku),

- W wegarkach okiennych i drzwiowych po skuciu tynku wyréwna¢ podloze i zaszpachlowac

ubytki oraz zagruntowac podtoze.
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Wykonanie ocieplenia:

- na wczesniej przygotowane podtoze montaz plyt z welny mineralnej fasadowej (Rockwool
Fasrock lub innej o podobnych wlasciwosciach) grubosci 4cm, mocowana mechanicznie za
pomoca tacznikdw mechanicznych w rozstawie 4/m2 -kotki Fisher FIF-A z polipropylenu o
bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej lub inne o nieokreslonych parametrach. W wegarkach
okiennych zastosowa¢ welne grubosci 3cm ; w narozniku elewacji potudniowo-zachodnim
nalezy zastosowac dluzsze laczniki metalowe Kotek Fisher metalowy DHM lub inny o
niezgorszych parametrach (dlugosci 20cm) w celu wzmocnienia naroznika. Klejenie plyt z
welny mineralnej nalezy rozpoczyna¢ od dotu do gory, przy czym dolna krawedz warstwy
ocieplenia musi by¢ zabezpieczona specjalnym profilem metalowym, podobnie jak naroza
przy oknach. Ptyty nalezy klei¢ mijankowe na styk w ukladzie poziomym, przy czym styki
plyt nie mogg si¢ pokrywac z pgknigeciami $cian. Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin

migdzy ptytami ani wyréwnanie nierdéwnos$ci na ich powierzchni masg klejowa.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

- UWAGA : zastosowa¢ podklad tynkarski przeznaczony do uktadania na podtozu z welny

mineralnej.

- z powodu do$¢ wyjatkowej sytuacji w postaci podtoza, ktére nadal moze wykazywac
sklonno$¢ do pracy i przemieszczen, projektuje si¢ podktad tynkarski podwdjnie zbrojony
siatka tynkarska. Siatka zbrojaca pierwszej warstwy musi by¢ klejona na okoto 10cm zaktad

W pionie i w poziomie i nie moze wykazywac¢ zadnych sfatdowan.

Przy otworach siatka musi by¢ tak dobrana by mozliwe byto wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na calej ich glgebokosci, natomiast w strefach narozy - aby mozliwe byto
wywinigcie na $ciang sasiednig pasem szerokos$ci 15cm. Nastepnie nalezy zazbroi¢ narozniki
otworow okiennych i drzwiowych ptatami siatki 20x35cm ukladanej pod katem 45°.
Nastepnie wykona¢ drugg warstwe siatki wedlug zalecen analogicznych jak dla pierwszej
warstwy, oprocz tego zaleca si¢ aby zaktady drugiej warstwy nie pokrywaty si¢ z zaktadami

warstwy pierwszej.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej:
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- projektuje si¢ wyprawe elewacyjna mineralng o fakturze baranek, uziarnieniu 3mm i

kolorze wedtug wzornika KEIM historish 50008 - ciepty popiel.

Cokoly budynku oraz cokoly tarasu i balkonow
Po wykonaniu prac rozbiérkowych projektuje sig:

- przygotowanie podioza - wyrownanie powierzchni poprzez zeszlifowanie wypuktych

nierownos$ci i wyrownanie ubytkOw masg wyréwnawcza, zagruntowanie powierzchni.

- wykonanie warstwy izolacyjnej z ptyt polistyrenu ekstrudowanego (xps) np. Roofmate lub
innego o niegorszych wilasciwosciach grubosci 4cm mocowane na zaprawe klejowa,
dodatkowo mocowanie mechaniczne za pomoca tacznikéw w rozstawie nie wickszym niz
40cm kotki Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej lub inne o

nie gorszych parametrach.

- wykonanie podktadu tynkarskiego zbrojonego siatka tynkarska odporna na dzialanie

wilgoci i soli,

- wykonanie tynku krzemianowego odpornego na dziatanie wilgoci i soli, wzor baranek,

uziarnienie 1mm

- powloka malarska krzemianowa

Parapety okienne:

Po demontazu istniejacych parapetow okiennych i skuciu odpowiedniej warstwy Sciany
podokiennej nalezy zamontowaé nowe parapety tak aby we wlasciwym miejscu dochodzity

do profilu stolarki okiennej

- w miejscu wregi w profilu poziomym stolarki. Nalezy zastosowaé parapety aluminiowe o
dlugosci zapewniajacej wysigg kapinosa parapetu na Scm (min. 4cm) przed docelowe lico

Sciany zewnetrznej. Przestrzenie pod parapetami nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Kasetony:
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UWAGA: -przed rozpoczeciem demontazu kasetondw niezbedny jest demontaz gdérnych
opierzen attyk, ktoére uniemozliwiaja podniesienie kasetonéw w celu wypaczenia. Kasetony
nie sg przykrecone, lecz zawieszone poprzez wcigcia w bocznych obrzezach na systemowych
tulejach podkonstrukcji. Kasetony demontujemy zaczynajac od gory. Kasetony demontuje si¢
poprzez uniesienie do gory a nastepnie skosnie w gore w celu wybaczenia z systemowych
wspornikéw. Zdemontowane kasetony nalezy zmagazynowaé w bezpiecznym miejscu, gdyz

przewiduje si¢ ich ponowny montaz.
- UWAGA : nie demontujemy podkonstrukcji kasetonow.

W przypadku okien w elewacji z kasetonéw elewacyjnych, w zwiazku z obnizaniem
parapetow nalezy przyciag¢ na odpowiedni wymiar istniejace kasetony elewacyjne

przychodzace pod parapet.

W miejscach gdzie kasetony dochodza prostopadle do muru tynkowanego ze wzgledu na
projektowane nowe warstwy ocieplenia 1 wykonczeniowa nalezy réwniez przewidzie¢

przyciecie kasetonow.

Stolarka:

- po skuciu tynku na wegarkach 1 demontazu parapetdéw przeprowadzi¢ renowacje
uszczelnienia styku okien ze $ciang z uzyciem pianki poliuretanowej 1 wykonanie ocieplenia z
welny mineralnej grubosci 3cm na powierzchni wegarkdw, oraz uszczelnienie pianka
poliuretanowa przestrzeni pod parapetami. Nalezy zastosowaé rozpory chronigce przed
wygigciem ram okiennych podczas pecznienia pianki. . Dotyczy wszystkich okien i drzwi
zewnetrznych. Przed rozpoczeciem skuwania nalezy odcina¢ powierzchni¢ przeznaczong do

skucia od pozostatego tynku.

Wytyczne dotyczace montazu balustrad:

- ze wzgledu na montaz balustrad do czota ptyt, w celu uniknigcia roztupania betonu nalezy

zastosowac kotwy mocowane chemicznie -wklejane - 12mm

- nalezy stosowa¢ 3 lub 4 kotwy na jeden slup balustrady rozmieszczone w ukladzie
trojkatnym lub prostokatnym wzgledem siebie, nie liniowym, aby zapobiec momentowi

zginajacemu dziatajagcemu na kotwy.
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- w miejscach gdzie balustrady dochodza do $ciany budynku nalezy wykona¢ mocowanie do
$ciany na wysoko$ci pochwytéw za pomocg kotew przystosowanych do typu muru : taras - do

muru z cegly kratéwki, balkony - do muru z bloczkéw Ytong.

Drabina na dach:

- ze wzgledu na istniejacg solidng konstrukcje zachowuje si¢ istniejaca drabing. Jednak
obecnie mamy wiasciwa odlegto$¢ stopni drabiny od plaszczyzny Sciany - po wykonaniu
projektowanych warstw wykonczenia $ciany odleglo$¢ ta zmniejszyta by si¢ do wielkosci
niedopuszczalnej. Z tego wzgledu projektuje sie skucie pasma istniejagcego tynku za drabing i
wykonanie projektowanych warstw na powierzchni surowego muru - wowczas uzyskamy

wlasciwg odleglos¢ stopni drabiny od uzyskanej ptaszczyzny $ciany
Kolejno$¢ prac drabiny na dach:

- oczyszczenie 1 istniejacych powlok malarskich i rdzy,

- wykonanie powloki malarskiej ochronnej antykorozyjnej,

- wykonanie powloki wykonczeniowej] w kolorze zblizonym do koloru istniejacych

kasetonow elewacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie prace ulegajace zakryciu musza podlega¢ odbiorom przez Inspektora.
Ocena wypraw tynkarskich.
Wykonczona wyprawa tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowaé si¢
jednorodnoscig 1 niezmienno$cig barwy 1 faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklegstosci zauwazalnych wzrokowo, przy swietle rozproszonym z odlegtosci wiekszej od 3.0
m.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i1 krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinno by¢ wigksze niz :

- na catej wysokosci kondygnacji 10 mm ;

- na calej wysokosci budynku 30 mm ;

- na catej dtugo$ci dwumetrowej taty — w kazdym kierunku prze$wit pod tatg - 2.0 mm .
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6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

- docieplenie $cian plytami z welny mineralnej wraz z wykonaniem tynku
cienkowarstwowego — [m2]

- ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym — [m]

- montaz i demontaz rusztowan — [Kpl]

- przemurowanie $ciany — [M2]

- malowanie elewacji farbg — [m2]

- przycigcie kasetonow aluminiowych — [m]

- montaz kasetonéw aluminiowych — [m2]

8. ODBIOR ROBOT
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w wykonaniu prac Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie

uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt elewacyjnych obejmuje:

- dostaw¢ materiatlow do miejsca wbudowania,

- docieplenie Scian,

- mocowanie siatki,

- wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego,

- przycigcie parapetow,

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania usunigcie z
terenu budowy pozostato$ci materiatow 1 odpaddw.

- zamocowanie listwy startowej cokotowe;

- ochrona naroznikéw katownikiem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-23100:1975 Materialy do izolacji cieplnej z wildkien nieorganicznych --
Welna mineralna

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

35



MODERNIZACJA ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

STB 03.00 ULOZENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WRAZ
Z WYKONANIEM INSTALACJI ODGROMOWEJ
ORAZ PRZEMUROWANIEM KOMINOW, ATTYK
ORAZ WYKONANIEM OBROBEK BLACHARSKICH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachu papa termozgrzewalng wraz z montazem instalacji odgromowej oraz
przemurowaniem kominéw dotyczace modernizacji elewacji, dachu oraz schodéw budynku
szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacych prac:

- utozenia papy termozgrzewalnej,

- przemurowania kominow oraz attyk,

- wymiany obrobek blacharskich.

- demontaz instalacji odgromowej,

- montaz zwodow pionowych w ostonach,

- montaz skrzynek podziacza uziemiajace,

- badania i pomiar instalacji odgromowe;j.

2. MATERIALY
2.1 Papy
Dla obrobienia koryt:

Dla uzupehnien zastosowac pape termozgrzewalng podktadowa z wktadka z tkaniny szklanej

200g/m2 (Mogat BARENHAUT G200 S4 Talk , lub inna o niegorszych parametrach)
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Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczng z wktadka z widkniny
poliestrowej 250g9/m2 grub. 5,2mm (Mogaplan PYE-PV 250 S5 grys, lub inng o niezgorszych
parametrach)

Dla potaci dachu:

Projektuje si¢ wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia elastomerowo-bitumiczng z wktadka z wtdkniny poliestrowej 250g/m2 grub. 5,2mm
(Mogaplan PYE-PV 250 S5 grys, lub inng o niezgorszych parametrach)

2.2 Roztwor asfaltowy

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

2.3 Blacha stalowa ocynkowana

Nalezy spelni¢ wymagania norm PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Nalezy
zastosowac¢ blachy stalowe ptaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w

arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku min 275 g/m2

2.8 Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢é za pomoca elementow stalowych

ocynkowanych spetniajacych wymagania norm PN-1EC 61024 oraz PN-1EC 60364

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zar6wno
w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Pokrycie potaci papa termozgrzewalna
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materialow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢
w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury  stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem,
ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C )
1 wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od wykonania obrobek detali dachowych (kominéw itp.) z

zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przypieciu zwinac ja
z dwoéch koncow srodka. Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miara jakoSci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac
walka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawil si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Arkusze papy nalezy aczy¢ ze sobg na zaktady:
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- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak

aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.

5.2 Obrébki komindw

Wokoét komindéw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujagcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas
papy podktadowej szer. ok. 50 cm z wywini¢ciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne
wywini¢cie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape
nawierzchniowa zakaficzamy na pow. komina listwg dociskowa dodatkowo uszczelniong

klejem bitumicznym.

5.3 Obrobki blacharskie nalezy przed wgrzaniem papy zagruntowaé roztworem bitumicznym.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15°C.

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Kolejnos¢ robot:
Koryta:
- usunigcie prowizorycznych uszczelnien z taSmy izolacyjnej z tworzywa sztucznego,

- wyrobienie prawidtowych spadkéw dna koryta; w zaglebieniach w ktorych gromadzi sig¢
woda wykona¢ wyrdwnanie, poprzez zgrzewanie do powierzchni dennej koryta paséw papy
termozgrzewalnej w ilo$ci warstw 1 dlugosci paséw takiej aby zniwelowaé zaglebienia i

uzyska¢ jednakowe spadki podtuzne w strong wpustow.
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- wykonanie nowej powloki izolacji przeciwwodne] stosujac pap¢ termozgrzewalng
wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczng z wktadka z wtokniny poliestrowej uktadang
w nastepujacy sposob: rolke papy rozwinaé wzdhuz koryta tak aby w $rodku dhugosci rolki
wypadl wpust dachowy; nastepnie wycia¢ okragly otwor w papie na wpust dachowy i tak
przygotowang papa wyklei¢ odcinek koryta. Dalsze odcinki koryta wyklei¢ analogicznie tak
aby laczenia arkuszy papy na dlugosci wypadaly wytacznie w miejscach gérnych przegiec
spadkéw podtuznych koryta, czyli w najwyzszych miejscach dna koryta. W miejscach wpustu
fragmenty arkusza papy wywini¢te na pota¢ prawdopodobnie beda wymagaé rozcigcia i
sklejenia na zaktad. W tych miejscach nalezy przyklei¢ dodatkowa late z papy na pionowej
krawedzi koryta 1 wywinieta na potaé tak aby przykry¢ w catoséci zaklad spodniej warstwy
papy.

Potacie dachu:

Przed rozpoczeciem prac muszg by¢ rozebrane istniejace opierzenia attyk i kominow.
Projektuje si¢ wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia elastomerowo-bitumiczng z wkladka z widkniny  ukladanej bezposrednio na
istniejagcym pokryciu. Pap¢ nalezy uktada¢ na potaci dachu zaczynajac od koryta ktadac
arkusze rownolegle do koryta ktadac brzeg papy na gornej krawedzi koryta; kolejne arkusze

papy uktada¢ rownolegle do koryta z zaktadem min. 10cm

- wywinigcia na attyki : Nalezy zastosowac kliny styropianowe oklejone papa o wymiarach

10x10cm w miejscach stykow potaci ze §ciankami attyk.

- attyki niskie - Attyki o wysoko$ci mniejszej niz 30cm ponad potaé dachu nalezy pokryé
papa zard6wno plaszczyzng pionowa attyki jak i catg szerokos¢ gornej powierzchni attyki w
celu uzyskania ciagtosci szczelnej izolacji niezbednej przy tak niskich attykach. Dotyczy
attyki Sciany wschodniej oraz attyki Sciany poinocnej z wyjatkiem *tukowego fragmentu

attyki 1 fragmentu nad tarasem wejsciowym.
- izolacje tych attyk nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob :

- ulozy¢ kliny styropianowe oklejone papa o wymiarach 10x10cm w miejscach stykow

potaci ze $ciankami attyk.

40



MODERNIZACJA ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

- nalezy ulozy¢ pierwsza warstw¢ papy stosujac pape podktadowa do pokryé dachowych
termozgrzewalng z wkiadka z tkaniny szklanej 200g/m2 (Mogat BARENHAUT G200 S4
Talk , lub inna o niezgorszych parametrach) uktadajac na gornej i bocznej plaszczyznie $ciany
attykowej, na klinach styropianowych i zalozy¢ na istniejgce pokrycie potaci dachu w pasie

szerokosci 30cm
(UWAGA : wykona¢ przed wykonaniem pokrycia potaci dachu)

- wykona¢ opierzenie na zewnetrznej krawedzi attyki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci

0.5 mm w formie kapinosu mocowany do attyki mechanicznie.

- wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczng
z wktadka z widkniny poliestrowej 250g/m2 grub. 5,2mm (Mogaplan PYE-PV 250 S5 grys ,
lub inng o niezgorszych parametrach) na powierzchni bocznej i gérnej attyki przykrywajac
opierzenie wraz ze strefa mocowan mechanicznych pozostawiajac tylko sam kapinos.
Warstwe ta wykona¢ jako kontynuacje pokrycia potaci dachowych z attyki wysokie o

wysokosci wigkszej niz 30cm ponad pota¢ dachu;

- przed rozpoczeciem uktadania papy nalezy ulozy¢ kliny styropianowe oklejone papa 0

wymiarach 10x10cm w miejscach stykow potaci ze §ciankami attyk.

- nalezy utozy¢ pierwsza warstw¢ papy stosujac pape podktadowa do pokry¢ dachowych
termozgrzewalng z wkladka z tkaniny szklanej 200g/m2 (Mogat BARENHAUT G200 84
Talk , lub inna o niezgorszych parametrach) i uktadajac na bocznej ptaszczyznie $ciany
attykowej do wysokos$ci 30cm ponad pota¢ dachu (min. 25cm ponad pota¢ dachu); na klinach
styropianowych oraz zatozy¢ na istniejace pokrycie potaci dachu w pasie szerokosci 30cm

(UWAGA ; wykona¢ przed wykonaniem pokrycia potaci dachu)

- wykona¢ drugg warstwe izolacji z papy wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczng z
wktadka z wtokniny poliestrowej 250g/m2 grub. 5,2mm (Mogaplan PYE-PY 250 S5 grys,
lub inng o niezgorszych parametrach) jako kontynuacj¢ pokrycia potaci dachu z zachowaniem
ciaglosci izolacji. Wywinigcie 30cm ponad pota¢ dachu (minimalnie 25cm ponad potaé
dachu). Gorny brzeg wywini¢cia dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie za pomocg listwy

dociskowej.

ATTYKI - renowacja attyk:

41



MODERNIZACJA ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

- attyki $cian z bloczkow Ytong: - nalezy uzupehi¢ zaprawg wyrownawczg

- attyki $cian warstwowych z pustakow ceramicznych: - w przypadku stwierdzenia braku
wienca S$ciany na pustakach ceramicznych nalezy wykona¢ zbrojony wieniec na calg
szeroko$¢ §ciany 1 wysokosci min 8cm powyzej gornej krawedzi pustakow. Zbrojenie siatkg z

pretow fi 6mm AO w rozstawie 15x15cm.

- powierzchnie pionowe attyk od strony potaci dachowych: nalezy odcig¢ tarcza diamentowa
i sku¢ tynk na powierzchni przeznaczonej pod wywinigcie izolacji przeciwwilgociowej - czyli

do wysokos$ci 30cm ponad pota¢ dachu
wykonczenie attyk:

- attyki niskie - na goérnej powierzchni attyki wykona¢ warstwe ocieplenia z polistyrenu
ekstradowanego (Roofmate lub inny o niezgorszych wilasciwosciach); nastepnie wykonac
warstwe podktadu tynkarskiego zbrojonego siatka tynkarskg na powierzchni goérnej na

ociepleniu oraz na powierzchni bocznej attyki na murze.

- attyki wysokie : wykonczenie pionowej powierzchni od strony dachu: na powierzchni
przeznaczonej pod przyklejenie wywinigcia papy nalezy wykonaé podktad tynkarski odporny
na dzialanie wilgoci zbrojony siatkg tynkarska. Po wykonaniu wywini¢¢ izolacji
przeciwwodne] nalezy wykona¢ warstwe izolacji termicznej na istniejgcym tynku z
polistyrenu ekstrudowanego (Roofmate lub innego o podobnych wiasciwosciach) grubosci
4cm na zaprawie klejowej z dodatkowym mocowaniem mechanicznym w rozstawie nie
wigkszym niz 40cm kotki Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjnos$ci
termicznej lub inne o niegorszych wiasciwosciach. Wykonanie powloki tynkarskiej na
warstwie izolacji: wykona¢ podklad tynkarski zbrojony siatkg tynkarska odporny na dziatanie

wilgoci , wykona¢ wierzchnig warstwe wykonczeniowg odporng na dziatanie wilgoci

- wykona¢ opierzenie gornej powierzchni $cian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej

uktadanej na podkonstruke;ji z ptyty OSB-3 grub.2,2cm.

Ptyte OSB mocowac¢ do attyki poprzez laty drewniane 2.5x5cm z drewna impregnowanego
cisnieniowe uktadanych na podktadkach z papy mocowanych mechanicznie kotkami
rozporowymi fi 10mm przystosowanymi do bloczkow Ytong. Pomigdzy tatami wykonaé
izolacje z polistyrenu ekstradowanego grubosci 3cm. Na ptycie OSB wykonaé pasy blachy
mocujacej, zamocowanej do plyty wkretami. Nastepnie utozy¢ mate strukturalng stuzaca do

wykonania pokry¢ dachowych z blach cynkowych - REINZINK ENKA-YENT 7008 lub innej
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o niezgorszych wiasciwosciach). Na macie strukturalnej uktada¢ wierzchnig powloke z

blachy tytanowo-cynkowej grub. 0.8mm.

KOMINY:

- nalezy wykona¢ montaz klindw styropianowych oklejonych papa o wymiarach 10x10cm w

miejscach stykéw potaci ze $ciankami attyk.

- nalezy wykona¢ powloke z papy termozgrzewalnej podktadowej do pokry¢ dachowych
wywinieta do wysokosci 25-30cm ponad pota¢ dachu i zalozy¢ na istniejace pokrycie papowe
dachu na szeroko$¢ 30cm. Nalezy zwroci¢ uwage, aby zgrzanie do podtoza byto doktadne na

catej powierzchni.

- wykona¢ druga warstwe izolacji z papy wierzchniego krycia jako kontynuacje pokrycia

potaci dachu z zachowaniem cigglos$ci izolacji.

Wywinigcie 30cm ponad pota¢ dachu (minimalnie 25¢cm ponad pota¢ dachu). Gorny brzeg

wywinigcia dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie za pomocg listwy dociskowe;.
Opierzenia komindéw:

- przygotowanie podtoza; wykona¢ wyzlobienia z podcigciami formujacymi kapinos na
plaszczyznach muréw kominoéw szlifierkami z tarczami diamentowymi. Lokalizacja
wyztobien ponad goérng krawedzia wywinie¢ izolacji przeciwwilgociowej z papy
termozgrzewalnej. Wymiary wyztobien; gltebokos$¢ 2 - 3cm; wysokos$¢ wyztobionego pasa

scm;
Czapy kominowe:
- po skuciu istniejgcych szlicht spadkowych oczysci¢ i zagruntowac podtoza ceglane.

- wykona¢ betonowe zbrojone czapy kominowe ( rys. detalu AD-4 ) o minimalnej grubosci
przy brzegach 6cm, wysunigte poza obrys komindow na odlegto$¢ 9cm z uksztaltowanym
wyztobieniem spetniajagcym role kapinosu, oraz z wyrobionymi 12% spadkami na gornych

powierzchniach czap.

- szalunek: czapy wykona¢ w szalunku z odpowiednio zamontowanymi listwami w celu

wykonania wyzlobien w spodniej powierzchni spetniajacych role kapinoséw
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- zbrojenie : siatka z pretow fi>6mm AO w rozstawie co 15cm.

- beton : zastosowanie betonu szczelnego - z domieszka szkta wodnego - krzemianu potasu,
klasa betonu - B25. Czapy zalewamy dwuetapowo - pierwsza warstwe wykonac¢ wypetniajgc
szalunek, warstwe ta nalezy zawibrowaé, a nastgpnie przed zwigzaniem betonu pierwszej
warstwy nalezy wykona¢ drugg warstwe poprzez natozenie betonu 1 wyrobienie
projektowanych spadkéw goérnej powierzchni. Nastgpnie wykona¢ wzmocnienie gornej

powierzchni cementem poprzez zacieranie.

UWAGA : dopuszcza si¢ zastosowanie prefabrykowanych czap kominowych o takich

samych wymiarach, montowanych na zapraw¢ klejowa mrozoodporng

INSTALACJE

Instalacja odgromowa: demontaz instalacji w obrebie dachu, po wykonaniu prac

budowlanych montaz instalacji odgromoweyj.
Zalecenia budowlane dotyczace montazu instalacji odgromowe;:

- attyki niskie: nalezy zastosowa¢ mocowania instalacji w postaci wspornikow z

podktadkami przyklejonymi do poszycia w celu unikni¢cia dziurawienia izolacji.

- attyki wysokie: nalezy zastosowa¢ wsporniki mocowane do wewngtrznej pionowej

powierzchni $ciany attykowej powyzej wywinigtej 1zolacji z papy.

- kominy nalezy osadzi¢ wsporniki pod instalacje w betonie podczas wykonania czap

kominowych w celu uniknigcia p6zniejszego ostabiania czap przez wykonanie wiercen.

Instalacja antenowa: anten¢ satelitarng pozostawiamy bez zmian. Projektuje sig
poprowadzenie przewodoéw antenowych na odcinku od anteny do attyki w poziomej rurce
PCV, dalej przebieg przewodow projektuje si¢ pod projektowanym opierzeniem gory attyki i
dalej poprowadzenie po $cianie elewacji potudniowej na istniejgcej ptaszczyznie muru przed
wykonaniem ocieplenia. Przegiecie kabli na krawedzi attyki projektuje si¢ nastepujaco: na
gornej powierzchni attyki pod opierzeniem wykonaé tagodne przegigcie doktadnie nad
krawedzia, nastgpnie wykona¢ tagodne pionowe przegiecie kabli w ptaszczyznie pionowej

sciany, wykona¢ mocowania mechaniczne do muru.
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Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Projektuje si¢ pozostawienie urzadzen bez zmian. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na

prawidtowe wykonanie izolacji w strefie podpor urzadzen dachowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania
przywolanymi normami i wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza Inspektor
Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych
- w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu

prac pokrywczych

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu

zgodnos$ci wykonanych rob6t z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci
wykonania robot z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob

podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci materiatow 1
pokrycia dachowego sa zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami wskazanych norm.

Wykonujac instalacje odgromowa nalezy sprawdzi¢:
- jakos$¢ polaczen przewodow tworzacych zwody
- jako$¢ polaczen przewodow tworzacych przewody odprowadzajace

- wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji uziemienia.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 pokrycia papg termozgrzewalng oraz wykonana obrobek
blacharskich.

- demontaz i montaz zwodow — [m],

- montaz ztaczy kontrolnych, uchwytoéw skrzynek — [szt]

- badania i pomiary — [pomiar]

7. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot sktada si¢ z odbiorow czgsciowych oraz koncowych.
Odbior czesciowy robot powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- dokladno$ci wykonania obrobek blacharskich 1 ich  potaczenia

z pokryciem,

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu. Odbidr
koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi

Odbior pokrycia z papy

Odbiér  pokrycia z papy polega na  sprawdzeniu  przyklejenia  papy
do podloza oraz do papy. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
I oderwanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigc
nad miejscem przyklejenia papy

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych
1 koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde

100 m2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-1EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogdlne —
wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed  napigciami atmosferycznymi
1 taczeniowymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czg$¢ C: zabezpieczenie 1
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano montazowych — cze$¢ D, zeszyt 1

I 2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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STB 04.00 POSADZKI, WYLEWKI, POWLOKI GRUNTUJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Posadzek, wylewek samopoziomujacych oraz powtok gruntujacych, dotyczace modernizacji
budynku szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych

W sktad niniejszej czgsci ST wchodzg roboty:

- wykonanie powtok szczepnych poprawiajacych chtonnos$¢ podtoza

- wykonanie wylewek nadajacych spadki,

- wykonanie podktadu gruntujacego,

- wykonanie powtok uszczelniajacych,

- wykonanie oktadzin zewngtrznych.

2. MATERIALY

Zgodne z wytycznymi wykonania punkt 5.

Kompozycja samopoziomujacej posadzki powinna charakteryzowac si¢ nastepujacymi
cechami:

* bardzo dobrg ptynnoscia,

* dobrg przyczepnoscig do podtoza betonowego,

» duzg wytrzymatoscig na $ciskanie 1 odrywanie,

 powinna stanowi¢ doskonale podloze pod okladzing ceramiczng i inne pokrycia.

Za jako$¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

Wykonawca moze zastosowa¢ inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji

Projektanta i Inzyniera. Zastosowane materiaty musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng ITB lub
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deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego

stosowania w budownictwie oraz spelnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

3. SPRZET
Prace mozna prowadzi¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego a zwlaszcza dtugich

listew wyréwnawczych.

4. TRANSPORT

Nie moze wplynaé negatywnie na przewozone materiaty, ktore powinny zosta¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza do wykonania posadzki samopoziomujacej

Podloze powinno by¢ stabilne 1 wolne od kurzu, oleju 1 thuszczy. Wglebienia i dziury powyzej
10 mm nalezy uzupeti¢ przygotowang wczesniej zaprawag np. zmieszang z 25-50%
dodatkiem piasku o uziarnieniu 0-2 mm.

Przygotowane podtoze nalezy zagruntowac .

Na przygotowang, zagruntowang i przeschnieta powierzchni¢ wylewamy samopoziomujaca
posadzke wykonang posadzke nalezy chroni¢ w czasie wigzania przed nadmiernym

wyparowywaniem wody, np. wskutek wysokiej temperatury, nastonecznienia czy przeciggow.

Projektuje si¢ demontaz plytek gresowych istniejacego cokotu budynku i cokoldow tarasu

wejsciowego 1 balkonéw na tarasie i balkonach do wys. 30cm nad posadzka

Posadzki balkonéw 1 tarasu wejsciowego:

Najwazniejsza ideg zaprojektowanych rozwigzan jest wprowadzenie warstwy drenazowej
odprowadzajacej swobodnie wod¢ z tarasu czego skutkiem bedzie pewna ochrona przed
zawilgoceniem konstrukcji oraz zastosowanie posadzki z ptyt uktadanych na sucho bez kleju,
dzigki czemu beda miaty swobode pracy termicznej - takie rozwigzanie skutecznie

zabezpiecza przed powstaniem jakichkolwiek uszkodzen wywotanych skurczami

49



MODERNIZACJA ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

termicznymi. Projektuje si¢ zastosowanie plyt betonowych o powierzchni piaskowanej - 0

wysokiej szorstkosci.

- Schody zewnetrzne -- projektuje si¢ wykonanie maty grzewczej oraz stopnic o powierzchni
piaskowanej - o wysokiej szorstkosci w celu wyeliminowania zagrozenia $lisko$cig zimowg (

schody sg niezadaszone - z tego powodu bardzo narazone na pojawienie si¢ $liskosci)

Taras wej$ciowy 1 schody :

Przed przystapieniem do prac budowlanych musza by¢ rozebrane cokoty z ptytek gresowych i
tynk elewacyjny do wysokosci 30cm ponad posadzke balkondéw i tarasu, oraz kasetony

elewacyjne elewacji.
Przygotowanie podtoza:

Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny ptyt zelbetowych, czy
wystepuja ubytki i czy wystepuje spadek goérnej powierzchni plyty (wstgpne pomiary

wykazaty, ze spadku nie ma).
Gorna powierzchnia plyty tarasu i schodow:

- wykonanie sfrezowania powierzchni betonowej do poziomu pozwalajagcego na wykonanie

projektowanych warstw wykonczeniowych ze spadkiem minimum 0,5%, zalecany spadek
1%, oraz z zachowaniem bezprogowego wejscia do budynku
- zagruntowac podtoze pod wykonanie warstwy spadkowe;j

- wykona¢ warstwe spadkowa z odpowiedniej masy jastrychowej do stosowania
zewngetrznego, spadek od budynku w kierunku okapu balkonu o nachyleniu minimum 0,5%,

zalecany spadek 1%.

Cokoty:

- po skuciu ptytek i1 tynku cokotéw balkonu wyroéwnac¢ podtoze, zagruntowac podtoze

Dolna i czolowa powierzchnia ptyty oraz powierzchnie podciggow:
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- usuniecie i1 zaszpachlowanie masg wyroOwnawcza nierownosci na czotowych i spodnich
powierzchniach ptyty zelbetowej tarasu i1 schodéw wraz z belkami i1 podciggami.

Zagruntowanie podtoza.

Gorna powierzchnia plyty tarasowe;:
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: kolejnos¢ prac
- zeszlifowanie ewentualnych wypuktych nierownosci, oczyszczenie powierzchni tarasu

- wykonanie pierwszej warstwy papy - zastosowaé pape termozgrzewalng stuzaca do
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (np. MOGAT BARENHAUT G
200 84 TALK lub inna o niezgorszych parametrach). Pape nalezy przycia¢ rowno z brzegiem
ptyty balkonu. Pape nalezy wywina¢ na cokoly na wysoko$¢ 25cm powyzej docelowego

poziomu posadzek tarasu.

UWAGA : Pape¢ nalezy uktada¢ rozwijajac rolke rownolegle do kierunku spadku i sptywu
wody - tak aby tgczenia arkuszy papy przebiegaly réwnolegle do kierunku sptywu wody.
Zabrania si¢ stosowania laczen prostopadlych do kierunku sptywu wody w celu uniknigcia

gromadzenia si¢ wody za zgrubieniami laczen

- montaz opierzenia okapnika aluminiowego Schluter BARA RKLT lub innego o
niegorszych wilasciwos$ciach; Nalezy dostosowaé si¢ do zalecen producenta okapnika w

zakresie mocowania do podioza.
- wykonanie drugiej warstwy papy

Zastosowaé pap¢ nawierzchniowg termozgrzewalng z wkladka z tkaniny szklanej 200g/m2
(np. MOGAT BARENHAUT G 200 84 z posypka tupkowa, lub inna o niezgorszych

parametrach), z zaleceniami jak dla pierwszej warstwy, oraz dodatkowe zalecenia :

- faczenia arkuszy drugiej warstwy pokrycia papowego nie mogg si¢ pokrywac z taczeniami

arkuszy pierwszej warstwy pokrycia papowego.

- nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na staranne przyklejenie papy do profilu aluminiowego

okapnika - taczenie musi by¢ szczelne.
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- nalezy zwrdci¢ uwage na pozostawienie czystych i droznych otworkéw w pionowym
elemencie okapnika aluminiowego gdyz te otworki wlasnie stuza do odprowadzenia wody z

tarasu.
UWAGA : pape przyklejamy tylko do poziomego elementu okapnika

NIE WYWIJAMY JEJ NA ELEMENT PIONOWY. Nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na
pozostawienie czystych i droznych otworkow w elemencie pionowym okapnika - gdyz te

wlasnie otworki stuza do odprowadzenia wody z tarasu.

UWAGA : zakaz prowadzenia jakichkolwiek innych prac budowlanych w obrebie tarasu w
okresie gdy izolacja z papy bedzie odkryta - nalezy zabezpieczy¢ izolacj¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi stosujac pomosty ochronne na catej powierzchni tarasu. Shupy
rusztowania mozna stawia¢ tylko na belkach drewnianych o powierzchni styku z papg nie
mniejszg od 0,15m2 na kazdy stup (np. belki 12x12cm dlugosci 1m) Dodatkowo belki oraz
legary pomostow ochronnych uktada¢ na podkladzie z papy nawierzchniowej ukladanej
posypka do spodu w celu uniknigcia sklejenia z pokryciem papowym. - wykonanie warstwy
drenazowej: Wariant A - warstwa drenazowa (Schluter TROBA PLUS 8G pokryta widkning
siatkowang, lub podobna o niezgorszych wilasciwosciach), uktadana wedlug zalecen
producenta. Dodatkowo Nalezy zastosowa¢ podktadki Schluter STELZ DR — grubo$¢ 2mm z
wypetnieniem zaprawg cienkowarstwowa w miejscach naroznikoéw plyt betonowych

wykonczenia - wykonanie warstw wykonczeniowych:

Posadzka tarasu:

- projektuje si¢ z ptyt betonowych 40x40cm grubosci 3cm wzor Poz-bruk Presstone wzor

Granit Zamkowy, PIASKOWANY .

Wariantowo projektuje si¢ zastosowanie ptyt z kamienia naturalnego - granitowych 40x40cm

grubosci 3cm o kolorystyce takiej samej jak cokoty na $cianach przy styku z posadzka tarasu

Prace wykonczeniowe:

- na warstwie izolacji przeciwwilgociowej wykonanie warstwy izolacyjnej z ptyt polistyrenu

ekstradowanego (xps) np. Roofmate lub innego o porownywalnych wtasciwosciach grubosci
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4cm mocowane na zaprawe klejowa, dodatkowo mocowanie mechaniczne za pomoca

tacznikow w rozmieszczeniu nie wigkszym niz 60cm,

- wykonanie podkiadu tynkarskiego zbrojonego siatka tynkarska odpornego na dziatanie
wody i soli.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej - wyprawki tynkarskiej krzemianowej odpornej na

dziatanie wilgoci i soli, wzor baranek o uziarnieniu 1mm.

- wykonanie powloki malarskiej krzemianowej

Powierzchnie spodnie i czotowe ptyt tarasowych - prace wykonczeniowe:

- wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej mocowanej do powierzchni czolowej plyt
zelbetowych balkonu stosujac kotwy mocowane chemicznie - wklejane 012mm w ilosci 3 lub
4 kotwy na jeden stup balustrady rozmieszczone w uktadzie trojkatnym lub prostokatnym
wzgledem siebie, nie liniowym, aby zapobiec momentowi zginajacemu dziatajagcemu na
kotwy. Zaleca si¢ wykonanie mocowania balustrad rowniez na wysokosci pochwytu do
elewacji stosujac kotwy przystosowane do kotwienia w murze z cegly kratdéwki. Nalezy

wycigé otwor w kasetonie elewacyjnym

- wykonanie warstwy izolacyjnej z ptyt polistyrenu ekstradowanego (xps) np. Roofmate lub
innego o poréwnywalnych wilasciwosciach grubosci 4cm mocowane na zaprawe klejowa,
dodatkowo mocowane mechanicznie kotwami w rozstawie 4szt/m2 kotki Fisher FIF-A z

polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjnos$ci termicznej lub inne o niezgorszych parametrach.

Projektuje si¢ wykonanie powtoki tynkarskie;:

- wykonanie podkladu tynkarskiego zbrojonego siatka tynkarska odpornego na dzialanie
y p Y g joncg a ty 4 odp g

wody i soli.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej - wyprawki tynkarskiej krzemianowej odpornej” na

dziatanie wilgoci 1 soli , wzdr baranek o uziarnieniu 1mm.

- wykonanie powtoki malarskiej krzemianowej, kolor KEIM HISTORISH 50009
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UWAGA: rysunek detalu wykonczenia posadzki tarasu znajduje si¢ wykazie rzeczowym do

projektu architektury i konstrukcji.

Schody - wykonczenie stopni:
- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej.

- uzyskanie wlasciwego poziomu poprzez wykonanie warstwy wyrownawczej na stopniach -

przewiduje si¢ grubos¢ wylewki okoto 2-3cm

- wyrownanie podloza na matach grzewczych masa wyrownawczg - spodziewana grubosc
warstwy grzewczej z wyrdwnaniem - 2Cm - montaz prefabrykowanych stopnic betonowych
na zaprawie elastycznej wedlug wskazan producenta stopnic. Stopnice - wzoér Presstone
Granit Zamkowy STOPNICE PIASKOWANE, wymiary wedlug rysunku rzutu parteru, przed
wykonaniem prefabrykatow wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wariantowo zezwala si¢ na

zastosowanie kamienia naturalnego o powierzchni ptomieniowanej

BALKONY

Przed przystapieniem do prac budowlanych muszg by¢ rozebrane cokoty z ptytek gresowych i
tynk elewacyjny do wysoko$ci 30cm ponad posadzke¢ balkondéw 1 tarasu oraz kasetony

elewacyjne elewacji.
Przygotowanie podloza:

- Po wykonaniu prac rozbidorkowych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny ptyt Zelbetowych - czy

wystepuja ubytki i czy wystepuje spadek gornej powierzchni phyty.

- usunig¢cie i1 zaszpachlowanie masg wyrownawczg nierownosci na powierzchniach ptyt

zelbetowych.

- w przypadku stwierdzenia braku spadku na gornej powierzchni ptyty lub stwierdzenia

spadku w ztym kierunku nalezy :

- zagruntowac podtoze pod wykonanie warstwy spadkowe;j
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- wykona¢ warstwe spadkowa z odpowiedniej masy jastrychowej do stosowania

zewnetrznego, spadek od budynku w kierunku okapu balkonu o nachyleniu miedzy 1% a 2%.

- cokoty: skuc¢ istniejacy tynk na wysoko$¢ 25cm powyzej poziomu posadzki balkonu;

wyrownac podloze; zagruntowaé podtoze;

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, kolejnos¢ prac:
- zeszlifowanie ewentualnych wypuktych nier6wnosci, oczyszczenie powierzchni balkonow

- wykonanie pierwszej warstwy papy - zastosowaé pape termozgrzewalng stuzaca do
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (np. MOGAT BARENHAUT G
200 S4 TALK lub inna o niezgorszych parametrach). Pape nalezy przycia¢ rowno z brzegiem
ptyty balkonu. Pape nalezy wywina¢ na cokoly na wysoko$¢ 25cm powyzej docelowego

poziomu posadzek balkonow.

UWAGA: Pape¢ nalezy uktada¢ rozwijajac rolke rownolegle do kierunku spadku i sptywu
wody - tak aby tgczenia arkuszy papy przebiegaly réwnolegle do kierunku sptywu wody.
Zabrania si¢ stosowania lgczen prostopadiych do kierunku sptywu wody w celu uniknigcia

gromadzenia si¢ wody za zgrubieniami laczen

- montaz opierzenia - okapnika aluminiowego Schluter BARA RKLT lub innego o
niegorszych wlasciwos$ciach ; mocowanie mechaniczne do podloza koteczkami rozporowymi
fi 6mm dlug 6cm w rozstawie co 20cm. Zaleca si¢ montaz okapnika ,,na mokro" na
powierzchni¢ papy pokryta roztworem asfaltowym w pasie przylegania okapnika - w celu
uzyskania szczelnego potaczenia. Nalezy dostosowac si¢ do zalecen producenta okapnika w

zakresie mocowania do podtoza.

- wykonanie drugiej warstwy papy z zaleceniami jak dla pierwszej warstwy , oraz dodatkowe

zalecenia :

- laczenia arkuszy drugiej warstwy pokrycia papowego nie moga si¢ pokrywac z taczeniami

arkuszy pierwszej warstwy pokrycia papowego.

- nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na staranne przyklejenie papy do profilu aluminiowego

okapnika - taczenie musi by¢ szczelne.
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Zastosowac¢ pape nawierzchniowa termozgrzewalng z wkladka z tkaniny szklanej 200g/m2
MOGAT BARENHAUT G 200 S4 Z POSYPKA LUPKOWA, Iub inna o niezgorszych
parametrach),

UWAGA: pape przyklejamy tylko do poziomego elementu okapnika aluminiowego, nie
wywijamy papy na element pionowy okapnika.

- nalezy zwrdci¢ uwage na pozostawienie czystych i droznych otworkéw w pionowym
elemencie okapnika aluminiowego gdyz te otworki wtasnie stuzg do odprowadzenia wody z

balkonow.

UWAGA: zakaz prowadzenia jakichkolwiek innych prac budowlanych w obrebie balkonoéw
w okresie gdy izolacja z papy bedzie odkryta - nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed
uszkodzeniami mechanicznymi stosujagc pomosty ochronne na catej powierzchni balkonow,
legary pomostow ochronnych uktada¢ na podkladzie z papy nawierzchniowej ukladanej
posypka do spodu w celu uniknigcia sklejenia z pokryciem papowym. - wykonanie warstwy
drenazowej: Wariant A - warstwa drenazowa - mata z foli kubetkowej (Schluter TROBA
PLUS 8G pokryta wtokning siatkowana, lub podobna o niezgorszych wlasciwosciach),
uktadana wedtug zalecen producenta. Nalezy zastosowa¢ podktadki Schluter STELZ DR -
GRUBOSC 2mm z wypetnieniem zaprawa cienkowarstwowa w miejscach naroznikow ptyt

betonowych wykonczenia.

Wykonanie warstw wykonczeniowych :

- Posadzki balkonéw; projektuje si¢ z plyt betonowych 40x40cm grubosci 3cm wzoér Poz-
bruk Presstone wzor Granit Zamkowy, PIASKOWANY, (lub inne ptyty betonowe lub

granitowe o niezgorszych wlasciwosciach i podobnej kolorystyce)

UWAGA : rysunek detalu wykonczenia posadzki balkondéw znajduje si¢ wykazie rzeczowym

do projektu architektury i konstrukciji.

Prace wykonczeniowe:

- wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej mocowanej do powierzchni czotowej ptyt

zelbetowych balkonu stosujgc kotwy mocowane chemicznie - wklejane 4>12mm w ilosci 3
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lub 4 kotwy na jeden stup balustrady rozmieszczone w uktadzie troéjkatnym lub prostokatnym
wzgledem siebie , nie liniowym , aby zapobiec momentowi zginajacemu dziatajagcemu na
kotwy. Nalezy wykona¢ mocowania balustrad rowniez na wysoko$ci pochwytu do elewaciji -
nalezy wycig¢ otwoér w kasetonie elewacyjnym w miejscu mocowania, nalezy zastosowac

kotwy przeznaczone do muru z bloczkéw Ytong.

Nalezy zwroci¢ uwage aby shupy balustrady wypadaty w miejscu projektowanych taczen

odcinkow okapnika aluminiowego.
- wykonanie warstwy izolacyjnej z ptyt polistyrenu ekstradowanego

(xps) np. Roofmate lub innego o poréwnywalnych wlasciwosciach grubosci 4cm mocowane
na zaprawe¢ klejowa, dodatkowo mocowanie mechaniczne za pomoca tacznikow w
rozmieszczeniu nie wiekszym niz 60cm kotki Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo dobrej
izolacyjnosci termicznej lub inne o niezgorszych parametrach - wykonanie podktadu

tynkarskiego odpornego na dzialanie wilgoci i soli zbrojonego siatka tynkarska.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej - wyprawki tynkarskiej krzemianowej odpornej na

dziatanie wilgoci 1 soli, wzér baranek o uziarnieniu 1mm,

- wykonanie powtoki malarskiej krzemianowej , kolor KEIM HISTORISH 50009

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktdérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot.

Sprawdzi¢ nalezy prawidtowos¢ wykonania podktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO “Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- wykonanie powtok szczepnych poprawiajacych chtonnos¢ podtoza — [mz]
- wykonanie wylewek samopoziomujacych — [m?]
- wykonanie podktadu gruntujacego — [m?]

- wykonanie powlok uszczelniajacych — [m?]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbioér materialéw 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z SST oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za$wiadczeniem o jakoSci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
8.3. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykdw materiatdéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen

z doktadno$cig 1 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Dla wykonania powtok szczepnych poprawiajacych chionnos¢ podtoza, podktadu
gruntujgcego, powtok uszczelniajacych obejmuje:

- dostarczenie 1 wbudowanie materialéow
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- przygotowanie stanowiska pracy

- oczyszczenie powierzchni roboczej

- natozenie powtok

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
Wykonanie posadzki obejmuje:

- dostarczenie i wbudowanie materialow

- przygotowanie stanowiska pracy

- oczyszczenie powierzchni roboczej

- wykonanie posadzki zgodnie ze specyfikacja

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-10080:2005 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobow wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
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