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w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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STO 00.00  OGÓLNA SPECYFIKACJA 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą 

być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich 

elementów robót wymagania dotyczące modernizacji elewacji, dachu oraz schodów 

budynku szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39  

w Poznaniu. 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi  

lub Szczegółowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki 

określone w Umowie. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. Ponadto zgodnie z 

Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

- całość elewacji budynku wraz z balkonami, drabiną na dach, balustradami, oprawami 

oświetleniowymi i innymi instalacjami, 

 - całość dachu budynku wraz z kominami, attykami i urządzeniami i instalacjami na 

nim występującymi, 

 - schody i taras wejściowy na kondygnację parteru w elewacji północnej wraz z 

balustradami i urządzeniami potrzebnymi do bezpiecznego użytkowania wejścia. 
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Szczegółowy zakres: 

- projektuje się demontaż kasetonów aluminiowych i wykonanie robót ociepleniowych w 

przestrzeni pod kasetonami, po czym przewiduje się ponowny montaż kasetonów, 

- projektuje się skucie spękanych i odspojonych fragmentów tynku, 

- projektuje się skucie pasa istniejącego tynku w miejscu drabiny na dach w pasie 

szerokości drabiny – 70 cm szerokości,  

- projektuje się skucie istniejącego tynku w obrębie cokołu tarasu i balkonów na wysokość 

30 cm, 

- należy przewidzieć możliwość konieczności rozebrania muru zewnętrznej warstwy 

ściany warstwowej w najbardziej spękanych fragmentach,  

- projektuje się demontaż istniejących parapetów okiennych oraz skucie ścian 

podokiennych do wysokości pozwalającej na prawidłowe zamontowanie parapetów,  

- projektuje się skucie tynku z węgarków okiennych i spodniej powierzchni nadproży, 

- w przypadku okien w elewacji z kasetonów elewacyjnych, w związku z obniżaniem 

parapetów natęży przyciąć na odpowiedni wymiar istniejące kasetony elewacyjne 

przychodzące pod parapet, 

- projektuje się demontaż płytek gresowych istniejącego cokołu budynku i cokołów tarasu 

wejściowego i balkonów,  

 - na czas robót zdemontować mosiężny napis znajdujący się przy wejściu głównym na 

parterze, oczyścić i zachować do ponownego montażu po wykonaniu projektowanych 

warstw ocieplenia i tynku, 

- projektuje się demontaż stalowych balustrad,  

- rozbiórka warstw wykończeniowych balkonów do odsłonięcia żelbetowej płyty  

konstrukcyjnej balkonów,  

- projektuje się demontaż istniejących opraw,  

- projektuje się demontaż istniejących opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej - 

opierzenia górne, 
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- projektuje się skucie szlichty betonowej, 

 - projektuje się demontaż istniejącej instalacji odgromowej na czas robót renowacyjnych,  

 - projektuje się demontaż na czas robót: instalacji antenowej, instalacji wentylatorów, po 

wykonaniu prac ponowny montaż, 

- projektuje się demontaż balustrad stalowych,  

- demontaż opierzeni,  

 - skucie tynku spodniej i czołowej powierzchni tarasu i schodów - rozbiórka do 

odsłonięcia żelbetowej płyty konstrukcyjnej tarasu i schodów,  

- projektuje się wykonanie warstwy ocieplenia z wełny mineralnej ze względu na 

elastyczność tego materiału, 

- projektuje się uszczelnienie istniejących okien przy stykach ze ścianą, 

- projektuje się prawidłowe zamontowanie parapetów okiennych,  

- posadzki balkonów i tarasu wejściowego: Najważniejszą ideą zaprojektowanych 

rozwiązań jest wprowadzenie warstwy drenażowej odprowadzającej swobodnie wodę z 

tarasu, 

- projektuje się balustrady ze stali nierdzewnej,  

- schody zewnętrzne - projektuje się wykonanie maty grzewczej oraz stopnic o 

powierzchni piaskowanej,  

- cokoły i powierzchnie tynkowane attyk - projektuje się zastosowanie materiałów 

odpornych na warunki atmosferyczne, 

 - pokrycie dachu - projektuje się zastosowanie papy wierzchniego krycia elastomerowo-

bitumiczną w wkładką z włókniny poliestrowej, 

 - opierzenia kominów i attyk - projektuje się z materiału odpornego na korozję - z blachy 

tytanowo-cynkowej, 
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ZAKRES ROBÓT NIE OBEJMUJE wymiany okien, drzwi i doświetleń z pustaków 

szklanych; nie obejmuje również demontażu tynku na elewacjach z wyjątkiem fragmentów 

odspojonych od podłoża i popękanych. Zakres robót nie obejmuje  żadnych robót wewnątrz 

obiektu. Zakres robót nie obejmuje żadnych robót w terenie otoczenia budynku z wyjątkiem 

prac porządkowych po wykonaniu robót. 

 

 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 

        Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

 

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych 

do zamierzonego stosowania 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

zamówienia. 

 

Inspektor Nadzoru – osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora  

i wykonująca nadzór nad wykonywaną Inwestycją 

  

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie  

z  Specyfikacjami Technicznymi. 

 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 

 

PN - Polska Norma 

ST – Specyfikacja Techniczna 
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1.5. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny  

za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem  

i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego  

oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.6. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy (w 

przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną 

formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony 

w języku polskim. 

 

1.7. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 

przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada 

za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze 

swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu 

rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie 

oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

 

1.8. Ochrona środowiska 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony 

środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym  

oraz ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego 

środowiska. 

II. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych 

lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; 

wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

III. Wykonawca odpowiada całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci  

ze wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi 

pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

IV. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 

środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien 

zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami 

przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko 

śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi  Wykonawca. 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.10.   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji 

robót bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy 

i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 

magazynowych na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 

1.11.  Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone  

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

1.12.  Zaplecze Wykonawcy  

Wszelkie rzeczywiste koszty związane z obsługą i utrzymaniem placu budowy 

(oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność 

itp.) ponosi Wykonawca. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone  

w Szczegółowych ST. 

 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

 a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę  

ze źródeł przez niego wybranych i zbadanych. 

 b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak 

i z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności  

z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. Wszystkie zastosowane materiały muszą być 

zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznaczony znakiem 

CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie materiałów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany 
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znakiem B. 

 c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia 

poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu 

zamówienia, dopuszczone jest stosowanie materiałów o parametrach równoważnych  

 d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych 

dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 

się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 

odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.2. Kontrola materiałów 

 a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań 

określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego. 

 b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności 

poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

 

2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 

 a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót.  

 b) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego. 

Wszystkie użyte materiały i elementy należy przed zastosowaniem uzgodnić z 

użytkownikiem i architektem pod względem kolorystycznym i fakturowym - na podstawie 

próbek, oraz oprawy oświetleniowe pod względem formalnym - na podstawie całego 

elementu. 

                 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Uwzględnione w przedmiarze rusztowanie (praca, montaż oraz demontaż) obejmuje 

wykonanie z jego pomocą wszystkich robót tego wymagających, zawartych w 

przedmiarze. 

 

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

 b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 

a) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  

do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Nie wyklucza się wystąpienia nierozpoznanych elementów lub utrudnień wykonawczych, 

które mogą pojawić się w trakcie robót, a które zostać mogą zaakceptowane do wykonania 

przez nadzór inwestorski. 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową,  

za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz za ich zgodność  

z wymaganiami ST. 

Roboty należy przeprowadzić w sposób minimalizujący utrudnienia dla 

pracowników oraz studentów AWF. 

 

Uwagi ogólne 

1. Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie  

z instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych 

warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami 

atmosferycznymi. 
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2. Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej 

specjalności budowlanej, które są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają 

aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 

3. Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej  

w danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

bhp. 

 

4. Z uwagi na wymaganą precyzję wykonawczą (szczególnie chodzi o poziomy tarasu 

wejściowego, styku posadzek istniejących wewnętrznych i projektowanych 

zewnętrznych) konieczna jest stała obsługa geodezyjna w trakcie prowadzenia robót 

rozbiórkowych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych.  

 

5. Po zakończeniu prac rozbiórkowych należy ocenić stopień zawilgocenia i 

ewentualnego zagrzybienia zachowanych ustrojów budowlanych i stosownie do 

stwierdzonego stanu faktycznego dokonać niezbędnego osuszenia, odgrzybienia i 

zabezpieczenia przeciwgrzybicznego. W tym celu może zajść konieczność opracowania 

ekspertyzy. Dotyczy przede wszystkim tarasu wejściowego.  

 

6. Dylatacje obwodowe - posadzki: należy wykonać jako oddzielające warstwy posadzek 

od ścian i profili okapowych.  

 

7. Dylatacje montażowe należy wykonać na połączeniach posadzek o różnych 

materiałach - istniejących i projektowanych - w progu drzwi.  

 

8. Stosować systemowe wykończenie szczelin dylatacyjnych i progów przy użyciu 

specjalistycznych profili do wykonywania poszczególnych typów dylatacji.  
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9. Balustrady -wykonanie indywidualne na wymiar i pasowanie ostateczne na budowie 

podczas montażu. 

 

10. Kolejność wykonywania robót: 

 - demontaż opierzeń attyk oraz pozostałych opierzeń i parapetów okiennych, 

 - demontaż kasetonów elewacyjnych i zmagazynowanie w bezpiecznym miejscu, 

 - wykonanie wszelkich skuć tynków, posadzek , rozbiórek ścian, 

 - wykonanie uzupełnień muru i istniejącego tynku oraz wykonanie renowacji drabiny na 

dach, 

 - demontaż balustrad tarasu i balkonów, oraz montaż nowych balustrad, 

 - wykonanie uszczelnień okien i drzwi; oraz wykonanie przygotowań podłoży pod izolacje 

przeciwwilgociowe, 

 - wykonać izolacje przeciwwilgociowe z pap termozgrzewalnych na połaciach dachu, 

tarasie i balkonach oraz opierzeń i okapników przychodzących pod papę nawierzchniową, 

 - wykonanie zabezpieczeń chroniących izolacje tarasu i balkonów na czas prowadzenia 

robót, 

 - wykonanie warstw ocieplenia i tynkarskich, 

 - wykonanie opierzeń attyk wysokich i kominów, czap kominowych, instalacji 

odgromowej, 

 - montaż kasetonów elewacyjnych i parapetów okiennych, 

 - wykonanie posadzek tarasu i balkonów, 

 - montaż opraw oświetleniowych. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. System kontroli jakości Wykonawcy 
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6.1.1. Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez 

Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie badanych materiałów. Ponowne 

dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy usunięte zostaną niedociągnięcia. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone  

w Szczegółowych Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone,  

to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez 

Inspektora. 

 

6.1.2. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 

przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.1.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań  

i inspekcji i na życzenie udostępnić je Zamawiającemu. 

 

6.1.4. Opłata za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu 

kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę 
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w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach 

ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

 

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

 a) Obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 b) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 c) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres 

trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

 

8.2. Odbiór części robót 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową  

po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub 

etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną, użycia właściwych materiałów.  

 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany 

nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W 

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę 

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.  
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8.4. Odbiór końcowy 

 Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone  

i są gotowe do przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem,  

oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny 

jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor 

stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót 

nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może 

powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 

- świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 

techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 

Oraz oświadczenia: 

- kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z przepisami i przywołanymi 

Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 

usunięcia usterek. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór “po okresie rękojmi”. 

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego robót, 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego, 
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- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

budowlanych, związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

 

8.6. Uchybienia 

 Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego 

polecenia Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, 

niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę,  

to Zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli Wykonawca w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy 

zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę.   

 W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony 

karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań 

Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy 

całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego 

Wykonawca jest odpowiedzialny.  

  

8.7. Usuwanie wad 

 Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych 

robotach, w każdym czasie przed upływem gwarancji lub rękojmi. Wykonawca  

w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. W przypadku, kiedy 

Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upoważniony do wykonania 

wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Roboty towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczających 

elementy budowlane, a także okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wpływem 

prowadzonych robót. 
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Roboty tymczasowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy, obejmują: 

- budowę oraz rozbiórkę pomostów roboczych (rusztowań) do wykonywania prac na 

wysokości, 

 

9.2. Ustalenia ogólne 

Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.3.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są związane z robotami,  

które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia,  

w którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu,  

jego Wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, 

szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  -  (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z 

późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. prawo ochrony (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009r., Nr 

215, poz. 1664). 

4.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122 poz. 

1321) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 
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kwietnia 2009 r.)  

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót -  wyd. ITB  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODERNIZACJA ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODÓW BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF  

PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU 

 

 20 

 

 

 

 

STB 01. 00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot STB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

rozbiórek przy modernizacji elewacji, dachu oraz schodów budynku szatniowo-

administracyjnego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu. 

 

1.2. Zakres stosowania STB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres robót rozbiórkowych wchodzą:  

- elewacje i balkony : 

● projektuje się demontaż kasetonów aluminiowych i wykonanie robót ociepleniowych w 

przestrzeni pod kasetonami, po czym przewiduje się ponowny montaż kasetonów, 

● projektuje się skucie spękanych i odspojonych fragmentów tynku, 

● projektuje się skucie pasa istniejącego tynku w miejscu drabiny prowadzącej na dach w 

pasie szerokości drabiny - 70cm szerokości. Przed rozpoczęciem skuwania najpierw odciąć 

tarczami diamentowymi powierzchnię przeznaczoną do skucia od reszty powierzchni 

istniejącego tynku, 

● projektuje się skucie istniejącego tynku w obrębie cokołu tarasu i balkonów na wysokość 

30cm. Przed rozpoczęciem skuwania odciąć powierzchnię przeznaczoną do skucia od reszty 

tynku, 
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● należy przewidzieć możliwość rozebrania muru zewnętrznej warstwy ściany warstwowej w 

najbardziej spękanych fragmentach. Fragment ściany stwarzający wrażenie niestabilnego 

znajduje się w lewym górnym fragmencie elewacji południowej i narożniku ścian 

południowej i zachodnie, 

● projektuje się demontaż istniejących parapetów okiennych oraz skucie ścian podokiennych 

do wysokości pozwalającej na prawidłowe zamontowanie parapetów. Projektuje się skucie 

tynku z węgarków okiennych i spodniej powierzchni nadproży, 

● na czas robót należy zdemontować mosiężny napis znajdujący się przy wejściu głównym na 

parterze, oczyścić i zachować do ponownego montażu po wykonaniu projektowanych warstw 

ocieplenia i tynku, 

● projektuje się demontaż stalowych balustrad, 

● rozbiórka warstw wykończeniowych balkonów do odsłonięcia żelbetowej płyty  

konstrukcyjnej balkonów: 

- rozbiórka górnego wykończenia, opierzeń i izolacji przeciwwilgociowej   

- skucie tynku spodniej i czołowej powierzchni  

● projektuje się demontaż istniejących opraw oświetleniowych (halogenowych,  sufitowych , 

ściennych). 

 

- dach: 

● projektuje się demontaż istniejących opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej attyk, styku 

połaci i attyk, opierzenia kominów, 

 ● projektuje się skucie szlichty betonowej, 

 ● projektuje się demontaż istniejącej instalacji odgromowej na czas robót renowacyjnych,  

 ● projektuje się demontaż na czas robót: instalacji antenowej, instalacji wentylatorów, po 

wykonaniu prac ponowny montaż. 

 

- taras i schody wejściowe: 
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 ● projektuje się demontaż balustrad stalowych,  

● projektuje się skucie warstw wykończeniowych posadzek tarasu i schodów, 

● demontaż opierzeń i izolacji przeciwwilgociowej tarasu, 

● skucie tynku spodniej i czołowej powierzchni tarasu i schodów - rozbiórka do odsłonięcia 

żelbetowej płyty konstrukcyjnej tarasu i schodów. 

 

- wywiezienie oraz utylizację gruzu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność STB  

i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Materiały z rozbiórek, które można przetworzyć pozostawia się do dyspozycji wykonawcy.  

Pozostałe materiały, należy utylizować. Koszt utylizacji w całości ponosi wykonawca. 

3. SPRZĘT 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny typ sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki należy tak przeprowadzić aby zabezpieczyć ładunek 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

W ramach projektowanych robót zachowuje się wszystkie elementy konstrukcyjne 

budynku. Nie przewiduje się również demontażu zewnętrznej warstwy ściany 

warstwowej mimo silnych spękań. Należy jednak przewidzieć możliwość rozbiórki 

najbardziej spękanego fragmentu ściany osłonowej. 

ROŚLINNOŚĆ : 
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 Przewiduje się zdjęcie pędów bluszczu z elewacji i ułożenie ich na powierzchni skarp 

terenowych.  

 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych – zgodnie ze Specyfikacjami Ogólnymi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

● demontaż kasetonów aluminiowych i wykonanie robót ociepleniowych w przestrzeni pod 

kasetonami, po czym przewiduje się ponowny montaż kasetonów – [m
2
] 

● skucie spękanych i odspojonych fragmentów tynku – [m
2
] 

● rozebrania muru zewnętrznej warstwy ściany warstwowej – [m
2
] 

● demontaż istniejących parapetów okiennych – [m] 

● skucie ścian podokiennych – [m
2
] 

● zdemontowanie mosiężnego napisu – [kpl] 

● demontaż stalowych balustrad – [m] 

● rozbiórka warstw wykończeniowych balkonów do odsłonięcia żelbetowej płyty  

konstrukcyjnej balkonów – [m
2
] 

● demontaż istniejących opraw oświetleniowych (halogenowych,  sufitowych , ściennych) – 

[szt] 

● demontaż istniejących opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej attyk, styku połaci i attyk, 

opierzenia kominów – [m
2
] 

 ● skucie szlichty betonowej – [m
2
] 

 ● demontaż istniejącej instalacji odgromowej na czas robót renowacyjnych – [m] 
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 ● demontaż na czas robót: instalacji antenowej, instalacji wentylatorów, po wykonaniu prac 

ponowny montaż. – [kpl] 

● demontaż balustrad stalowych – [m
2
] 

● skucie warstw wykończeniowych posadzek tarasu i schodów – [m
2
] 

● demontaż opierzeń i izolacji przeciwwilgociowej tarasu – [m
2
] 

● skucie tynku spodniej i czołowej powierzchni tarasu i schodów - rozbiórka do odsłonięcia 

żelbetowej płyty konstrukcyjnej tarasu i schodów – [m
2
] 

●  wywiezienie oraz utylizacja gruzu – [m
3
] 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ulegające zakryciu podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. 
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STB 02.00.  PRACE ELEWACYJNE  - 

OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ, 

 MONTAŻ KASETONÓW ALUMINIOWYCH,  

MONTAŻ BALUSTRAD 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru prac dociepleniowych dotyczące modernizacji elewacji, dachu oraz schodów 

budynku szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39  

w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

a) docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej z pokryciem tynkiem i malowanie elewacji, 

b) montaż kasetonów aluminiowych, 

c) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,  

d) przemurowanie ściany, 

e) uszczelnienie styków ze ścianą, 

f) montaż i demontaż rusztowań. 

 

 

2. MATERIAŁY 
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej 

specyfikacji są:  

 

2.1. Zaprawa klejowa  

Zaprawa klejowa do klejenia płyt z wełny mineralnej musi być mrozo-  

i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę 

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach,  

w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do 

użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

 

2.2. Płyty z wełny mineralnej fasadowej Rockwool Fasrok o grubościach 4 oraz 3 cm 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty z wełny mineralnej. 

Producent wełny powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.  

 

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego  

Należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia.  

 

2.4. Podkład tynkarski  

Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią 

Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 

Zakładu Higieny.  

 

2.5. Cienkowarstwowy tynk  

Przed wykonaniem kolorystyki elewacji należy wykonać próbki kolorów tynku w celu 

akceptacji przez Inwestora. 

 

2.6. Łączniki mechaniczne do mocowania płyt z wełny mineralnej.  

Łączniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzoną strefą rozporową. 

 

2.7. Profile aluminiowe. 

Zostaną zastosowane profile narożnikowe. 

 

2.8. Balustrady - projektuje się ze stali nierdzewnej 
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2.9. Cokoły i powierzchnie tynkowane attyk - projektuje się zastosowanie materiałów 

odpornych na wilgoć - ocieplenia z polistyrenu ekstrudowanego oraz tynku  żywicznego 

strukturalnego. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót ociepleniowych ścian budynku należy zastosować atestowane 

rusztowania z atestowanymi pomostami, z barierkami ochronnymi,  

z wykonaniem zabezpieczeń siatką ochronną i odgromieniem. 

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robót) dokonuje odbioru 

rusztowania zezwalając na jego bezpieczne użytkowanie. Na w/w okoliczność sporządza 

protokół odbioru rusztowania i załącza go do Dziennika budowy. 

 

4. TRANSPORT 

Nie należy wpłynąć negatywnie na jakość przewożonych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonanie izolacji termicznej - kolejność robót: 

 - przygotowanie podłoża: wyrównanie nierówności, wszelkie zagłębienia i szczeliny 

zaszpachlować masą wyrównawczą. 

 - wykonanie izolacji termicznej : na wcześniej przygotowane podłoże montaż płyt z wełny 

mineralnej fasadowej (Rockwool Fasrock lub innej o podobnych właściwościach) w 

przestrzeniach między elementami podkonstrukcji, mocowana mechanicznie za pomocą 

łączników mechanicznych w rozstawie 4/m2 - Kołek Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo 

dobrej izolacyjności termicznej lub inne o niezgorszych parametrach. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na dopasowanie płyt, aby ściśle wypełniały przestrzenie między 

elementami podkonstrukcji kasetonów, nie mogą wystąpić żadne szczeliny między płytami 

ocieplenia i między płytami a elementami podkonstrukcji. 

Uzupełnienia ściany osłonowej: 

 - fragmenty ściany osłonowej wymagające uzupełnień, przemurowań należy wykonać z tego 

samego materiału co reszta ściany - z cegły kratówki 12cm, 
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 - należy zastosować kotwy ze stali ocynkowanej. 

 

Proponuje się przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych zastosowanie 

bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO – Bezspoinowy System Dociepleń) zwany 

inaczej metodą lekką mokrą. 

Metoda ta polega na ociepleniu ścian od zewnątrz warstwą izolacji którą mocuje się 

bezpośrednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni tynku ścian. Miejsca szczególnie 

narażone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia się podwójną warstwą siatki, a narożniki  

i gzymsy zabezpiecza się kątownikami aluminiowymi z siatką. Gotową  

i wyschniętą warstwę zbrojącą należy zagruntować podkładem tynkarskim. Warstwą 

wykończeniową stanowić będzie cienkowarstwowy tynk.  

Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu doby 

spada poniżej 4 st. C lub gdy jest za gorąco, bardzo wietrznie lub, kiedy pada deszcz. 

W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji mogą pojawić się rysy skurczowe. 

Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia płyt i tynkowania ich powierzchni 

powinny być zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu. 

 

Zaleca się prowadzenie prac z rusztowań stojących, obejmujących całość ocieplanej elewacji. 

Na rusztowaniu powinna być zamocowana siatka ochronna zabezpieczająca elewację przed 

wpływem warunków atmosferycznych, a szczególnie nasłonecznieniem i deszczem. 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na cokole listwy cokołowej 

aluminiowej. Przyklejanie płyt z wełny mineralnej wykonać zgodnie  

z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki 

mechaniczne w ilości 4 szt na 1 m
2
 na całej powierzchni. Mocowanie mechaniczne 

wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.  

Po 3 dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej, a 

następnie wykonać tynk cienkowarstwowy. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacji  wykonać 

w sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem 

 

Przyklejanie płyt  

Przygotowanie podłoża  

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 

przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 

podłoża. Przed przystąpieniem do zakładania płyt z wełny mineralnej należy zdemontować 
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obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, 

anteny, tablice itp.  

 

Zaprawa  

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 

wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 

powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków 

i powłok malarskich. “Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 

mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, 

paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 

całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio 

mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem 

i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i 

pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.  

 

 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie elewacji: 

 - usunięcie odspojonych fragmentów tynku oraz fragmentów muru, 

 - przemurowania z cegły kratówki i cegły pełnej w miejscach rozebranych fragmentów 

ściany - grubość ściany 12cm, 

 - wykonanie podkładu tynkarskiego zbrojonego siatką tynkarską na powierzchniach 

przemurowań do płaszczyzny istniejącego tynku, 

 - uzupełnienia tynku w miejscach usuniętego tynku (wszystkie pęknięcia należy 

zaszpachlować masą klejącą zbrojoną siatką tynkarską, wzmocnienie stref przecinających się 

pęknięć dodatkową warstwą przyklejonej siatki tynkarskiej z włókna szklanego,  wszystkie 

powierzchnie po usuniętym tynku zaszpachlować masą wyrównawczą do płaszczyzny 

istniejącego tynku), 

 - w węgarkach okiennych i drzwiowych po skuciu tynku wyrównać podłoże i zaszpachlować 

ubytki oraz zagruntować podłoże. 
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Wykonanie ocieplenia: 

 - na wcześniej przygotowane podłoże montaż płyt z wełny mineralnej fasadowej (Rockwool 

Fasrock lub innej o podobnych właściwościach) grubości 4cm, mocowana mechanicznie za 

pomocą  łączników mechanicznych w rozstawie 4/m2 -kołki Fisher FIF-A z polipropylenu o 

bardzo dobrej izolacyjności termicznej lub inne o nieokreślonych parametrach. W węgarkach 

okiennych zastosować wełnę  grubości 3cm ; w narożniku elewacji południowo-zachodnim 

należy zastosować dłuższe łączniki metalowe Kołek Fisher metalowy DHM lub inny o 

niezgorszych parametrach (długości 20cm) w celu wzmocnienia narożnika. Klejenie płyt z 

wełny mineralnej należy rozpoczynać od dołu do góry, przy czym dolna krawędź warstwy 

ocieplenia musi być zabezpieczona specjalnym profilem metalowym, podobnie jak naroża 

przy oknach. Płyty należy kleić mijankowe na styk w układzie poziomym, przy czym styki 

płyt nie mogą się pokrywać z pęknięciami ścian. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin 

między płytami ani wyrównanie nierówności na ich powierzchni masą klejową. 

 

 Wykonanie warstwy tynkarskiej: 

 - UWAGA : zastosować podkład tynkarski przeznaczony do układania na podłożu z wełny 

mineralnej. 

 - z powodu dość wyjątkowej sytuacji w postaci podłoża, które nadal może wykazywać 

skłonność do pracy i przemieszczeń, projektuje się podkład tynkarski podwójnie zbrojony 

siatką tynkarską. Siatka zbrojąca pierwszej warstwy musi być klejona na około 10cm zakład 

w pionie i w poziomie i nie może wykazywać żadnych sfałdowań. 

 Przy otworach siatka musi być tak dobrana by możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości, natomiast w strefach naroży - aby możliwe było 

wywinięcie na  ścianę sąsiednią pasem szerokości 15cm. Następnie należy zazbroić narożniki 

otworów okiennych i drzwiowych płatami siatki 20x35cm układanej pod kątem 45°. 

Następnie wykonać drugą warstwę siatki według zaleceń analogicznych jak dla pierwszej 

warstwy, oprócz tego zaleca się aby zakłady drugiej warstwy nie pokrywały się z zakładami 

warstwy pierwszej. 

 

 Wykonanie warstwy wykończeniowej: 
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 - projektuje się wyprawę elewacyjną mineralną o fakturze baranek, uziarnieniu 3mm i 

kolorze według wzornika KEIM historish 50008 - ciepły popiel. 

 

Cokoły budynku oraz cokoły tarasu i balkonów 

 Po wykonaniu prac rozbiórkowych projektuje się: 

 - przygotowanie podłoża - wyrównanie powierzchni poprzez zeszlifowanie wypukłych 

nierówności i wyrównanie ubytków masą wyrównawczą, zagruntowanie powierzchni. 

 - wykonanie warstwy izolacyjnej z płyt polistyrenu ekstrudowanego  (xps) np. Roofmate lub 

innego o niegorszych właściwościach grubości 4cm mocowane na zaprawę klejową, 

dodatkowo mocowanie mechaniczne za pomocą łączników w rozstawie nie większym niż 

40cm kołki Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjności termicznej lub inne o 

nie gorszych parametrach. 

 - wykonanie podkładu tynkarskiego zbrojonego siatką tynkarską odporna na działanie 

wilgoci i soli, 

 - wykonanie tynku krzemianowego odpornego na działanie wilgoci i soli, wzór baranek, 

uziarnienie 1mm 

 - powłoka malarska krzemianowa  

 

Parapety okienne: 

 Po demontażu istniejących parapetów okiennych i skuciu odpowiedniej warstwy ściany 

podokiennej należy zamontować nowe parapety tak aby we właściwym miejscu dochodziły 

do profilu stolarki okiennej 

 - w miejscu wręgi w profilu poziomym stolarki. Należy zastosować parapety aluminiowe o 

długości zapewniającej wysięg kapinosa parapetu na 5cm (min. 4cm) przed docelowe lico 

ściany zewnętrznej. Przestrzenie pod parapetami należy uszczelnić pianką poliuretanowa.  

 

Kasetony: 
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UWAGA: -przed rozpoczęciem demontażu kasetonów niezbędny jest demontaż górnych 

opierzeń attyk, które uniemożliwiają podniesienie kasetonów w celu wypaczenia. Kasetony 

nie są przykręcone, lecz zawieszone poprzez wcięcia w bocznych obrzeżach na systemowych 

tulejach podkonstrukcji. Kasetony demontujemy zaczynając od góry. Kasetony demontuje się 

poprzez uniesienie do góry a następnie skośnie w górę w celu wybaczenia z systemowych 

wsporników. Zdemontowane kasetony należy zmagazynować w bezpiecznym miejscu, gdyż 

przewiduje się ich ponowny montaż. 

- UWAGA : nie demontujemy podkonstrukcji kasetonów.  

W przypadku okien w elewacji z kasetonów elewacyjnych, w związku z obniżaniem 

parapetów należy przyciąć na odpowiedni wymiar istniejące kasetony elewacyjne 

przychodzące pod parapet. 

W miejscach gdzie kasetony dochodzą prostopadle do muru tynkowanego ze względu na 

projektowane nowe warstwy ocieplenia i wykończeniowa należy również przewidzieć 

przycięcie kasetonów.  

 

Stolarka: 

- po skuciu tynku na węgarkach i demontażu parapetów przeprowadzić renowację 

uszczelnienia styku okien ze ścianą z użyciem pianki poliuretanowej i wykonanie ocieplenia z 

wełny mineralnej grubości 3cm na powierzchni węgarków, oraz uszczelnienie pianką 

poliuretanową przestrzeni pod parapetami. Należy zastosować rozpory chroniące przed 

wygięciem ram okiennych podczas pęcznienia pianki. .  Dotyczy wszystkich okien i drzwi 

zewnętrznych. Przed rozpoczęciem skuwania należy odcinać powierzchnię przeznaczoną do 

skucia od pozostałego tynku. 

 

Wytyczne dotyczące montażu balustrad: 

 - ze względu na montaż balustrad do czoła płyt, w celu uniknięcia rozłupania betonu należy 

zastosować kotwy mocowane chemicznie -wklejane - 12mm 

 - należy stosować 3 lub 4 kotwy na jeden słup balustrady rozmieszczone w układzie 

trójkątnym lub prostokątnym względem siebie, nie liniowym, aby zapobiec momentowi 

zginającemu działającemu na kotwy. 
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 - w miejscach gdzie balustrady dochodzą do ściany budynku należy wykonać mocowanie do 

ściany na wysokości pochwytów za pomocą kotew przystosowanych do typu muru : taras - do 

muru z cegły kratówki, balkony - do muru z bloczków Ytong. 

 

Drabina na dach: 

 - ze względu na istniejącą solidną konstrukcję zachowuje się istniejącą drabinę. Jednak 

obecnie mamy właściwą odległość stopni drabiny od płaszczyzny ściany - po wykonaniu 

projektowanych warstw wykończenia ściany odległość ta zmniejszyła by się do wielkości 

niedopuszczalnej. Z tego względu projektuje się skucie pasma istniejącego tynku za drabiną i 

wykonanie projektowanych warstw na powierzchni surowego muru - wówczas uzyskamy 

właściwą odległość stopni drabiny od uzyskanej płaszczyzny ściany 

Kolejność prac drabiny na dach: 

- oczyszczenie i istniejących powłok malarskich i rdzy, 

 - wykonanie powłoki malarskiej ochronnej antykorozyjnej, 

 - wykonanie powłoki wykończeniowej w kolorze zbliżonym do koloru istniejących 

kasetonów elewacyjnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wszystkie prace ulegające zakryciu muszą podlegać odbiorom przez Inspektora.  

Ocena wypraw tynkarskich. 

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 

jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 

wklęsłości zauważalnych wzrokowo, przy świetle rozproszonym z odległości większej od 3.0 

m. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinno być większe niż : 

- na całej wysokości kondygnacji 10 mm ; 

- na całej wysokości budynku 30 mm ; 

- na całej długości dwumetrowej łaty – w każdym kierunku prześwit pod łatą - 2.0 mm . 
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6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

- docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej wraz z wykonaniem tynku  

cienkowarstwowego – [m2] 

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  – [m] 

-  montaż i demontaż rusztowań – [kpl] 

- przemurowanie ściany – [m2] 

- malowanie elewacji farbą – [m2] 

- przycięcie kasetonów aluminiowych – [m] 

- montaż kasetonów aluminiowych – [m2] 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Inspektor ustala zakres robót 

poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 

uzgodnionym z Inspektorem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena wykonania robót elewacyjnych obejmuje: 

- dostawę materiałów do miejsca wbudowania, 

- docieplenie ścian, 

- mocowanie siatki,  

- wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego,  

- przycięcie parapetów, 

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania usunięcie z 

   terenu budowy pozostałości materiałów i odpadów. 

- zamocowanie listwy startowej cokołowej  

- ochrona narożników kątownikiem 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- 

Wełna mineralna 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473164&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473164&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473164&page=1
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PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
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STB 03.00 UŁOŻENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WRAZ  

Z WYKONANIEM INSTALACJI ODGROMOWEJ  

ORAZ PRZEMUROWANIEM KOMINÓW,  ATTYK  

ORAZ WYKONANIEM OBRÓBEK BLACHARSKICH 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z montażem instalacji odgromowej oraz 

przemurowaniem kominów dotyczące modernizacji elewacji, dachu oraz schodów budynku 

szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

- ułożenia papy termozgrzewalnej, 

- przemurowania kominów oraz attyk, 

- wymiany obróbek blacharskich. 

- demontaż instalacji odgromowej, 

- montaż zwodów pionowych w osłonach, 

- montaż skrzynek podzłącza uziemiające, 

- badania i pomiar instalacji odgromowej. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Papy  

Dla obrobienia koryt: 

Dla uzupełnień zastosować papę termozgrzewalną podkładową z wkładką z tkaniny szklanej 

200g/m2 (Mogat BARENHAUT G200 S4  Talk , lub inna o niegorszych parametrach) 
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Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczną z wkładką z włókniny 

poliestrowej 250g/m2 grub. 5,2mm (Mogaplan PYE-PV 250 S5 grys, lub inną o niezgorszych 

parametrach) 

Dla połaci dachu: 

Projektuje się wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej  wierzchniego 

krycia elastomerowo-bitumiczną z wkładką z włókniny  poliestrowej 250g/m2 grub. 5,2mm 

(Mogaplan PYE-PV 250 S5 grys, lub inną o niezgorszych parametrach) 

 

2.2 Roztwór asfaltowy  

 Wymagania wg normy PN-74/B-24622  

 

 

2.3 Blacha stalowa ocynkowana  

 

Należy spełnić wymagania norm PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Należy 

zastosować blachy stalowe płaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w 

arkuszach. Grubość powłoki cynku min 275 g/m2  

 

2.8 Instalacja odgromowa  

 

Instalację odgromową należy wykonać za pomocą elementów stalowych 

ocynkowanych spełniających wymagania norm PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno  

w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną na jakość wykonywanych robót. 

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Pokrycie połaci papą  termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i 

na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 

powierzchni dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 

materiałów.  

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić  

w temperaturze nie niższej niż:  

- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  

- +5°C w przypadku pap oksydowanych  

 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem,  

że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C )  

i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od wykonania obróbek detali dachowych (kominów itp.) z 

zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  

 

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 

po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją 

z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 

łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 

wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)  

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu  

z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest 

wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku 

gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając 

wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 

pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
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- podłużny 8 cm  

- poprzeczny 12-15 cm  

 

Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 

skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu 

poprawienia estetyki dachu.  

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 

aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się.  

 

5.2 Obróbki kominów  

Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) 

nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas 

papy podkładowej szer. ok. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne 

wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę 

nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną 

klejem bitumicznym.  

 

5.3 Obróbki blacharskie należy przed wgrzaniem papy zagruntować roztworem bitumicznym. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

 

 

Kolejność robót: 

Koryta: 

 - usunięcie prowizorycznych uszczelnień z taśmy izolacyjnej z tworzywa sztucznego, 

 - wyrobienie prawidłowych spadków dna koryta; w zagłębieniach w których gromadzi się 

woda wykonać wyrównanie, poprzez zgrzewanie do powierzchni dennej koryta pasów papy 

termozgrzewalnej w ilości warstw i długości pasów takiej aby zniwelować zagłębienia i 

uzyskać jednakowe spadki podłużne w stronę wpustów.  
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- wykonanie nowej powłoki izolacji przeciwwodnej stosując papę termozgrzewalną 

wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczną z wkładką z włókniny poliestrowej układaną 

w następujący sposób: rolkę papy rozwinąć wzdłuż koryta tak aby w środku długości rolki 

wypadł wpust dachowy; następnie wyciąć okrągły otwór w papie na wpust dachowy i tak 

przygotowaną papą wykleić odcinek koryta. Dalsze odcinki koryta wykleić analogicznie tak 

aby łączenia arkuszy papy na długości wypadały wyłącznie w miejscach górnych przegięć 

spadków podłużnych koryta, czyli w najwyższych miejscach dna koryta. W miejscach wpustu 

fragmenty arkusza papy wywinięte na połać prawdopodobnie będą wymagać rozcięcia i 

sklejenia na zakład. W tych miejscach należy przykleić dodatkową łatę z papy na pionowej 

krawędzi koryta i wywiniętą na połać tak aby przykryć w całości zakład spodniej warstwy 

papy. 

 

Połacie dachu:  

Przed rozpoczęciem prac muszą być rozebrane istniejące opierzenia attyk i kominów.  

Projektuje się wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej  wierzchniego 

krycia elastomerowo-bitumiczną z wkładką z włókniny  układanej bezpośrednio na 

istniejącym pokryciu. Papę należy układać na połaci dachu zaczynając od koryta kładąc 

arkusze równolegle do koryta kładąc brzeg papy na górnej krawędzi koryta; kolejne arkusze 

papy układać równolegle do koryta z zakładem min. 10cm 

 - wywinięcia na attyki : Należy zastosować kliny styropianowe oklejone papą o wymiarach 

10x10cm w miejscach styków połaci ze ściankami attyk. 

 - attyki niskie - Attyki o wysokości mniejszej niż 30cm ponad połać dachu  należy pokryć 

papą zarówno płaszczyznę pionową attyki jak i całą szerokość górnej powierzchni attyki w 

celu uzyskania ciągłości szczelnej izolacji niezbędnej przy tak niskich attykach. Dotyczy 

attyki ściany wschodniej oraz attyki ściany północnej z wyjątkiem  łukowego fragmentu 

attyki i fragmentu nad tarasem wejściowym. 

 - izolację tych attyk należy wykonać w następujący sposób : 

 - ułożyć kliny styropianowe oklejone papą o wymiarach  10x10cm w miejscach styków 

połaci ze ściankami attyk. 
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 - należy ułożyć pierwszą warstwę papy stosując papę podkładową do pokryć dachowych 

termozgrzewalną z wkładką z tkaniny szklanej 200g/m2 (Mogat BARENHAUT  G200 S4 

Talk , lub inna o niezgorszych parametrach) układając na górnej i bocznej płaszczyźnie ściany 

attykowej, na klinach styropianowych i założyć na istniejące pokrycie połaci dachu w pasie 

szerokości 30cm 

 (UWAGA : wykonać przed wykonaniem pokrycia połaci dachu) 

 - wykonać opierzenie na zewnętrznej krawędzi attyki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 

O.5 mm w formie kapinosu mocowany do attyki mechanicznie. 

 - wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczną 

z wkładką z włókniny poliestrowej 250g/m2 grub. 5,2mm (Mogaplan PYE-PV  250 S5 grys , 

lub inną o niezgorszych parametrach) na powierzchni bocznej i górnej attyki przykrywając 

opierzenie wraz ze strefą mocowań mechanicznych pozostawiając tylko sam kapinos. 

Warstwę tą wykonać jako kontynuację pokrycia połaci dachowych z attyki wysokie o 

wysokości większej niż 30cm ponad połać dachu;  

- przed rozpoczęciem układania papy należy ułożyć kliny styropianowe oklejone papą o 

wymiarach 10x10cm w miejscach styków połaci ze ściankami attyk.  

- należy ułożyć pierwszą warstwę papy stosując papę podkładową do pokryć dachowych 

termozgrzewalną z wkładką z tkaniny szklanej 200g/m2 (Mogat BARENHAUT G200 84 

Talk , lub inna o niezgorszych parametrach) i układając na bocznej płaszczyźnie  ściany 

attykowej do wysokości 30cm ponad połać dachu (min.  25cm ponad połać dachu); na klinach 

styropianowych oraz założyć na istniejące pokrycie połaci dachu w pasie szerokości  30cm 

(UWAGA ; wykonać przed wykonaniem pokrycia połaci dachu)  

- wykonać drugą warstwę izolacji z papy wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczną z 

wkładką z włókniny poliestrowej  250g/m2 grub. 5,2mm (Mogaplan PYE-PY 250 S5 grys, 

lub inną o niezgorszych parametrach) jako kontynuację pokrycia połaci dachu z zachowaniem 

ciągłości izolacji. Wywinięcie 30cm ponad połać dachu (minimalnie 25cm ponad połać 

dachu). Górny brzeg wywinięcia dodatkowo zamocować mechanicznie za pomocą listwy 

dociskowej. 

 

ATTYKI - renowacja attyk: 
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- attyki ścian z bloczków Ytong: - należy uzupełnić zaprawą wyrównawczą 

- attyki ścian warstwowych z pustaków ceramicznych: - w przypadku stwierdzenia braku 

wieńca ściany na pustakach ceramicznych należy wykonać zbrojony wieniec na całą 

szerokość ściany i wysokości min 8cm powyżej górnej krawędzi pustaków. Zbrojenie siatką z 

prętów fi 6mm AO w rozstawie 15x15cm. 

 - powierzchnie pionowe attyk od strony połaci dachowych: należy odciąć tarczą diamentową 

i skuć tynk na powierzchni przeznaczonej pod wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej - czyli 

do wysokości 30cm ponad połać dachu 

wykończenie attyk:  

- attyki niskie - na górnej powierzchni attyki wykonać warstwę ocieplenia z polistyrenu 

ekstradowanego (Roofmate lub inny o niezgorszych właściwościach); następnie wykonać 

warstwę podkładu tynkarskiego zbrojonego siatką tynkarską na powierzchni górnej na 

ociepleniu oraz na powierzchni bocznej attyki na murze.  

- attyki wysokie : wykończenie pionowej powierzchni od strony dachu: na powierzchni 

przeznaczonej pod przyklejenie wywinięcia papy należy  wykonać podkład tynkarski odporny 

na działanie wilgoci zbrojony siatką tynkarską. Po wykonaniu wywinięć izolacji 

przeciwwodnej należy wykonać warstwę izolacji termicznej na istniejącym tynku z 

polistyrenu ekstrudowanego (Roofmate lub innego o podobnych właściwościach) grubości 

4cm na zaprawie klejowej z dodatkowym mocowaniem mechanicznym w rozstawie nie 

większym niż 40cm kołki Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjności 

termicznej lub inne o niegorszych właściwościach. Wykonanie powłoki tynkarskiej na 

warstwie izolacji: wykonać podkład tynkarski zbrojony siatką tynkarską odporny na działanie 

wilgoci , wykonać wierzchnią warstwę wykończeniową odporną na działanie wilgoci  

 - wykonać opierzenie górnej powierzchni ścian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej 

układanej na podkonstrukcji z płyty OSB-3 grub.2,2cm. 

 Płytę OSB mocować do attyki poprzez łaty drewniane 2.5x5cm z drewna impregnowanego 

ciśnieniowe układanych na podkładkach z papy mocowanych mechanicznie kołkami 

rozporowymi fi 10mm przystosowanymi do bloczków Ytong. Pomiędzy łatami wykonać 

izolację z polistyrenu ekstradowanego grubości 3cm. Na płycie OSB wykonać pasy blachy 

mocującej, zamocowanej do płyty wkrętami. Następnie ułożyć matę strukturalną służącą do 

wykonania pokryć dachowych z blach cynkowych - REINZINK ENKA-YENT 7008 lub innej 
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o niezgorszych właściwościach).  Na macie strukturalnej układać wierzchnią powłokę z 

blachy tytanowo-cynkowej grub. 0.8mm.  

 

KOMINY: 

 - należy wykonać montaż klinów styropianowych oklejonych papą o wymiarach 10x10cm w 

miejscach styków połaci ze ściankami attyk. 

 - należy wykonać powłokę z papy termozgrzewalnej podkładowej do pokryć dachowych 

wywiniętą do wysokości 25-30cm ponad połać dachu i założyć na istniejące pokrycie papowe 

dachu na szerokość 30cm. Należy zwrócić uwagę, aby zgrzanie do podłoża było dokładne na 

całej powierzchni. 

 - wykonać drugą warstwę izolacji z papy wierzchniego krycia jako kontynuację pokrycia 

połaci dachu z zachowaniem ciągłości izolacji. 

 Wywinięcie 30cm ponad połać dachu (minimalnie 25cm ponad połać dachu). Górny brzeg 

wywinięcia dodatkowo zamocować mechanicznie za pomocą listwy dociskowej. 

Opierzenia kominów: 

 - przygotowanie podłoża; wykonać wyżłobienia z podcięciami formującymi kapinos na 

płaszczyznach murów kominów szlifierkami z tarczami diamentowymi. Lokalizacja 

wyżłobień ponad górną krawędzią wywinięć izolacji przeciwwilgociowej z papy 

termozgrzewalnej. Wymiary wyżłobień; głębokość 2 - 3cm; wysokość wyżłobionego pasa 

5cm;  

 Czapy kominowe: 

 - po skuciu istniejących szlicht spadkowych oczyścić i zagruntować podłoża ceglane. 

 - wykonać betonowe zbrojone czapy kominowe ( rys. detalu AD-4 ) o minimalnej grubości 

przy brzegach 6cm, wysunięte poza obrys kominów na odległość 9cm z ukształtowanym 

wyżłobieniem spełniającym rolę kapinosu, oraz z wyrobionymi 12% spadkami na górnych 

powierzchniach czap. 

 - szalunek: czapy wykonać w szalunku z odpowiednio zamontowanymi listwami w celu 

wykonania wyżłobień w spodniej powierzchni spełniających rolę kapinosów 
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 - zbrojenie : siatka z prętów fi>6mm AO w rozstawie co 15cm. 

 - beton : zastosowanie betonu szczelnego - z domieszką szkła wodnego - krzemianu potasu, 

klasa betonu - B25. Czapy zalewamy dwuetapowo - pierwszą warstwę wykonać wypełniając 

szalunek, warstwę tą należy zawibrować, a następnie przed związaniem betonu pierwszej 

warstwy należy wykonać drugą warstwę poprzez nałożenie betonu i wyrobienie 

projektowanych spadków górnej powierzchni. Następnie wykonać wzmocnienie górnej 

powierzchni cementem poprzez zacieranie. 

 UWAGA : dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanych czap kominowych o takich 

samych wymiarach, montowanych na zaprawę klejową mrozoodporną  

 

INSTALACJE 

 Instalacja odgromowa: demontaż instalacji w obrębie dachu, po wykonaniu prac 

budowlanych montaż instalacji odgromowej.  

Zalecenia budowlane dotyczące montażu instalacji odgromowej: 

 - attyki niskie: należy zastosować mocowania instalacji w postaci wsporników z 

podkładkami przyklejonymi do poszycia w celu uniknięcia dziurawienia izolacji. 

 - attyki wysokie: należy zastosować wsporniki mocowane do wewnętrznej pionowej 

powierzchni ściany attykowej powyżej wywiniętej izolacji z papy. 

 - kominy należy osadzić wsporniki pod instalację w betonie podczas wykonania czap 

kominowych w celu uniknięcia późniejszego osłabiania czap przez wykonanie wierceń.  

 

 Instalacja antenowa: antenę satelitarną pozostawiamy bez zmian. Projektuje się 

poprowadzenie przewodów antenowych na odcinku od anteny do attyki w poziomej rurce 

PCV, dalej przebieg przewodów projektuje się pod projektowanym opierzeniem góry attyki i 

dalej poprowadzenie po ścianie elewacji południowej na istniejącej płaszczyźnie muru przed 

wykonaniem ocieplenia. Przegięcie kabli na krawędzi attyki projektuje się następująco: na 

górnej powierzchni attyki pod opierzeniem wykonać łagodne przegięcie dokładnie nad 

krawędzią, następnie wykonać łagodne pionowe przegięcie kabli w płaszczyźnie pionowej 

ściany, wykonać mocowania mechaniczne do muru. 
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Instalacje wentylacji i klimatyzacji 

Projektuje się pozostawienie urządzeń bez zmian. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

prawidłowe wykonanie izolacji w strefie podpór urządzeń dachowych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

przywołanymi normami i wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza Inspektor 

Nadzoru:  

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 

wykonania prac pokrywczych  

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 

prac pokrywczych  

 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 

zgodności wykonanych robót z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.  

 

Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania robót z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób 

podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4  

 

        Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiami wskazanych norm.  

 

Wykonując instalację odgromową należy sprawdzić: 

- jakość połączeń przewodów tworzących zwody 

- jakość połączeń przewodów tworzących przewody odprowadzające 

- wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 pokrycia papą termozgrzewalną oraz wykonana obróbek 

blacharskich. 

- demontaż i montaż zwodów – [m], 

- montaż złączy kontrolnych, uchwytów skrzynek – [szt] 

- badania i pomiary – [pomiar] 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót składa się z odbiorów częściowych oraz końcowych. 

Odbiór częściowy robót powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów,  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia  

z pokryciem,  

 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór 

końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi  

 

 

Odbiór pokrycia z papy  

 

Odbiór pokrycia z papy polega na sprawdzeniu przyklejenia papy  

do podłoża oraz do papy. Badanie należy przeprowadzić przez nacięcie  

i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć 

nad miejscem przyklejenia papy  

Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 

i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 

100 m2.  

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.  

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne  

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne – 

wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne. 

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed napięciami atmosferycznymi  

i łączeniowymi. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – część D, zeszyt 1 

i 2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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STB 04.00 POSADZKI, WYLEWKI, POWŁOKI GRUNTUJĄCE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Posadzek, wylewek samopoziomujących oraz powłok gruntujących, dotyczące modernizacji 

budynku szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  

W skład niniejszej części ST wchodzą roboty: 

- wykonanie powłok szczepnych poprawiających chłonność podłoża 

- wykonanie wylewek nadających spadki, 

- wykonanie podkładu gruntującego, 

- wykonanie powłok uszczelniających, 

- wykonanie okładzin zewnętrznych. 

 

2. MATERIAŁY 

Zgodne z wytycznymi wykonania punkt 5. 

Kompozycja samopoziomującej posadzki powinna charakteryzować się następującymi 

cechami: 

• bardzo dobrą płynnością, 

• dobrą przyczepnością do podłoża betonowego, 

• dużą wytrzymałością na ściskanie i odrywanie, 

• powinna stanowić doskonałe podłoże pod okładzinę ceramiczną i inne pokrycia. 

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

 

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inżyniera. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub 
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deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego 

stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 

3. SPRZĘT 

Prace można prowadzić przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego a zwłaszcza długich 

listew wyrównawczych. 

 

4. TRANSPORT 

Nie może wpłynąć negatywnie na przewożone materiały, które powinny zostać zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Przygotowanie podłoża do wykonania posadzki samopoziomującej 

Podłoże powinno być stabilne i wolne od kurzu, oleju i tłuszczy. Wgłębienia i dziury powyżej 

10 mm należy uzupełnić przygotowaną wcześniej zaprawą np. zmieszaną z 25-50%  

dodatkiem piasku o uziarnieniu 0-2 mm. 

Przygotowane podłoże należy zagruntować . 

Na przygotowaną, zagruntowaną i przeschniętą powierzchnię wylewamy samopoziomującą 

posadzkę wykonaną posadzkę należy chronić w czasie wiązania przed nadmiernym 

wyparowywaniem wody, np. wskutek wysokiej temperatury, nasłonecznienia czy przeciągów.  

 

Projektuje się demontaż płytek gresowych istniejącego cokołu budynku i cokołów tarasu 

wejściowego i balkonów na tarasie i balkonach do wys. 30cm nad posadzką 

 

Posadzki balkonów i tarasu wejściowego:  

Najważniejszą ideą zaprojektowanych rozwiązań jest wprowadzenie warstwy drenażowej 

odprowadzającej swobodnie wodę z tarasu czego skutkiem będzie pewna ochrona przed 

zawilgoceniem konstrukcji oraz zastosowanie posadzki z płyt układanych na sucho bez kleju, 

dzięki czemu będą miały swobodę pracy termicznej - takie rozwiązanie skutecznie 

zabezpiecza przed powstaniem jakichkolwiek uszkodzeń wywołanych skurczami 
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termicznymi. Projektuje się zastosowanie płyt betonowych o powierzchni piaskowanej - o 

wysokiej szorstkości. 

- Schody zewnętrzne -- projektuje się wykonanie maty grzewczej oraz stopnic o powierzchni 

piaskowanej - o wysokiej szorstkości w celu wyeliminowania zagrożenia  śliskością zimową ( 

schody są niezadaszone - z tego powodu bardzo narażone na pojawienie się śliskości) 

 

Taras wejściowy i schody : 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych muszą być rozebrane cokoły z płytek gresowych i 

tynk elewacyjny do wysokości 30cm ponad posadzkę balkonów i tarasu, oraz kasetony 

elewacyjne elewacji. 

 Przygotowanie podłoża: 

 Po wykonaniu prac rozbiórkowych  należy przeprowadzić oględziny płyt żelbetowych, czy 

występują ubytki i czy występuje spadek górnej powierzchni płyty (wstępne pomiary 

wykazały, że spadku nie ma). 

 Górna powierzchnia płyty tarasu i schodów: 

 - wykonanie sfrezowania powierzchni betonowej do poziomu pozwalającego na wykonanie 

projektowanych warstw wykończeniowych ze spadkiem minimum 0,5%, zalecany spadek 

 1%, oraz z zachowaniem bezprogowego wejścia do budynku 

 - zagruntować podłoże pod wykonanie warstwy spadkowej 

 - wykonać warstwę spadkową z odpowiedniej masy jastrychowej do stosowania 

zewnętrznego, spadek od budynku w kierunku okapu balkonu o nachyleniu minimum 0,5%, 

zalecany spadek 1%. 

 

 Cokoły: 

 - po skuciu płytek i tynku cokołów balkonu wyrównać podłoże, zagruntować podłoże 

 

 Dolna i czołowa powierzchnia płyty oraz powierzchnie podciągów:  
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 - usunięcie i zaszpachlowanie masą wyrównawczą nierówności na czołowych i spodnich 

powierzchniach płyty żelbetowej tarasu i schodów wraz z belkami i podciągami. 

Zagruntowanie podłoża. 

 

 Górna powierzchnia płyty tarasowej: 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: kolejność prac 

 - zeszlifowanie ewentualnych wypukłych nierówności, oczyszczenie powierzchni tarasu 

 - wykonanie pierwszej warstwy papy - zastosować papę termozgrzewalną służącą do 

wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (np. MOGAT BARENHAUT G 

200 84 TALK lub inna o niezgorszych parametrach). Papę należy przyciąć równo z brzegiem 

płyty balkonu. Papę należy wywinąć na cokoły na wysokość 25cm powyżej docelowego 

poziomu posadzek tarasu. 

 UWAGA : Papę należy układać rozwijając rolkę równolegle do kierunku spadku i spływu 

wody - tak aby łączenia arkuszy papy przebiegały równolegle do kierunku spływu wody. 

Zabrania się stosowania łączeń prostopadłych do kierunku spływu wody w celu uniknięcia 

gromadzenia się wody za zgrubieniami łączeń 

 - montaż opierzenia okapnika aluminiowego Schluter BARA RKLT lub innego o 

niegorszych właściwościach; Należy dostosować się do zaleceń producenta okapnika w 

zakresie mocowania do podłoża. 

 - wykonanie drugiej warstwy papy 

 Zastosować papę nawierzchniową termozgrzewalną z wkładką z tkaniny szklanej 200g/m2 

(np. MOGAT BARENHAUT G 200 84 z posypką łupkową, lub inna o niezgorszych 

parametrach), z zaleceniami jak dla pierwszej warstwy, oraz dodatkowe zalecenia : 

 - łączenia arkuszy drugiej warstwy pokrycia papowego nie mogą się pokrywać z łączeniami 

arkuszy pierwszej warstwy pokrycia papowego. 

 - należy zwrócić szczególną uwagę na staranne przyklejenie papy do profilu aluminiowego 

okapnika - łączenie musi być szczelne. 
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 - należy zwrócić uwagę na pozostawienie czystych i drożnych otworków w pionowym 

elemencie okapnika aluminiowego gdyż te otworki właśnie służą do odprowadzenia wody z 

tarasu. 

 UWAGA : papę przyklejamy tylko do poziomego elementu okapnika 

 NIE WYWIJAMY JEJ NA ELEMENT PIONOWY. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

pozostawienie czystych i drożnych otworków w elemencie pionowym okapnika - gdyż te 

właśnie otworki służą do odprowadzenia wody z tarasu. 

 UWAGA : zakaz prowadzenia jakichkolwiek innych prac budowlanych w obrębie tarasu w 

okresie gdy izolacja z papy będzie odkryta - należy zabezpieczyć izolację przed 

uszkodzeniami mechanicznymi stosując pomosty ochronne na całej powierzchni tarasu. Słupy 

rusztowania można stawiać tylko na belkach drewnianych o powierzchni styku z papą nie 

mniejszą od 0,15m2 na każdy słup (np. belki 12x12cm długości 1m) Dodatkowo belki oraz 

legary pomostów ochronnych układać na podkładzie z papy nawierzchniowej układanej 

posypką do spodu w celu uniknięcia sklejenia z pokryciem papowym. - wykonanie warstwy 

drenażowej: Wariant A - warstwa drenażowa (Schluter TROBA PLUS 8G pokryta włókniną 

siatkowaną, lub podobna o niezgorszych właściwościach), układana według zaleceń 

producenta. Dodatkowo Należy zastosować podkładki Schluter  STELZ DR – grubość 2mm z 

wypełnieniem zaprawą cienkowarstwową w miejscach narożników płyt betonowych 

wykończenia - wykonanie warstw wykończeniowych: 

  

Posadzka tarasu:  

- projektuje się z płyt betonowych 40x40cm grubości  3cm wzór Poz-bruk Presstone wzór 

Granit Zamkowy, PIASKOWANY. 

 Wariantowo projektuje się zastosowanie płyt z kamienia naturalnego - granitowych 40x40cm 

grubości 3cm o kolorystyce takiej samej jak  cokoły na ścianach przy styku z posadzką tarasu  

 

Prace wykończeniowe: 

 - na warstwie izolacji przeciwwilgociowej wykonanie warstwy izolacyjnej z płyt polistyrenu 

ekstradowanego (xps) np. Roofmate lub innego o porównywalnych właściwościach grubości 
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4cm mocowane na zaprawę klejową, dodatkowo mocowanie mechaniczne za pomocą 

łączników w rozmieszczeniu nie większym niż 60cm, 

 - wykonanie podkładu tynkarskiego zbrojonego siatką tynkarską odpornego na działanie 

wody i soli. 

 - wykonanie warstwy wykończeniowej - wyprawki tynkarskiej krzemianowej odpornej na 

działanie wilgoci i soli, wzór baranek o uziarnieniu 1mm. 

 - wykonanie powłoki malarskiej krzemianowej  

 

Powierzchnie spodnie i czołowe płyt tarasowych - prace wykończeniowe: 

 - wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej mocowanej do powierzchni czołowej płyt 

żelbetowych balkonu stosując kotwy mocowane chemicznie - wklejane 012mm w ilości 3 lub 

4 kotwy na jeden słup balustrady rozmieszczone w układzie trójkątnym lub prostokątnym 

względem siebie, nie liniowym, aby zapobiec momentowi zginającemu działającemu na 

kotwy. Zaleca się wykonanie mocowania balustrad również na wysokości pochwytu do 

elewacji stosując kotwy przystosowane do kotwienia w murze z cegły kratówki. Należy 

wyciąć otwór w kasetonie elewacyjnym  

 - wykonanie warstwy izolacyjnej z płyt polistyrenu ekstradowanego (xps) np. Roofmate lub 

innego o porównywalnych właściwościach grubości  4cm mocowane na zaprawę klejową, 

dodatkowo mocowane mechanicznie kotwami w rozstawie 4szt/m2 kołki Fisher FIF-A z 

polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjności termicznej lub inne o niezgorszych parametrach. 

  

Projektuje się wykonanie powłoki tynkarskiej: 

 - wykonanie podkładu tynkarskiego zbrojonego siatką tynkarską odpornego na działanie 

wody i soli. 

 - wykonanie warstwy wykończeniowej - wyprawki tynkarskiej krzemianowej odpornej" na 

działanie wilgoci i soli , wzór baranek o uziarnieniu 1mm. 

 - wykonanie powłoki malarskiej krzemianowej, kolor KEIM  HISTORISH 50009 
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 UWAGA: rysunek detalu wykończenia posadzki tarasu znajduje się wykazie rzeczowym do 

projektu architektury i konstrukcji.  

 

Schody - wykończenie stopni: 

 - oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej. 

 - uzyskanie właściwego poziomu poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej na stopniach - 

przewiduje się grubość wylewki około 2-3cm 

- wyrównanie podłoża na matach grzewczych masą wyrównawczą - spodziewana grubość 

warstwy grzewczej z wyrównaniem - 2cm - montaż prefabrykowanych stopnic betonowych 

na zaprawie elastycznej według wskazań producenta stopnic. Stopnice - wzór Presstone 

Granit Zamkowy STOPNICE PIASKOWANE, wymiary według rysunku rzutu parteru, przed 

wykonaniem prefabrykatów wymiary sprawdzić na budowie. Wariantowo zezwala się na 

zastosowanie kamienia naturalnego o powierzchni płomieniowanej  

 

BALKONY 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych muszą być rozebrane cokoły z płytek gresowych i 

tynk elewacyjny do wysokości 30cm ponad posadzkę balkonów i tarasu oraz kasetony 

elewacyjne elewacji. 

 Przygotowanie podłoża:  

- Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy przeprowadzić oględziny płyt żelbetowych - czy 

występują ubytki i czy występuje spadek górnej powierzchni płyty. 

 - usunięcie i zaszpachlowanie masą wyrównawczą nierówności na powierzchniach płyt 

żelbetowych. 

 - w przypadku stwierdzenia braku spadku na górnej powierzchni płyty lub stwierdzenia 

spadku w złym kierunku należy : 

 - zagruntować podłoże pod wykonanie warstwy spadkowej 
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 - wykonać warstwę spadkową z odpowiedniej masy jastrychowej do stosowania 

zewnętrznego, spadek od budynku w kierunku okapu balkonu o nachyleniu między 1% a 2%. 

 - cokoły: skuć istniejący tynk na wysokość 25cm powyżej poziomu posadzki balkonu; 

wyrównać podłoże; zagruntować podłoże;  

 

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, kolejność prac: 

 - zeszlifowanie ewentualnych wypukłych nierówności, oczyszczenie powierzchni balkonów 

 - wykonanie pierwszej warstwy papy - zastosować papę termozgrzewalną służącą do 

wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (np. MOGAT BARENHAUT G 

200 S4 TALK lub inna o niezgorszych parametrach). Papę należy przyciąć równo z brzegiem 

płyty balkonu. Papę należy wywinąć na cokoły na wysokość 25cm powyżej docelowego 

poziomu posadzek balkonów. 

 UWAGA: Papę należy układać rozwijając rolkę równolegle do kierunku spadku i spływu 

wody - tak aby łączenia arkuszy papy przebiegały równolegle do kierunku spływu wody. 

Zabrania się stosowania łączeń prostopadłych do kierunku spływu wody w celu uniknięcia 

gromadzenia się wody za zgrubieniami łączeń 

 - montaż opierzenia - okapnika aluminiowego Schluter BARA RKLT lub innego o 

niegorszych właściwościach ; mocowanie mechaniczne do podłoża kołeczkami rozporowymi 

fi 6mm dług 6cm w rozstawie co 20cm. Zaleca się montaż okapnika „na mokro" na 

powierzchnię papy pokrytą roztworem asfaltowym w pasie przylegania okapnika - w celu 

uzyskania szczelnego połączenia. Należy dostosować się do zaleceń producenta okapnika w 

zakresie mocowania do podłoża.  

 - wykonanie drugiej warstwy papy z zaleceniami jak dla pierwszej warstwy , oraz dodatkowe 

zalecenia : 

 - łączenia arkuszy drugiej warstwy pokrycia papowego nie mogą się pokrywać z łączeniami 

arkuszy pierwszej warstwy pokrycia papowego. 

 - należy zwrócić szczególną uwagę na staranne przyklejenie papy do profilu aluminiowego 

okapnika - łączenie musi być szczelne. 
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 Zastosować papę nawierzchniową termozgrzewalną z wkładką z tkaniny szklanej 200g/m2 

MOGAT BARENHAUT G 200 S4 Z POSYPKĄ ŁUPKOWĄ, lub inna o niezgorszych 

parametrach), 

 UWAGA: papę przyklejamy tylko do poziomego elementu okapnika aluminiowego, nie 

wywijamy papy na  element pionowy okapnika. 

 - należy zwrócić uwagę na pozostawienie czystych i drożnych otworków w pionowym 

elemencie okapnika  aluminiowego gdyż te otworki właśnie służą do odprowadzenia wody z 

balkonów. 

 UWAGA: zakaz prowadzenia jakichkolwiek innych prac budowlanych w obrębie balkonów 

w okresie gdy izolacja z papy będzie odkryta - należy zabezpieczyć izolację przed 

uszkodzeniami mechanicznymi stosując pomosty ochronne na całej powierzchni balkonów, 

legary pomostów ochronnych układać na podkładzie z papy nawierzchniowej układanej 

posypką do spodu w celu uniknięcia sklejenia z pokryciem papowym. - wykonanie warstwy 

drenażowej: Wariant A - warstwa drenażowa - mata z foli kubełkowej (Schluter TROBA  

PLUS 8G pokryta włókniną siatkowaną, lub podobna o niezgorszych właściwościach), 

układana według zaleceń producenta. Należy zastosować podkładki Schluter STELZ DR - 

GRUBOŚĆ 2mm z wypełnieniem zaprawą cienkowarstwową w miejscach narożników płyt 

betonowych wykończenia.  

 

Wykonanie warstw wykończeniowych : 

 - Posadzki balkonów; projektuje się z płyt betonowych 40x40cm grubości 3cm wzór Poz-

bruk Presstone wzór Granit Zamkowy,  PIASKOWANY, (lub inne płyty betonowe lub 

granitowe o niezgorszych właściwościach i podobnej kolorystyce) 

UWAGA : rysunek detalu wykończenia posadzki balkonów znajduje się wykazie rzeczowym 

do projektu architektury i konstrukcji. 

 

Prace wykończeniowe: 

 - wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej mocowanej do powierzchni czołowej płyt 

żelbetowych balkonu stosując kotwy mocowane chemicznie - wklejane 4>12mm w ilości 3 
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lub 4 kotwy na jeden słup balustrady rozmieszczone w układzie trójkątnym lub prostokątnym 

względem siebie , nie liniowym , aby zapobiec momentowi zginającemu działającemu na 

kotwy.  Należy wykonać mocowania balustrad również na wysokości pochwytu do elewacji - 

należy wyciąć otwór w kasetonie elewacyjnym w miejscu mocowania, należy zastosować 

kotwy przeznaczone do muru z bloczków Ytong. 

 Należy zwrócić uwagę aby słupy balustrady wypadały w miejscu projektowanych łączeń 

odcinków okapnika aluminiowego. 

- wykonanie warstwy izolacyjnej z płyt polistyrenu ekstradowanego 

 (xps) np. Roofmate lub innego o porównywalnych właściwościach grubości 4cm mocowane 

na zaprawę klejową, dodatkowo mocowanie mechaniczne za pomocą łączników w 

rozmieszczeniu nie większym niż 60cm kołki Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo dobrej 

izolacyjności termicznej lub inne o niezgorszych parametrach - wykonanie podkładu 

tynkarskiego odpornego na działanie wilgoci i soli zbrojonego siatką tynkarską. 

 - wykonanie warstwy wykończeniowej - wyprawki tynkarskiej krzemianowej odpornej na 

działanie wilgoci i soli, wzór baranek o uziarnieniu 1mm, 

 - wykonanie powłoki malarskiej krzemianowej , kolor KEIM  HISTORISH 50009 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.  

Sprawdzić należy prawidłowość wykonania podkładu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO “Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

- wykonanie powłok szczepnych poprawiających chłonność podłoża – [m
2
] 

- wykonanie wylewek samopoziomujących – [m
2
] 

- wykonanie podkładu gruntującego – [m
2
] 

- wykonanie powłok uszczelniających – [m
2
] 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z SST oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

8.3. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1 mm. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Dla wykonania powłok szczepnych poprawiających chłonność podłoża, podkładu 

gruntującego, powłok uszczelniających obejmuje: 

 - dostarczenie i wbudowanie materiałów 
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 - przygotowanie stanowiska pracy 

 - oczyszczenie powierzchni roboczej 

 - nałożenie powłok 

 - wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

Wykonanie posadzki obejmuje: 

 - dostarczenie i wbudowanie materiałów 

 - przygotowanie stanowiska pracy 

 - oczyszczenie powierzchni roboczej 

 - wykonanie posadzki zgodnie ze specyfikacją 

 - wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN-10080:2005 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe. 

 PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 

 

 

 

 


