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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy: ,WENTYLACJA MECHANICZNA PODBASENIA | HALI BASENOWEJ” dla
Zespotu Obiektow Sportowych AWF  Poznan. Budynek B  Zespot Basendw Krytych - zostat
sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jednocze$nie o$wiadczam o bezptatnym przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian w niniejszym projekcie.

PROJEKTANT:

Michat Zerdzinski

branza sanitarna:

nr upr.: WKP/0284/PWOS/04

SPRAWDZAJACY:
Piotr Mazurkiewicz

branza sanitarna:
nr upr.: WKP/0150/POOS/10
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2, WSTEP:

Na podstawie ogledzin ogdlnych oraz przeprowadzonych pomiardw stwierdzi¢ mozna, iz stan techniczny poddanych
ogledzinom instalacji wentylacyjnych jest mocno zdegradowany.

Podstawa niniejszego opracowania, procz wizji lokalnej oraz rozméw z Uzytkownikiem budynku sa;

& Dokumentacja opracowana przez Krakowskie Biuro Projektowo — Badawcze Budownictwa Przemystowego
w Krakowie p.t. ,Zespdt Obiektow Sportowych AWF — Poznan. Budynek B — Zespdt Basendw Krytych.
Wentylacja mechaniczna.” Autor projektu — Pan inz. Jerzy Sadowski. Rok wykonania opracowania — 1997.

& Protokét z pomiaréw instalacji wentylacji w ptywalni i podbaseniu z jednoczesnym okresleniem stanu
technicznego urzadzen wentylacyjnych, Obiekt: ptywalnia AWF Poznan ul. Droga Debiriska” opracowany
przez firmg RAWENT SERWIS HANNA GRZYBOWSKA: 61-333 Poznan, ul. Skawiriska 33.

& Wstep do analizy stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej hali basenowej oraz podbasenia w
budynku zespotu obiektéw sportowych AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, opracowany przez
TRiM-tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz sp. |.

2.1. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA BRANZOWEGO INSTALACJI SANITARNYCH

& Obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.
o  Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 Z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr
243 poz. 1623 2 2010 r.);
o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
Zmianami,
o  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);
o  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendéw;
%  Wymagania techniczne:
o Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 2);
o  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL (zeszyt 5);
o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 6);
% Polskie normy
o  PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
o  PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
o  PN-EN 1507: 2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
o PN-B-76002: 1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
o PN-B-03434: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

2.2.  ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:
% Instalacje wentylacji mechanicznej hali basenowej w zakresie hali oraz pomieszczenia podbasenia
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3. STAN ISTNIEJACY

Instalacja wentylacji dla pomieszczen basenu oraz zwigzanego z nig podbasenia obstugiwana jest w chwili obecnej
przez 4 uktady wentylacyjne. Sq to:
% System N51/W51 — obstugujacy po stronie nawiewu i wywiewu wentylacje hali basenowej — podlegajacy
modernizacji
& System N52 — obstugujacy po stronie nawiewu pomieszczenie podbasenia — zmodernizowany 2015r, poza
zakresem niniejszego opracowania
& System W52 - obstugujacy po stronie wywiewu pomieszczenie podbasenia — zmodernizowany 2015r, poza
zakresem niniejszego opracowania
& System W53 — zapewniajacy wentylacje awaryjng pomieszczenia podbasenia — zmodernizowany 2015r,
poza zakresem niniejszego opracowania
& System W54 - zapewniajacy wywiew powietrza z nad posadzki w hali basenowej. — zmodernizowany 2015r,
poza zakresem niniejszego opracowania
System obstugujacy basen wyposazony jest w:
& Centrala wentylacyjna NW-51/1 - hala basenowa centrala DOSPEL Kaliope 6,5 /XPC-1970/1-1, zgodna z
zatgcznikiem.
o  projektowana wydajno$¢ centrali nawiewnej V-12.000 m3/h
o projektowana wydajno$¢ centrali wyciggowej V-10.800 m3/h

& Centrala wentylacyjna NW-51/2 - hala basenowa centrala DOSPEL Kaliope 6,5 /XPC-1970/1-1, zgodna z
zatgcznikiem.
o  projektowana wydajno$¢ centrali nawiewnej V-12.000 m3/h
o projektowana wydajno$¢ centrali wyciggowej V-10.800 m3/h

W chwili obecnej w oparciu o pomiary przeprowadzone przez firme RAWENT SERWIS HANNA
GRZYBOWSKA: 61-333 Poznan, ul. Skawinska 33, stwierdzono ,Protokot z pomiardw instalacji wentylacji w
ptywalni i podbaseniu z jednoczesnym okre$leniem stanu technicznego urzadzen wentylacyjnych, Obiekt:
ptywalnia AWF Poznan ul. Droga Debinska”

o  Catkowita wydajnos¢ instalacji nawiewnej hali basenowej N51 26 034 m3/h

o  Catkowita wydajnos¢ instalacji wywiewnej hali basenowej W51 21 168 m3/h

4, SPOSTRZEZENIA Z WIZJI LOKALNYCH | ANALIZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, W OPARCIU O WCZESNIEJSZA
ANALIZE WYKONANA PRZEZ TRIM-TECH / 2014R.

Zgodnie z wcze$niejszymi analizami, w podbaseniu zauwazalnych jest znaczna ilos¢ zrddet wilgoci (przeciekajaca
niecka basenowa, otwarte zbiorniki wodne). Na konstrukcji zelbetowej budynku, w podbaseniu, zauwazalne sg ogniska
korozyjne zwigzane z dziataniem wody. Powietrze wewnetrzne w przestrzeni podbasenia charakteryzuje sie znaczng
wilgotnoscig wzgledng oraz wysokg temperatura. W projekcie wykonawczym system wentylacji hali basenowej zostat
oparty na wykorzystaniu urzadzen firmy Dantherm - centralach dedykowanych do obiektéw basenowych, o
specjalnym wykonaniu i konfiguracji. Podczas realizacji obiektu zastosowano urzadzenia firmy Ossmet w wykonaniu
standardowym (i prawdopodobnie z pominieciem odzysku i osuszania powietrza wentylacyjnego w postaci pompy
ciepta). Trzy lata temu urzadzenia produkcji firmy Ossmet wymieniono na centrale produkciji firmy Dospel. Konfiguracja
zblizona do konfiguracji central basenowych firmy Dantherm. Stwierdzono réwniez, ze wentylacja przestrzeni
podbasenia nie funkcjonuie;
Panujace w podbaseniu warunki wptywajg na degradacje znajdujacych sie w podbaseniu instalacji:
Kanaty wentylacyjne wywiewne, (pomimo, iz wykonane ze stali kwasoodpornej) w przestrzeni podbasenia
$g mocno zanieczyszczone, skorodowane oraz pokryte wilgocig od zewnatrz;
% Pomimo zaizolowanego termicznie syntetyczng pianka kauczukowg kanatu czerpnego, w przestrzeni
podbasenia, na jego powierzchni wykrapla sie wilgo¢;
% Dwie centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne, majace pemi¢ role basenowych, po kilku latach
eksploatacji sg skorodowane od wewnatrz;
Roéwniez w przestrzeni hali basenowej, stwierdzono
& Na powierzchni sufitbw podwieszanych nad widownig widoczne sg plamy, zacieki wywotane wodg
spadajaca z prowadzonego powyzej kanatu wyrzutowego;
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& Nad przestrzenig hali basenowej sufit podwieszony jest zdjety, a na pozostawionych szpilkach no$nych
mozna zauwazy¢ $lady korozji;
Ponadto zwrocono uwage na:
&, Zauwazalne sg braki izolacji termicznej na kanatach wyrzutowych zaréwno w przestrzeni podbasenia, jak i
przestrzeni miedzystropowej nad widownia;
% Instalacje rurowe, grzewcze, prowadzone w przestrzeni podbasenia sa niezaizolowane termicznie;
& Brak otworéw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych.

41. WNIOSKI:

& Warunki termiczne i wilgotno$ciowe w przestrzeni podbasenia sg niezadawalajace. Odczuwalna jest za
wysoka wilgotno$¢ i temperatura. Wsrdd przyczyn nalezy wymienic:
o  Znaczne i niekontrolowane zrodta wilgoci;
o  Brak wentylacji podbasenia;
o  Brak izolacji termicznej przewodow rurowych instalacji grzewczych;
o  Brak lub ograniczona izolacja kanatéw nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji hali basenowej
(w okresie zimowym temperatura powietrza nawiewanego moze dochodzi¢ nawet do +40°C).

4.2. PROPOZYCJE POPRAWY WARUNKOW:

& Ograniczenie zrodet wilgoci poprzez przestoniecie zbiornikéw wody, uszczelnienie (w ramach mozliwosci
niecki basenowej);

& Wykonanie skutecznej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej podbasenia; - wykonano w oparciu
o dokumentacje z roku 2014.

& Wykonanie izolacji termicznej instalacji grzewczych, rurowych; - wykonano w oparciu o dokumentacje z
roku 2014.

& Zaizolowanie termiczne kanatéw wentylacyjnych; - wykonano czesciowo w oparciu o dokumentacje z roku
2014,

¢

Nalezy doprowadzi¢ do zadawalajacego stanu technicznego kanaty wentylacyjne poprzez oczyszczenie
zaréwno od wewnatrz, jak i od zewnatrz. W przypadku braku mozliwosci koniecznym jest wymiana
instalaci.

& Nalezy stworzy¢ harmonogram regulamych przegladow, czyszczenia i napraw nie tylko urzadzen
wentylacyjnych, ale takze instalacji kanatowych. Nalezy wykonal otwory rewizyjne w instalacjach
kanatowych.

& Wskazane jest sprawdzenie szczelnosci kanatow wentylacyjnych, szczegdlnie wyrzutowych, prowadzonych
pod dachem hali basenowej (nalezy bra¢ pod uwage, iz woda tworzaca zacieki na suficie podwieszonym
mogta wyptywa¢ w wnetrza kanatu);

Konieczne jest wykonanie poprawnej izolacji termicznej wszystkich kanatow czerpnych, wyrzutowych.
Zaleca sie wykonac izolacje réwniez kanatéw nawiewnych i wywiewnych.

Koniecznym jest wykonanie badania stanu technicznego i mozliwosci doprowadzenia do stanu
zadawalajacego central wentylacyjnych produkcii firmy Dospel — decyzja Inwestora, zgodnie z niniejsza
dokumentacja, centrale Dospel zostana wymienione.

& Warto wykona¢ pomiary pracy central basenowych (Dospel), gdyz ich prawidtowa/nieprawidtowa praca ma

znaczacy wptyw na:

o Jako$¢ powietrza wentylacyjnego (temperatura, wilgotno$¢ wzgledna, a takze czystos¢ biologiczna i
chemiczna/zawarto$¢ zwigzkow chloru/);

o  Stopien odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz zuzycie energii grzewczej (niska sprawno$¢
odzysku ciepta — wysokie zuzycie ciepta);

Czes¢ prac zostata wykonana w roku 2015 w oparciu o dokumentacje opracowang przez ten sam zespot
projektowy. Niniejsze opracowanie, stanowi aktualizacje opracowania TRiM-tech, z roku 2014. W ramach
niniejszego opracowania wskazano jako stan istniejacy roboty zwigzane z systemami N52, W52, W53 i W54,
wykonane w oparciu 0 wczesniejszg wersje dokumentacii.

Dodatkowo zgodnie z decyzjg Inwestora wprowadzono do dokumentacji zakres zwigzany w wymiana central
wentylacyjnych obstugujacych hale basenowa, a oznaczonych jaku AHU 51/1 i AHU 51/2.
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Zgodnie z wczesniejszg dokumentacijg z roku 2014 dla central basenowych zalecano:
Przy centralach wentylacyjnych basenowych 51/1i51/2:
o  naprawa uszkodzonych kanatéw nawiewnych i wyciggowych w obrebie central wentylacyjnych
wymiana uszkodzonych sitownikow przepustnic w centralach wentylacyjnych szt.6
wymiana uszkodzonych falownikéw do pomp ciepta,
wymiana uszkodzonej pompy obiegowej typ UPE 25-80,
uszkodzony sterownik RLV 232 i RMZ 705 oba komplety sterownikow do wymiany,
doprowadzenie do szafy sterowniczej $wiezego powietrza — przewietrzenie szafy celem
wyeliminowania szkod spowodowanych oparami chloru
o haprawa pomp ciepta

O O O O O

Biorgc pod uwage znaczny zakres powyzszych prac, oraz postepujacq degradacje urzadzen Dospel od
czasu wcze$niej opracowanej dokumentacji z roku 2014, w niniejszej dokumentacji wprowadza sie zakres
zwigzany z petng wymiang urzadzen AHU 51/1 i AHU 51/2, wraz z ze zmiang podtaczen kanatowych w
rejonie central oraz nowym podtgczeniem elektrycznym i zasilania w ciepto technologiczne.

5, ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

51.  WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest usuniecie opisanych we wcze$niejszej czesci niniejszego opracowania
nieprawidtowos$ci zarowno w zakresie nieprawidtowego funkcjonowania, wymiany uszkodzonych urzadzen, napraw
zwigzanych z nieprawidtowo dziatajgcg automatyka itp.
Zaktada sie wykonanie nastepujgcych prac zwigzanych z instalacjg wentylacji, przy czym szczegoly zwigzane z
wykonaniem tych prac opisane zostang w dalszej czesci opracowania
o Wymiana centrali nawiewnej N52, dla podbasenia, wraz z fragmentami kanatow wentylacyjnych na
podfaczeniu do centrali, zgodnie z czeScig rysunkowg oraz zestawieniem materiafowym -
zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wcze$niejsza wersje dokumentacji
o  Doprowadzenie powietrza do wentylacji szaf automatyki, dla central i wentylatoréw zlokalizowanych w
podbaseniu - zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wczesniejsza wersje dokumentacji
o  Wymiana wentylatora wywiewnego W52, dla podbasenia wraz z fragmentami kanatow wentylacyjnych
na podfaczeniu do urzadzenia, zgodnie z czescig rysunkowg oraz zestawieniem materiatowym —
zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wcze$niejsza wersje dokumentacji
o  Wykonanie uktadu odzysku ciepta w ukfadzie N52/W52 - jako opcja do ostatecznej decyzji Inwestora -
zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wczesniejsza wersje dokumentacji
o  Wymiana wentylatora wywiewnego W54, z nad posadzki hali basenowej wraz z fragmentami kanatéw
wentylacyjnych na podfgczeniu do urzgdzenia, zgodnie z cze$ciq rysunkowg oraz zestawieniem
materiatowym — zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wcze$niejsza wersje dokumentac;ji
o  Wymiana wentylatora awaryjnego W53, dla podbasenia wraz z fragmentami kanatéw wentylacyjnych
na podfgczeniu do urzadzenia, zgodnie z czescig rysunkowq oraz zestawieniem materiatowym -
zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wecze$niejsza wersje dokumentac;ji
o  Wykonanie napraw central wentylacyjnych NW 51/1 i NW 51/2 w zakresie, naprawy i wymiany
elementéw automatyki, wykonania ponownego uruchomienia pomp ciepta w centralach, wykonania
czyszczenia / odrdzewienia urzadzen — zrezygnowano z zakresu prac — zapadia decyzja o wymianie
central wentylacyjnych na nowe urzadzenia.
o  Wykonanie nowej automatyki wszystkich urzadzen wentylacyjnych w podbaseniu, zgodnie z odrebnym
opracowaniem.
o  Wymiana uszkodzonych fragmentdéw kanatow w systemach basenowych i wentylacji podbasenia —
zakres prac aktualny w ramach niniejszego opracowania
o  Wykonanie nowej izolacji kanatow czerpnych N51 i N52 - zakres prac aktualny w ramach
niniejszego opracowania
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o  Sprawdzenie stanu technicznego kanatow czerpnych N51 i N52 po zdjeciu izolacji oraz w razie
potrzeby, w porozumieniu z Inwestorem wymiana cato$ci lub fragmentoéw instalacji — zakres prac
aktualny w ramach niniejszego opracowania

o  Wykonanie uzupetniajacej izolacji na niezaizolowanych fragmentach kanatéw nawiewnych N51 oraz
wymiana uszkodzonych fragmentow izolacji kanatow nawiewnych N51 - zakres prac aktualny w
ramach niniejszego opracowania

o  Wykonanie czyszczenia istniejgcych kanatdw wywiewnych i wyrzutowych w systemie W51,
ewentualnie w razie potrzeby wymiana fragmentow instalacji w porozumieniu z Inwestorem - zakres
prac aktualny w ramach niniejszego opracowania

o Wykonanie izolacji kanatow wywiewnych i wyrzutowych w systemie W51 i W52 — zakres prac
aktualny w ramach niniejszego opracowania

o  Wykonanie niezbgdnych otwordw rewizyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami — zakres prac
aktualny w ramach niniejszego opracowania

o  Wykonanie nowych kanatow wywiewnych w przestrzeni hali basenowej, w zwigzku ze znaczaca
korozjg tych kanatdéw oraz w zwiazku z likwidacjg sufitu podwieszonego w hali basenowej — zakres
prac aktualny w ramach niniejszego opracowania

Przed przystapieniem do wyceny prac, poza zapoznaniem sie z niniejszym opracowaniem, nalezy przeprowadzi¢ wizje
lokalng i zapoznaC sie ze stanem instalacji, w szczegdlno$ci ze stanem central wentylacyjnych NW 51/1 i 51/2,
warunkami montazu, warunkami demontazu, wykonania uzupetnien w izolacjach itp. tak by prawidtowo oceni¢ koszty
zwigzane z przywrdceniem elementéw wentylacji do prawidtowego stanu technicznego.

W kolejnych podpunktach niniejszego punktu opisu, zostang natomiast opisane szczegoty zmian, napraw i innych prac
wymaganych do wykonania w ramach modernizacji instalacji wentylacyjnej.

5.2. INSTALACJA NAWIEWNA HALI BASENOWEJ N51.

Instalacje nawiewng hali basenowej pozostawia sie generalnie bez zmian. Przewiduje sie¢ wykonanie niewielkich
demontazy w rejonie podbasenia oraz ponownych montazy kanatéw w rejonie central AHU 51/1 i AHU 51/2 - w
zwigzku z wymiang urzadzen oraz koniecznoscig odtgczenia instalacji kanatowej od demontowanych central oraz
ponownego podtgczenia do nowych urzadzen.

Pozostate fragmenty instalacji pozostajg bez zmian, przy czym catg instalacje nalezy:

Sprawdzi¢ stan instalacji kanatowej nawiewnej od central do punktéw nawiewu

Sprawdzi¢ stan izolacji na kanatach nawiewnych

W razie uszkodzenia kanatéw lub izolacji — nalezy je wymieni¢

Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie instalacji wewnatrz

Nalezy dodatkowo zaizolowa¢ fragmenty instalacji nawiewnej od gtéwnego kanatu do podejscia pod

nawiewniki. Te fragmenty instalacji sq w chwili obecnej niezaizolowane.

Nalezy zdemontowa¢ obudowe kanatdéw czerpnych w przestrzeni hali basenowej

o Nalezy zdemontowac catg izolacje kanatow czerpnych od czerpni w rejonie hali basenowej, do central
w podbaseniu

o Nalezy sprawdzi¢ stan instalacji czerpnej pod izolacja. Nalezy wyczysci¢ kanaly wewnatrz i na
zewnafrz.

o Nalezy wymieni¢ uszkodzone fragmenty kanatéw czerpnych, jesli w trakcie prac takie uszkodzenia
zostang stwierdzone. W przypadku wymiany kanatéw zastosowac¢ nalezy kanaty ze stali ocynkowanej,
malowane proszkowo na zewnatrz i wewnatrz. Malowanie podwdjne, powtokg epoksydowa.

o Zarbwno w instalacji czerpnej jak i nawiewnej nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne w miejscach
wymaganych przepisami.

o Po wykonaniu powyzszych prac, wszystkie kanaty czerpne zabezpieczy¢ nalezy izolacjq
przeciwroszeniowg np. z ptyt Armaflex AC o grubo$ci 50mm

o  Powykonaniu wszystkich prac instalacje nalezy ponownie wyregulowac.

O O O O O

o
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5.3. INSTALACJA WYWIEWNA HALI BASENOWEJ W51.

Instalacje wywiewng hali basenowej pozostawia sie generalnie bez zmian w rejonie podbasenia. Przewiduje sie
wykonanie niewielkich demontazy w rejonie podbasenia oraz ponownych montazy kanatéw w rejonie central AHU 51/1
i AHU 51/2 — w zwiazku z wymiang urzadzen oraz koniecznoscig odtaczenia instalacji kanatowej od demontowanych
central oraz ponownego podfgczenia do nowych urzadzen. Przewidziano natomiast catkowita wymiane instalacji w
rejonie hali basenowej. Wymiana instalacji w hali basenowej jest decyzja Inwestora i zwigzana jest ze znacznymi
uszkodzeniami istniejacych kanatow oraz dodatkowo zwigzana jest z konieczno$cig przemodelowania instalacji w
zwigzku ze zdemontowaniem sufitu podwieszonego.

W zakresie instalacji w podbaseniu catq instalacje nalezy:

O

(0]

O

Sprawdzi¢ stan instalacji kanatowej wywiewnej oraz wyrzutowej od central do punktéw przejScia do
hali basenowe;.

W razie uszkodzenia kanatow — nalezy je wymienic.

Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie instalacji wewnatrz i na zewnetrz.

Nalezy zaizolowa¢ cafq istniejacq instalacje wywiewng i wyrzutowg w rejonie podbasenia izolacjg z
wetny mineraine;j.

Nalezy zdemontowa¢ obudowe kanatow wywiewnych i wyrzutowych w przestrzeni hali basenowej
Nalezy zdemontowac catq instalacje wywiewng i wyrzutowa w hali basenowej.

Nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg nowgq instalacje wywiewng i wyrzutowg w rejonie hali
basenowej

Wszystkie kanaly (kanaly nowe) w rejonie hali basenowej wykona¢ nalezy z kanatow ze stali
ocynkowanej, dwukrotnie pomalowanych od wewnatrz oraz z zewnatrz proszkowo oraz wypalonych.
Powtoka epoksydowa.

Instalacje w hali basenowej nalezy zaizolowac izolacjg kauczukowg z folig aluminiowa.

Po wykonaniu wszystkich prac instalacje nalezy ponownie wyregulowac.

Zardwno w instalacji wywiewnej jak i wyrzutowej nalezy zamontowac¢ otwory rewizyjne w miejscach
wymaganych przepisami.

Cato$¢ nowych prac w rejonie hali basenowej wykona¢ nalezy zgodnie z informacjami zawartymi w cze$ci rysunkowej
oraz w przedmiarach.

5.4. WYMIANA ELEMENTOW WENTYLACJI PODBASENIA N52 | W52,

Zrealizowano w oparciu o dokumentacje z roku 2014, w ramach prac realizowanych w roku 2015.

5.5. WENTYLACJA SZAFY AUTOMATYKI

Zrealizowano w oparciu o dokumentacije z roku 2014, w ramach prac realizowanych w roku 2015.

5.6. WYMIANA ELEMENTOW WENTYLACJI AWARYJNEJ PODBASENIA W53.

Zrealizowano w oparciu o dokumentacije z roku 2014, w ramach prac realizowanych w roku 2015.

5.7. WYMIANA ELEMENTOW WENTYLACJI Z NAD POSADZKI HALI BASENOWEJ W54.

Zrealizowano w oparciu o dokumentacije z roku 2014, w ramach prac realizowanych w roku 2015.

5.8.  KANAL wyRzuTOWY W52, W53, W54,

Kanat pozostawia sie bez zmian. Natomiast nalezy przeprowadzi¢ prace sprawdzajace oraz izolacyjne, obejmujace:

O

o
o
o

Nalezy zdemontowa¢ obudowe kanatdéw w przestrzeni hali basenowej

Nalezy zdemontowa¢ catq izolacje kanatéw wyrzutowych w rejonie hali basenowe;,

Nalezy sprawdzi¢ stan instalacji pod obudowa. Nalezy wyczysci¢ kanaty wewnatrz i na zewnatrz.
Nalezy wymieni¢ uszkodzone fragmenty kanatéw czerpnych, jesli w trakcie prac takie uszkodzenia
zostang stwierdzone. W przypadku wymiany kanatéw zastosowaé nalezy nowe kanaty ze stali
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ocynkowanej, malowane proszkowo na zewnatrz i wewnatrz. Malowanie podwojne, powtokg
epoksydowa.

o Nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne w miejscach wymaganych przepisami.

o  Po wykonaniu powyzszych prac, wszystkie kanaty wyrzutowe w rejonie hali basenowej zabezpieczy¢
nalezy izolacjg przeciwroszeniowg np. z ptyt Armaflex AC o grubosci 32mm

5.9. INSTALACJE KANALOWE

Wszystkie istniejace instalacje kanatowe, wraz z ich izolacjami nalezy podda¢ ogledzinom. W przypadku kanatow
czerpnych i wspolnych wyrzutowych (W52, W53 i W54), zaizolowanych — ogledziny po zdjeciu izolacji. Na kanatach
nawiewnych istniejaca izolacja jest pozostawiana bez zmian.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, uszkodzen w kanatach nalezy je wymieni¢. Wszystkie kanaty nalezy
natomiast wyczysci¢ zarowno wewnatrz (poprzez dodatkowe otwory rewizyjne, lub demontaz fragmentu kanatu) jak i
na zewnafrz.

Wszystkie nowe kanaty w rejonie hali basenowej wykona¢ nalezy z kanatow ze stali ocynkowanej, dwukrotnie
pomalowanych od wewnatrz oraz z zewnatrz proszkowo oraz wypalonych — powtoka epoksydowa. Sg to kanaty
wywiewne i wyrzutowe W51, dla ktorych wymieniana jest cata instalacja oraz dodatkowo uszkodzone fragmenty
kanatow czerpnych N51 oraz wspolnych kanatow wyrzutowych W52, W53 i W54

W przedmiarach przyjeto, orientacyjnie ilo$¢ kanatéw przewidzianych do wymiany. Natomiast rzeczywiste ilosci
kanatow do wymiany, bedg mozliwe do okreslenia po zdjeciu obuddw, izolacji oraz po wyczyszczeniu kanatow.

6. WyYMIANA CENTRAL AHU 51/1151/2

Centrale zaprojektowano w wykonaniu stojacym. Dopuszcza sie takze montaz centrali w wykonaniu lezacym. Decyzja
po stronie Wykonawcy przy akceptacji Inwestora. Nalezy w takim przypadku odpowiednio dostosowa¢ uktad
podiaczen.

UWAGA !!!!

PRZED ZAMOWIENIEM CENTRALI — NALEZY BEZWZGLEDNIE WYKONAC NIEZBEDNE DOMIARY W POMIESZCZENIU -
POTWIERDZIC WYSTARCZAJACA ILOSC MIEJSCA NA URZADZENIA, MOZLIWOSC MONTAZU | W RAZIE POTRZEBY ODPOWIEDNIO
SKORYGOWAC DOBOR GWARANTUJAC PRAWIDLOWY | BEZPROBLEMOWY MONTAZ URZADZENIA W POMIESZCZENIU

PRZED ZAMOWIENIEM POTWIERDZIC TEZ OSTATECZNIE STRONY OBSLUGI. W USTAWIENIU JAK W CZESCI RYSUNKOWEJ —
JEDNA CENTRALA W WYKONANIU LEWYM | JEDNA W WYKONANIU PRAWYM.

6.1. ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

W zwigzku z wymiang central wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ wykonania nastepujacych prac:
o Wymiana central:

v" demontaz istniejacych central wentylacyjnych

v' montaz central basenowych zamiennych, w oparciu o okreslone parametry central istniejgcych
(zatacznik 1) oraz central projektowanych (zatacznik 2), wraz z ostatecznych okresleniem uktadu
centrali — centrala lezaca / centrala stojaca.

v' Parametry dobranych central, w tym ich wydajno$¢ powietrzna i spreze nie mnigjsze niz okreslone w
zatgcznikach 1 2, potwierdzone obliczeniami sprawdzajacymi.

v wykonanie zasilania CT

v"wykonanie zasilania elektrycznego

v’ automatyka uktadu.

o Odtaczenie istniejacych central wentylacyjnych od zasilania elektrycznego, od instalacji ciepta
technologicznego, wraz z demontazem niezbednym fragmentéw instalacji kanatowej na podtgczeniu do
central.

o Demontaz wraz z wywiezieniem i utylizacjg, dwoch istniejacych central wentylacyjnych basenowych
DOSPEL, zgodnych z kartg katalogowa stanowigcq zatacznik 1 do opracowania.

o Dostawe dwdéch nowych central wentylacyjnych w wykonaniu basenowym, o parametrach
odpowiadajacych parametrom opisanym w przykladowej karcie doborowej stanowigcej zatgcznik numer 2 do
niniejszego opracowania oraz zgodnych z opisem w dalszej cze$ci opracowania. Dostawa central z
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6.2.

kompletnym wyposazeniem, automatykg itp. umozliwiajgcym ich podtaczenie oraz uruchomienie, a takze
zapewnienie sterowania central w trakcie uzytkowania.
Montaz nowych central w miejscu urzadzen zdemontowanych
Wykonanie niezbednych przerdbek instalacji kanatowej, wraz z demontazem zbednych kanatow i ksztattek
(wraz z izolacjg) oraz dostawa nowych kanatow i ksztattek, umozliwiajacych podtgczenie nowych central do
istniejacej instalacji. Po wykonaniu podtaczen, instalacie kanatowg zaizolowaé. Zakres zmian ustali¢ w
oparciu 0 wizje lokalng przeprowadzong na obiekcie oraz w zaleznosci od ostatecznie dobranych central
wentylacyjnych (uktad centrali, lokalizacja i wymiary kréécdw podtgczeniowych, wymiary central itp.)
Wykonanie podtaczenia instalacji CT do nagrzewnicy w centrali, wraz z wymiang modutéw pompowo
regulacyjnych przy centralach
Wykonanie zasilania elektrycznego oraz podtaczenie elektryczne central.
Sprawdzenie stanu technicznego istniejacych kanatdw i izolacji w rejonie podtaczenia central i ewentualnie
ich wymiana. Zakres ewentualnych dodatkowych wymian / napraw kanatow i izolacji ustali¢ w trakcie wizji
lokalne;.
Uruchomienie uktadu wentylacji po zakorczeniu prac:

v" Uruchomienie central.

v"Uruchomienie zasilania i sterowania

v" Sprawdzenie szczelnosci instalacji

v Ponowna regulacja instalacji

v Pomiary przeptywu potwierdzone protokotami.
Szkolenie obstugi.

STAN ISTNIEJACY.

W podbaseniu zamontowane sg dwie centrale DOSPEL, zgodne z zatgcznikiem numer 1 do niniejszego opracowania.
Parametry central zgodnie z karta doborowa;

@)

O O O O O

Wydajnos¢ nawiew 15500m3/h (nominalna)

Wydajnos¢ wywiew 15500m3/h (nominalna)

Sprez dyspozycyjny nawiew 600Pa

Sprez dyspozycyjny wywiew 600Pa

Centrala lezaca

Konfiguracja:

Komora mieszania

Filtr nawiew Eub

Wymiennik krzyzowy, odzysk 59kW

Pompa ciepta, moc 47kW

Nagrzewnica wodna, moc maksymalna 55,7kW

Wentylator + silnik, nawiew. 3*400V; 15,2A, Moc znamionowa 7,5kW
Filtr wywiew Eud

Wentylator + silnik, wywiew. 3*400V; 15,2A, Moc znamionowa 7,5kW

AN N N NI NN

Centrale podigczone do instalacji powietrza: czerpnego, wyrzutowego, nawiewanego i wywiewanego. Kanaty z blachy
stalowej ocynkowanej oraz kwasoodpornej, izolowane izolacjqg z wetny mineralnej oraz pianki kauczukowej w
zalezno$ci od rodzaju kanatu.

6.3.

WYMAGANIA DOTYCZACE NOWEJ CENTRALI (2 KOMPLETY).

Basenowa centrala klimatyzacyjna z odzyskiem ciepta i zintegrowana rewersyjna pompa ciepta

Wentylacja mechaniczna hali krytej ptywalni / basenu realizowana bedzie za po$rednictwem centrali nawiewno-
wywiewnej w wykonaniu basenowym z odzyskiem ciepta i zintegrowang wewnetrzng rewersyjng pompg ciepta.
Urzadzenie z fabrycznym okablowaniem i kompletnym wbudowanym ukfadem sterowania.

Wedtug zatgczonej karty z przyktadowymi parametrami doborowymi, wskazujacymi wymagane zakresy parametrow

pracy.
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6.3.1. WYMOGI DOTYCZACE CERTYFIKATOW

o Atest Higieniczny PZH, na centrale klimatyzacyjne z pompa ciepta.

o Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3.

o Oznaczenie CE zgodnie z (PED) 97/23/EC wraz z numerem nadanych uprawnien akredytowanej jednostki.
Dyrektywa dotyczacq urzadzen cisnieniowych, wyposazonych w sprezarkowe obiegi chiodnicze (dotyczy
central klimatyzacyjnych jako catos¢ wyposazonych w uktady chiodnicze).

o Certyfikat TUV lub innej akredytowanej jednostki badawczej odnosnie parametrow obudowy centrali, zgodnie
znormg EN 1886.

o Certyfikat ISO 9001 w zakresie produkciji, sprzedazy i serwisu.

6.3.2. OBUDOWA:

Klasa izolacji termicznej — przenikalnosci ciepinej obudowy: Nie mniejsza niz T2(M)
Klasa mostkdw termicznych: TB1 (M)

Klasa szczelnosci: L1 (M)

Stabilno$¢ mechaniczna — wytrzymato$¢ obudowy: D1 (M)

Klasa szczelnosci obejscia filtra: F9 (M)

O O O O O

Wszystkie powyzsze wartosci wg: PN-EN 1886:2008 potwierdzone certyfikatem niezaleznej, akredytowanej jednostki
badawczej, certyfikujacej np. TUV.

6.3.3. POSZYCIE CENTRALI :

W petni izolowane piankg poliuretanowg o wysokiej gestosci powyzej 42 kg/m* i minimalnej grubosci 50 mm lub
odpowiednik termiczny z wetng mineralng o grubosci minimum70 mm. Zastosowany materiat izolacyjny o petnej
niezmiennej ciagtosci gwarantujacy 30% mniejsze straty energetyczne w stosunku do tradycyjnego poszycia z wetng,
mineralng (klasa przenikalnosci cieplnej obudowy minimum T2(M)). Powtoka zewnetrzna poszycia wykonana z
ocynkowanej blachy dodatkowo powlekanej powtokg poliestrowg lub malowana proszkowo. Odpornos¢ korozyjna przy
uszkodzeniu powtoki lakierniczej dzieki ocynkowanej powierzchni pod warstwa lakieru. Wewnetrzna powtoka poszycia
obudowy centrali wykonana z tworzywa sztucznego zabezpieczajaca przed wysoce agresywnym $rodowiskiem
basenowym. Poszycie frontowe (inspekcyjne) wyposazone w osftony z zawiasami i klamkami  (drzwiczki)
umozliwiajacymi szybki dostep do urzadzen w trakcie konserwacji lub przegladu w nastepujacych sekcjach: filtréw
nawiewu, filtrow wyciggu, agregatu sprezarkowego pompy ciepta, wymiennikow pompy ciepta, wymiennika odzysku
ciepta, komory mieszania.

6.3.4. PROFILE SZKIELETU CENTRALI

Malowane proszkowo lub zabezpieczone elektrochemicznie na agresywne dziatanie zwigzkéw chloru. Profile
zapewniajace ciggto$¢ izolacji z przerwaniem termicznym eliminujgcym mostki ciepta w klasie TB1(M) oraz
eliminujgcym kondensacje wilgoci na poszyciu zewnetrznym. Narozniki szkieletu centrali wykonane z kompozytowej
struktury (tworzywo sztuczne).

6.3.5. RAMA FUNDAMENTOWA CENTRALI

Ocynkowana i malowana proszkowo, wyposazona w stopy antywibracyjne z mozliwo$cig regulacji wysokosci i
wypoziomowania urzgdzenia. Mozliwos¢ ustawienia wysoko$ci posadowienia urzadzenia celem prawidtowego sptywu
kondensatu z centrali i zachowania minimalnych wysokosci syfonéw zaréwno po stronie nadci$nienia jak i
podcisnienia.

6.3.6. WENTYLATORY

Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim, typu EC, z ptynng regulacjg predkosci obrotowej. Klasa
silnikow zgodnie z wymogami ErP 2015, klasa bezpieczenstwa IP54. Wentylatory i ramiona wsporcze catkowicie
zabezpieczone wraz z obudowg silnika poprzez malowanie proszkowe.
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Zespot przystosowany do ptynnej bezstopniowej regulacji wydatku powietrza z odczytem w sterowniku w m3/h. Pomiar
rzeczywistego przeptywu powietrza realizowany przez uktad pomiaru spadku cisnienia na dyszy wentylatora
zintegrowany poprzez sondy pomiarowe i przewody impulsowe z transmiterami kontroli przeptywu.

6.3.7. WYMIENNIK ODZYSKU CIEPLA — REKUPERATOR

Wymiennik krzyzowy wykonany z ptyt aluminiowych zabezpieczonych przez obrobke elektrochemiczng i dodatkowo
lakierowany lakierem bezbarwnym, przystosowany do pracy w warunkach basenowych z petng ochrong antykorozyjng
przeciwko agresywnym gazom oraz wilgotnemu Srodowisku solankowemu i z zawartoscig chlorkéw. Wymiennik
wyposazony w przepustnice obejsciowg (by-pass) zabezpieczong na warunki basenowe.

6.3.8. POMPA CIEPLA

Centrala wyposazona w odwracalng pompe ciepta o minimalnym wspdtczynniku COP 6,5. Pompa ciepta musi
pracowac efektywnie w zakresie - 24°C do +35°C, przy limitowanej do 50% iloci powietrza zewnetrznego. Fabrycznie
zmontowana, gotowa do pracy sekcja pompy ciepta wraz z napetnieniem czynnikiem chtodniczym R407C i olejem,
musi posiada¢ oznaczenie CE z numerem uprawnionej jednostki certyfikujacej. Elementy pompy ciepta: sprezarka
typu scroll, zawor 4-drogowy, automatyka chtodnicza, zbiornik ciektego czynnika wraz z zaworem bezpieczenstwa,
wysokosprawne odkraplacze powietrza, manometry wysokiego i niskiego cisnienia wyprowadzone na zewnetrzng
strone obudowy centrali w celu wizualnej kontroli stanu pracy urzadzenia podczas pracy uktadu chiodniczego.
Catkowicie zabezpieczony przeciw warunkom basenowym parownik i skraplacz malowane proszkowo po obrébce
elektrochemicznej bloku lamelowego. Wymienniki lamelowe pompy ciepta umiejscowione w sekcji w ten sposob, ze
wykroplona woda z wymiennika krzyzowego sptywa przed naptywem powietrza na parownik. Powietrze wylotowe z
wymiennika krzyzowego (réwnomiernie omywa catg powierzchnie parownika, co zapewnia uzyskanie jednolitej jego
temperatury, a przez to zapewnia mozliwie najbardziej efektywng prace catego wymiennika).

6.3.9. NAGRZEWNICA WODNA

Nagrzewnica wodna z zaworem, sitownikiem i zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym, malowana proszkowo lub
zanurzeniowo wraz z ramg montazowa. Lamele z aluminium poddanego obrdbce elektrochemicznej przed
malowaniem.

6.3.10. FILTRY POWIETRZA

Filtry kieszeniowe o dtuzszej zywotno$ci i mniejszym spadku ci$nienia. Materiat konstrukcji ramowej oraz usztywnien
filtra odporny na korozje basenowg w okresie uzytkowania filtra nawet do 12 miesiecy (brak wystepowania $ladow
korozji). Rama mocujaca filtry wyposazona w mimosrodowy mechanizm zapewniajacy docisk i szczelno$¢ filtra oraz
mozliwo$¢ jego tatwej wymiany. Zabezpieczenie filtra (presostat réznicowy cisnienia) z nastawng wartoscig do
pomiaru spadku cisnienia i sygnatem alarmu filtra na wyswietlaczu sterownika lub systemie wizualizaciji.

6.3.11. PRZEPUSTNICE KOMORY MIESZANIA BY-PASSU, RECYRKULACJI

Szczelne przepustnice zaluzjowe, zaopatrzone w uszczelki, wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo lub
zabezpieczonego elektrochemicznie. Przepustnice z zabudowanym (ukrytym)  wewnetrznym mechanizmem
obrotowym dla unikniecia zaciecia kot zebatych w przypadku dostania sie kurzu zmieszanego z wodg w przestrzenie
miedzy zebowe. Przepustnice czerpni i wyrzutni zlokalizowane wewnaftrz obudowy centrali w celu unikniecia
kondensaciji i wykraplania wilgoci na ich powierzchni.

1. ZASILANIE CENTRALIW CT

Dla central wentylacyjnych AHU 51/1 i 51/2 po ich wymianie, nalezy zapewni¢ podigczenie instalacji Ciepta
Technologicznego. Podtaczenie wykona¢ nalezy wedtug schematu pokazanego na rysunku WM-03. Podfaczenie
wykona¢ nalezy od istniejacej instalacji, wykorzystujac elementy armatury, zgodnie z zestawieniem materiatow w
dalszej czeSci opracowania. Podtaczenie w uktadzie modutu pompowo regulacyjnego. Zasilanie do zaworu
trojdrogowego i do pompy z szafy automatyki central wentylacyjnych

Strona 14



PROJEKT WYKONAWCZY Opracowat Michat Zerdzirski
WENTYLACJA MECHANICZNA PODBASENIA | HALI BASENOWEJ

8. WYMAGANIA | WYTYCZNE

8.1. ODBIOR INSTALACJI

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakoAczeniu robét instalacyjno montazowych, robot
budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich prob i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary
oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-78/10440 oraz o
uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego Wykonawca
przedstawi: o$wiadczenie o zgodno$ci wykonania z projektem, protokoty pomiardw przeptywow, protokoty pomiardw
hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacji i konserwacii,
dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatow uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki
gwaranciji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza;
Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac
& Badanie ogolne — sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia otworéw
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typow izolacji, sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
uziemien, sposobu zamocowania urzadzen i kanatéw
% Badania szczegolowe elementéw instalacji: central, filtréw, czerpni, przepustnic, nawiewnikéw i
wywiewnikow i szaf sterowniczych.
W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza;
% Prace wstepne:
o  praca probna w ciggu 72 godz.
pomiary i regulacja ilo$ci powietrza
nastawienie elementéw zasilania elektrycznego
obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego
przedtozenie protokotdéw z pomiardw wstepnych
przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

O O O O O

% Prace kontrolne:
o kontrola dziatania elementdéw instalacji: central, filtréw, czerpni, przepustnic, nawiewnikow i
wywiewnikow i szaf sterowniczych
o  pomiary kontrolne koAcowe

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywa¢ réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i
sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiasciwych parametréow powietrza w
pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér
fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktore powinny sprawdza¢ prawidtowo$¢ dziatania instalacji i wykonywa¢ niezbedne
prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w dokumentacji techniczno-
ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegolnych urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatow i $rednic przewodow oraz uzbrojenia na zgodnos¢ z
zatwierdzonym projektem.

Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i pomiary
powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze." Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory
kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg 0séb postronnych.

Uwaga! W zwiazku z faktem, Ze cze$¢ instalacji realizowane bedzie wytgcznie w zakresie instalacji w szachtach — ich
ostateczna regulacja na tym etapie prac nie bedzie mozliwa.
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8.2.  WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE | BUDOWLANE

Nalezy wykonac rozbiérki obudéw kanatow pionowych w hali basenowej, a nastepnie po wykonaniu prac
naprawczych, obudowy te nalezy odtworzyc;

W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory o
wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu. Odpowiednie wytyczne odnosnie
otworowania zostaly wydane na etapie koordynacji miedzybranzowej. Sciany noéne na parterze zostaly
wymurowane przed realizacjq niniejszego projektu. Starano sie wykorzysta¢ istniejace otwory, nie mnig;
jednak cze$¢ otwordw trzeba bedzie wykona¢ w trakcie prac montazowych. Dodatkowe otwory nalezy
wykonywa¢ w porozumieniu z konstruktorem, w ramach koordynaciji prac na budowie.

& Na przej$ciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowaé szczelnie w odpowiedni sposdb
wetng mineralng o grubosci 50 mm. W miejscach, gdzie przejécie przez Sciany jest realizowane kanatem
elastycznym typu Akustic nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na doszczelnienie przejscia wetng mineraing.

& Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji wentylacji wymagajacych okresowej
regulacii, przegladu itp.;

8.3.  WYTYCZNE OGOLNE

Warunki termiczne i wilgotnoSciowe w przestrzeni podbasenia sg niezadawalajace. Odczuwalna jest za wysoka
wilgotno$¢ i temperatura. W8rod przyczyn nalezy wymieni¢, znaczne i niekontrolowane Zrodta wilgoci, dlatego nalezy
ograniczy¢ zrédet wilgoci poprzez przestonigcie zbiornikdw wody, uszczelnienie (w ramach mozliwosci wykonac
uszczelnienie niecki basenowe;).

Ponadto nalezy stworzy¢ harmonogram regularnych przegladdw, czyszczenia i napraw nie tylko urzadzen
wentylacyjnych, ale takze instalacji kanatowych. Nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w instalacjach kanatowych.

8.4.  WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Centrale wentylacji ogolnej oraz wentylatory wytaczaé po wykryciu pozaru przez instalacje alarmowa w catym budynku.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
z sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzent przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

8.5.  KANALYIOSPRZET

W systemach wentylacji ogoinej bytowej — nawiewno-wywiewnej nalezy stosowaé nastepujace rodzaje kanatow

& System N51. Czerpny w rejonie Hali Basenowej. Stal ocynkowana, izolowany Armaflex AC 50mm ALU.
Kanaty nowe malowane dwukrotnie proszkowo na zewnatrz i wewnatrz i wypalane — powfoka epoksydowa.
Kanaty istniejace, nie wymieniane — bez zmian.

System N51. Czerpny w podbaseniu. Stal ocynkowana, izolowany Armaflex AC 50mm ALU.

System N51. Nawiewny. Stal ocynkowana, izolowany wetng mineralng z folig aluminiowg 40mm

System W51. Wyrzutowy istniejacy w podbaseniu. Stal nierdzewna, izolowany wetng mineralng z folig
aluminiowg 40mm

System W51. Wywiewny istniejacy w podbaseniu. Stal nierdzewna, izolowany wetng mineralng z folig
aluminiowg 40mm

System W51. Wyrzutowy nowy w hali basenowej. Stal ocynkowana, malowany proszkowo dwukrotnie
wewnatrz i na zewnatrz i wypalany — powloka epoksydowa, izolowany Armaflex AC 32mm ALU

System W51. Wywiewny nowy w hali basenowej. Stal ocynkowana, malowany proszkowo dwukrotnie
wewnatrz i na zewnatrz i wypalany — powloka epoksydowa, izolowany Armaflex AC 32mm ALU

System W52, W53, W54. Wywiewny w hali basenowej. Stal ocynkowana, izolowany Armaflex AC 32mm
ALU. Kanaly nowe malowane dwukrotnie proszkowo na zewnatrz i wewnatrz i wypalane — powtoka
epoksydowa. Kanaty istniejgce, nie wymieniane — bez zmian.

s & & & FEE

Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej i nierdzewnej wykona¢ zgodnie z:
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& Prostokatne kanaty typu A/l — KB1-37.5.(9), z blachy stalowej ocynkowanej, niskocisnieniowe (-400 do
1000Pa), klasa szczelnosci B, grubos¢ blachy od 0,6 do 1,0mm.
& Okragte kanaty typu B/l - KB1-37.5.(8),
& Okragte kanaty typu “Spiro” — KB1-37.5.(10)-77.
Stosowaé potgczenia kotnierzowe na kanatach prostokatnych lub mufa/nypel na kanatach typu SPIRO. Kotnierze z
profili nabijanych na kanat, nitowane lub zgrzewane. Na potaczeniach stosowac uszczelki z migkkiej gumy. Kanaty o
przekroju kotowym typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potaczenia na wsuwke, uszczelniane tasma aluminiowa.

Przed przystapieniem do prefabrykacji kanatéw nalezy sprawdzi¢ domiary w naturze.
Na przejéciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowaé szczelnie w odpowiedni sposéb wetng
mineralng o grubosci 50 mm.
Zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdw poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych. Doktadne lokalizacje rewizji
ustali¢ w trakcie montazu zgodnie z ponizszymi zasadami:
% Na kanatach o $érednicach mniejszych niz 200 mm jako otwory rewizyjne nalezy stosowaé trojniki z
zaslepkami ze Srednicg odejécia rowng Srednicy kanatu
& Na kanatach o érednicach wiekszych niz 200 mm nalezy stosowac trojniki z zaslepkami o $rednicy
odgatezienia rownej 200 mm
& Na kanatach prostokatnych nalezy stosowac otwory:
o  Kanat o boku <200 mm - otwér 300*100 mm
o  Kanat o boku 200<a<500 mm — otwdr 400*200 mm
o  Kanat o boku > 500 mm — otwér 500*400 mm

Otwory rewizyjne muszg zapewnia¢ dostep do: przepustnic, klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw, filtréw,
wentylatorow kanatowych. Pomigdzy dwoma otworami nie ma wigcej niz dwie zmiany kierunku o kat powyzej 45°. Na
odcinkach prostych otwory rewizyjne wykona¢ nie rzadziej, niz co 10 metréw.

8.6.  WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIA

8.6.1. WYTYCZNE OGOLNE

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajacych. Wymagane parametry pracy
wentylatoréw w centralach oraz wentylatoréw indywidualnych zawiera tabela 1: ,Zestawienie urzadzen wentylacyjnych.
Whytyczne.”

W zatgczeniu do niniejszego opracowania zatgczono karty doborowe urzadzen wentylacyjnych przewidzianych do
zastosowanie w obiekcie.

8.6.2. WYTYCZNE STEROWANIA.

%  Centrale NW 51/1i51/2

Centrale nalezy dostarczy¢ z kompletna, zintegrowana automatyka producenta, zapewniajaca;

o Centrale w wykonaniu basenowym. Automatyka sterujgca pracg centrali w funkcji utrzymania
odpowiedniej wilgotnosci wzglednej w hali basenowej oraz odpowiedniej temperatury wewnetrzne.
Pomiar wilgotno$ci wzglednej w hali basenowej
Pomiar temperatury wewnetrznej w hali basenowe;

Pomiar wilgotnosci i temperatury powietrza zewnetrznego

Pomiar temperatury i wilgotnosci w powietrzu wywiewanym

Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego, w funkcji wymaganej temperatury wewnetrznej

Sterowanie osuszaniem na pompie ciepta, w funkcji wymaganych parametrow wilgotnosci na

nawiewie.

o  Sterowanie stopniem recyrkulacji w funkcji optymalizacji parametréw cieplno wilgotno$ciowych i
obnizenia kosztéw eksploatacii

o Praca centrali ciggfa, ze statg wydajnoscig, ze zmienng iloScig powietrza Swiezego i recyrkulowanego.

Statg wydajnos¢ centrali wymagana ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wymaganych zasiegow

strumienia powietrza nawiewanego na szybach.

o  Zapewnienie sterowania pompami obiegowymi przy nagrzewnicach

O O 0O 0O O O
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o  Sterowanie zawordw regulacyjnych przy nagrzewnicach.

9. SPRZET | TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktéry gwarantowaé bedzie wymagang jako$¢ oraz terminowos$¢
wykonywanych rob6t. Dobor sprzetu wymaga akceptacji Kierownika Projektu. Sprzet niegwarantujacy nalezytego
wykonania robo6t nie zostanie przez Menadzera Projektu dopuszczony do robot. Sprzet powinien byé stale
utrzymywany przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych
Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robédt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Podczas transportu materiatéw po drogach
publicznych Wykonawca powinien przestrzegaC obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow.
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi Urnowa, Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

10. WyTYCZNE BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r.
zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr
91 poz.811

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych / Dz. U. Nr 80 poz. 912

1. UWAGI OGOLNE.
W trakcie wykonywania i odbioru robét nalezy uwzglednia¢ postanowienia nastepujacych przepisdw i norm:

& Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pézniejszymi zmianami

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

& Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania

& Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
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& Calo$¢ wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” SGGIK z 1994 roku oraz ,Wytycznymi stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i
grzewczych z rur miedzianych” COBRTI INSTAL z 1994 roku oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowiazujacymi przepisami BHP i PPOZ

Obowigzkiem wykonawcy jest spetnienie wymagan WUDT/UC/2003 i Dyrektywy 97/23/WE w zakresie wykonania
wymaganych oznaczen CE i wystawienia pisemnych deklaracji zgodnosci. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji umozliwiajacej ocene zgodno$ci wykonywanych urzadzen z Dyrektywg 97/23/WE i
przechowywania jej przez okres 10 lat do kontroli przez odpowiednie wiadze panstwowe.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczefstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okres$lonymi wiasciwymi przepisami

Ponadto nalezy

L Stosowac sie do wszystkich wymogéw Inwestora.
&  Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;

Opracowat
Michat Zerdzinski
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12. ZALACZNIKI

12.1. ZALACZNIK 1. KARTA CENTRALI DOSPEL, 51/1 1N51/2 — ISTNIEJACA

DOSPEL 75 CERT

DOSPEL Professionat
ul. Giwna 188

Professional Technologies ;_/’—‘/ IS0 9001
vt i
DOSPELSp. 200
ul. Glowna 168
e Mot Czestochowa 2009-04-16

42-280 Czestochowa

Tel. (034) 3703000

Tel. Max (034) 3703165 (148, 155)
profassional@dospsl com
www.daspelprofessional.com

NIP; 573-24-77-284

Oferta nr: RD/09/34/254/PO_A

13201700

Proljekt BASEN

;yp

Wielkosé:

Nawrew ( rze VISprez).
"SD‘QZ)

Matenalo udo
Wykonanie obu owy

QZ'\{V? - Hala Basenu
aliope
g%u PE 6,5/ XPC-1970/1-1;1-1/IL,P

15500 m3/h 800 Pa
15500 m3h 600 Pa
Standard

Blacha nierdzewna wawnatrz, Blacha ocynkowana zewnatrz

Wysokost ramy: 120 mm S X2

Falowniki: Centrala z falownikami

Falowniki: LENZE

Rysunek: Widok z gory

Nawiew
O EKOMOra MIOSZANIA, M LAl g i R s vloS Lt o o - <id

Powietrze wiol (nawlaw) -16 °C 100 %  Powialrze wiot (wywisw): 151 *°C 100 %
Powietrze wylot (nawiaw): 78 ‘C 100 % Stepien recyrkulag): 71 %
2016-02-18 Crera re; RDIDAIAZSAPO_A - KUMA NORD Sp.z0.0 Strona 1

Wedirwt 1 000 wy2ana: 44062008
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DOSPEL

Professional Technologies

DOSPEL Professional

ul. Gédwna 188

42-280 Czeshchowa

Tel. (034) 3703000

Tel, Max (034) 3T0G165 (149, 155)
professionalfdospel com

www. cospelprofessional.com

Filtr: FK-EUS/EC6,5
Spadek citnena:
Typ:

DOSPEL Sp. 200,
ul. Gikdwna 183
42-280 Czestochowa
NIP: 573-24-77-394

142 Pa
Ksaszenicwy

Klasa:

(6) Wymiennik krzyzowy: RC2/EC6,5_b H1200/9.0/E

Spadek cignienia (nawew, wywisw):
Prodkeds powelrza (nawiew, wywiew]:
Powiatrze wiot (nawiew

Powiatrze wylot (nawiew):

Powiatrze wiot (wywiew)

Pompa Ciepla Z: PC /6,5
;‘:;:.16! cSnignia:

(F) Nagrzewnica wodna: NW1/EC6,5_b

243 Ps 26.': Pa Powietrze wylot (wywew):
2,687 m's 307 mis  Spraanodl temperaturowa:
79 *C 100 % Qdzysk mocy:
154 'C 47 % Spacek cliénlenia odwraplace:
28 'C 55 %
47 kW Powislrze wiot
121181 Pa  Powstrza wylot

Spadek cEnenia: 26 Pa  Paramelry czymnika.

Preduost naphwu powRiza: 2 2 mis Sp.cén. czymika:

Pred«oéé poaietza: 27 mis  Przeplyw czynnixa;

Moc: 80 XW Roodza) ghkolu:

Moc maksymaina: 557 XW  Zawartosé gikolu:

Powietrze wict: 283 °C 28 %  Srodnica praylacza:

Powietrze wylct 30,0 *C 25 %

(B} Wentylator: RH71C_b/M-132/4P/7.5 |

CiEnierie stalyczna. 1132 Pa Mcc zriam. sinika:

Cignieria calwowna: 177 Pa Prad znam. sinfa:

Sprawnosi: 77 % Obroty znam. shinika:

Qbroty: 1372 1min Czgstotiwass znam. silnka

Mo na wale: 65 kW  Zasianie silnika:

Pabdr mocy 753 kW Zasianie falownika
Czesiotiwase pracy:

Tabela hatasu:

Czgstotiiwose pracy 63Hz 125Hz 280Hz  500Hz 1kHz 2kHz dkHz

Wiot [dB) 7.0 8.0 82,0 80,0 3.0 65,0 550

Wylot {dB) 84,0 87,0 91,0 91,0 87,0 83,0 780

Otoczenie [dB] 72,0 72,0 70,0 65,0 59,0 55,0 800

Otoczanie (Lp) [dB(A)) 353 454 50,9 51,3 43,5 457 40,7

Lp - arientacyjny poziom Génienia skustyaznego

Opracowat Michat Zerdzirski

TOVEneinlana®

i CERT

IS0 200

EUS

100 %
57 %
59 kW
19 Pa

176 °C

47 %
28 %

184 "C
283 °C

800 'C 60,0 'C
0,16 kPFa

011 Us

0 %
112°

75 kW
15.2 A
1455 tmn

50 Hz

3x400 VD
3x400 V
470 Hz

Lw dB(A)
788
922
66,7
56,2

8kHz
500
740
380
27A
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DOSPEL

Professional Technologies

DOSFEL Professional

ul. Girana 188

42-280 Czgstochowa

Tel. (034) 3702000

Tel. Hax (034) 3703165 (149, 155)
peofessionali@dospel com

www . dospelprofessional com

@ Filtr: FK-EUS5/EC6,5
Spedek cisnignia:
Typ:

DOSPEL Sp. z0.0.
. Gitwna 183
42-280 Czgstochowa
NIP; §73-24.77-354

Wywiew

142 Pa
Klaszeniowy

(5 Wentylator: RH71C_b/M-132/4P/7,5

Cikrincia slatperng
Cisrienio cakowite:
Sprawross:
Quroty:

Moc na wake!
Pcobér macy:

Tabela hatasu:

Czestotliwose pracy 63Hz
Wiot [dB] 80,0
Wylot [dB] 82,0
Otoczenie [d8] 72,0
Otoczenle (Lp) [dB(A)] 353

1197 Pa

Lp - crientacyjny poZiom cisnienia akustycznego

(i) Akcesoria:

POE_1230x1600_b
POE_1230x1600_b
PRV_1230x1600_b
POE_1230x1600_%
POE_1230x1600_b
PRY_1230x1600_b

1242 Pa
T %
1401 {/min
69 kKW
7.88 ¥W
126Hz 250H: S500Hz
830 7.0 850
86,0 85,0 870
730 710 650
4564 519 513
Akcesoria
Polaczenie slsstyczne
Polyczenie slastyczne
Przepusinica
Polgczanie alastyczne
Polaczanie elastyczne
Przepustnica

Kissa:

Moc znam. siriks

Prad znam. sinika:
Obroty znam. silnika:

Czestwotirwost zram. sinika:

Zasianie gilnika:
Zasianie falwnia:
Czastotilwaés pracy:

1kHz 2kHz AkHz
80,0 740 88,0
82,0 %0 70
59,0 55.0 51,0
435 457 41,7

Opracowat Michat Zerdzirski

TOVEHeinland®

i CERT

EUS

7.5 KW
152 A
1455 timin

50 Mz

3x400 VO
3x400 V
48,0 Hz

Lw dB(A)

857
85,0 87,7
39,0 67,1
27,4 56,7

SkHz
63,0

HERNRE
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12.2. ZALACZNIK 2. KARTA CENTRALI NOWEJ, 51/1 1 N51/2 — PROJEKTOWANA

Dane techniczne

Projokt AINF Foznan Hrona 175
Cantrala
Eyubem NZW2
DAMNE PODSTAWOWE Mawiew Wisariew
Wiydatek powietrza 16500 15500 mdh
Cisnienie dyspozycyjne 200 it i ] Pa
PSFP 1.428 1,300 KW {m3's)
ZIMA
Zawartosc powietrza swieZego 20,9 %
Zawartosc powietrza swieZego 4635,0 mh
Temperatura zewnstrzna -18.0 C
Wilgotnosc zewnstrana 100.0 &
Temperatura w pomisszezeniu 28,0 °c
Wilgonosc w pomieszezeniu 55,0 %
Temperatura nawiswu 40,0 °C
Wilgotnose nawiewu aT E
Wydajnosc osuszania 2324 kgh
LATO
Zawartosc powietrza swieZeqgo 100.0 %
Zawartoss powietrza SwieZego 15500,0 m3h
Temperatura zewnstrzna 30,0 “c
Wilgotnosc zewnstrana 450 &
Temperatura w pomisszoezsniu 28,0 c
Wilgonos: w pomisszezeniu 85,0 %
Temperatura nawiswu 1B,3 -
Wilgotnose nawiewu BB, %
Wydajnosc osuszania 223 kgh

ZASILANIE URZADZENIA PRZY ZAL OZENIACH DLA WENTYLATOROW OKRESLONYCH W
PUNKTACH 2) 13}

Gowme zasilanie wzgdzenia ANPEMDIVEIHZ

Prad znamionowy 3ea A

Prad w obliczenicerym punkcie pracy 35,2 &

Moc w obliczeniowym punkce pracy 20,9 kWY
FILTR Mawiew

Epadek cignienia 11 Pa

Poczatkowy spadek cisnienia 42 Pa

Honcowy spadek cisnienia 200 Pa

Predioss powietrza 1 m's

Klasa ME

Twpe Kieszemniowy
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Dane techniczne

Frojekt MIMF Euznan Hrona 213

Cantrala

& yubean WZW2

KOMORA MIESZANIA
ZIMA Mawiew WWheniew
Temperatura powsetrza na wincie -18.0 B.a °C
Wilgotnosc powietrza na wiocie 100.0 100,0 k.
Temperatura powistrza na wylocie -1.5 BAa G
Wilgotnose powietrza na wylocie 100.0 100,0 %
Zawartosc Sw. powietrza 45 %
LATO Mawew Wieniew
Temperatura powsetrza na wincie 30,0 418 °C
Wilgotnosc powietrza na whocie 4510 287 k.
Temperatura posietrza na wylocie 30,0 41,8 G
Wilgotnosc powietrza na wylocie 4510 257 %
Zawartosc sw. powielrza 100 %
llosc powietrza zawracansno 0 %%
WYMIENNIK KRZYZOWY

ZIMA Mawiew VWheniiew
Sprawnoss 74,3 — bez ograniczen'! %%
Mo Minimum T2.5 Ly
Spadek cisnienia pow. = 56 Pa
Predkosc powietrza 1,50 1.66 m's
Temperatura powsetrza na wiocie -1.5 28.0 °C
Wilgotnosc powietrza na wiocie 100.0 55,0 %
Temperatura powistrza na wylocie 20,5 14.1 °C
Wilgotnese powietrza na wylocie 231 aoR %
llosc kondensabu g5 I
LATO Mawew Wieniew
Sprawnosc Minimum 2.0 %%
Mo Minirmurm 6,5 Ly
Temperatura powsetrza na wiocie 30,0 280 °C
Wilgotnose powietrza na wiocie 4510 550 %
Temperatura posietrza na wylocie 28,4 292 oG
Wilgotnesc powietrza na wylocie 48,3 1.2 %
lloss kondensatu 0.0 )]

1) Poznstale parametry powletrza zosialy podane dia sprawnosc] 74,3% oraz podanych W kanss zaioen dia
poezczeqbinych strumien| powistza.

KOMORA MIESZ AMIA
ZIMA Mawiew Vilvwiew
Temperatura powietrza na wiocie 20,5 280 oG
Wilgotnosc powietrza na wiocie 231 55.0 %
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Opracowat Michat Zerdzirski

Projskt MNF Foznan Hrona 3
Cantrala

Eyubem MIW2

Temperatura powsetrza na wylocie 232 230 °C
Wilgotnosc powielrza na wylocie 387 55.0 %
Zawartosc sw. powieirza &5 %%
LATO Mawiew Waniew
Temperatura powsetrza na wiocs 284 280 °C
Wilgotnosc powietrza na wlocie 483 55.0 %
Temperatura powsetrza na wylocie 284 280 °C
Wilgotnosc powietrza na wylocie 483 550 %
Zawartosc Sw. powietrza 100 %
llosc powietrza Zawracanego 0 %%

POMP A CIEPLA®

Rodzaj czynnika R407C

Mapiecie zasilania 3 =200 W
Maks. pobor pradu 28.0 &
Prad nominalny 28.0 A
Prad rozruchowy 1400 A
Moc znamionowa 14,0 kWY
Sprezarka CPA 18441

Rodzaj czynnika R407C

ZIMA, Mawiew Whsriew

COP )

Fobar mocy a.0 kWY
Pobar pradu 16,2 &
Spadek cisnienia pow. 178 Te Pa
Temperatura powietrza na wiocie 232 14.1 G
Wilgotnes: powietrza na wlocie 38.r 298 %
Temperatura powsetrza na wylocie 324 BA °C
Wilgoinesc powierza na wylocie 218 100.0 %
Mo Mirirnwrm 50,8 428 Ly
llosc kondensatu 380 Ih
LATD Mawiew Wissriew

EER 5H

Pobar mocy 9.6 L4
Pobar pradu 7.4 &
Spadek cisnienia pow. 175 183 Pa
Temperatura powsetrza na wiocs 284 202 °C
Wilgotnosc powietrza na wlocie 483 512 %
Temperatura powsetrza na wylocie 18,3 418 °C
Wilgonesc powierza na wyloce BB, 287 “a
Moc Minimurm 58,1 aa.7 Ly
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Opracowat Michat Zerdzirski

Projekt AINF Foznan Hrona s
Canirala
Eychem HZW3
llosc kondensatu 22 Ih
ODERAPLACE
Spadek cisnienia pow. 10 Fa
Predkosc powietrza 2 m's
4) Parametry pompy clepia uzaledmions of parametriw powletrza za wymienniidam krZyZowym

ZESPOE WENTYLATOROWY
Cisnienie statycane 055 Pa
Cisnienie catkowite 24z Pa
Natezenie prsphveu 15 500 m&h
Dbroty 1 BEB 1imin
Moc na wale a.0-652 i3]
Sprawnosc 61,0 %
Moc pobierana g74-82= K
Moc poczathowa g 16— 82 i3]
Moc nominalna 7.02-82=a KW
Prad pobierany 2x 408 &
Prad nominalny 2x540 A
Mapiecie stenuiace B.aa W
2) Poznstale parametry wentylaiora aostaly podans dia sprawnoscl 61,0% oraz @ia minimalnych mocy £ okresionych
Zaknasiw

FILTR Wisniew
Spadek cisnienia 128 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 56 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkoss powietrza 22 mis
Klasa M5
Twp Kieszeniowy

ZESPOE WENTYLATOROWY
Cisnienie statycane &75 Fa
Cisnienie catkowite 212 Pa
NateZzenie prsphvsu 15 500 m&h
Oloroty 14829 1imin
Moc na wale 54609 Ly
Sprawnosc 1.2 %
Moc pobierana 814 -7.068% KN
Moc poczatkowa 5.0-56% Ly
Moc nominalna 7027850 i3]
Frad pobierany 2x453 A
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Projskt AINF Foznan Hrona a5
Cantrala
Eysbem MW
Prad nominalny 2x 540 &
Mapigcie stengace 8.56 W
3 Pozpstale parametry wentylaiora zostaly podane dia sprawnosel £1,3% oraz da minkmalnych mocy na wale,
noblerang | nominaine| z okreslonych zakrestw | mocy poczatkowe] 5 6KW
NAGRZEWMICA WODNA
Spadek cisnienia pow. &7 Pa
Predkosc powetrza a4 m's
Moc ar.a K
Moc maksymalna 66,0 Ly
Powiwlot temp.fwillg. 32.8/21.9 Tl
Powiwylot temp . failg. 40,0149 e
Temp. cxynnika wiot B0.0 °C
Temp. czynnika wylot 60,0 oG
Typ czynnika wida
Mat. przepl. czynnika 1804 kg'h
Predkosc coynnika 0,31 m's
Spadek cisnienia czynnika 1.5 kPa
Obistosc coynnika I
Liczha redow
Srednica krdéca R114
Sugerowany kvs
WYMIARY DLA CENTRALI W WYKONANIL STOJACYM
DHugosc: 5150 — 8550mm
Szerokosc: 1880 — 2540mm
Wysokosc: 2330 — 2400mm
DANE GLOSNOSCI PRZY ZAL OZENIACH DLA WENTYLATOROW OKRESLONYCH W
PUNKTACH 2) 1 3} — Wartosci maksymalne.
Pasmo czestolliwosci | B3Hz  125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz d4kHr B8kHz Calkownte
Crarpnla &8 &E F ] ai 52 43 2B dB 71 dE(A)
Hawlaw 75 TS &5 BS 85 B ED 73 dB a9 #E[A)
Hawlaw ctoczanls &0 =T 63 ) a3 o1 47 365 dB a9 dE(A)
Wyclag M| T g2 76 7D | B2 55 | 41 dB 7T dBA)
‘Wiyrzutnia 71 GE T3 [ 74 £a T a8 dB TG dE(A)
‘Wiywlew oloczenls a8 56 &2 =4 az =0 47 Er) dB 1] o8(A)
Poziom mocy akustyczng]
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13. UPRAWNIENIA

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-SPW-7131/32-205/2004 Poznad, dmin 08 gradnin 2004

DECYZIA

N podstawic an. 24 wst | pit 2 ustwy 7 anda 15 grudnia 2000 1 0 samorzadach Zawodowyeh archisekiow,
inzynierow badownictwa oraz urbanisiow (Dz U 2 2001 r. Nr $ poz. 42, z pédn zm )ian 12 ust 3, an 13 ua |

pht 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy 7 dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tckst jednolity: Dz. U. 2 2003 ¢
Nr 207 poz. 2016 z pdin. zm ) omz § 9 ust. | rozporzadzenin Ministrn Gospodarki Przestrzenne | Budownictwa
£ dnga 30 grodonk 1994 £ w sprawie samodaciaych funkell echuicanych w badownictwie (Dz. U, 2 1995 ¢ Nr 8

poz. WK, 2 poin. 2m.)
decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymu)e

Pan <
Michal Jerzy Zu_dxi!uld

magistor inzynier
kicrunck: Inzymicria Srodowiska
urodzony dnm 15 wrzesma 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0284/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjulnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Srcregolowy zakros uprywiicn jost okreslony e odwrocke nkmcjsrg) decy )
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna  Wiclkopolskicy Okrggowej lzby Indynicrow  Budownictwa
thuMMomwmmmmmwzm 16 siorpuia 200dr,
protokoldw 2 postgpowanin  kwalifikacyvinego  armr 2 preoprowasd zonogs s, wohwaly
Nr 19/0KK/04 2 dna 08 grudnia 2004 r. stwierdzba, 2e Pan Michal Jerzy ki posiada
wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodowa komieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnodei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlanc.

Pouwseniwe
|mmmmywwm.mnwwmmmbmm
g Inegmbionn Nadooru Dadon lansg svas n wiss s sty celonbhin whadsineg lchy smmorepli cawodowugo,
2mmmmmm¢ommxmpxmmm Polskiey Leby Indynierow
Hodownictwa w Warszawse, za podrednictwem Wiclkopolskiey Okregowej by Inzynierow Hudownictwa w Poenamiy
w termamie 14 dmi od daty jej dorgoaemia.

Proewodniczacy - mgr inz. Jan Lemadski | /7
Czlomek Komisyl - mgr inz Marlan Karce. .
Czlonck Komisgi — dr mz. Damicl Pawlicki:
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1.2.3.4 i 5 ustawy Prawo budowlane w rwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Michal Jerzy Zerdzinski jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjne) w

zakresie sieci, instalac)i i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowanin kontroli technicznej utrzymanin obiektow budowlanych 2 zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

hez ograniczen.

Nini¢jsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowiy podstawe -
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki | terenu w wiw specjulnosei, jedli catosé

problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzintki lub terenu - zgodnie 2
art 34 ust 3b

PRZEWODNICZACY
Koml Kwaidiacying

Oy o 2y YOO Cdu i
ANV DL

Otrzymuja.

1 Pan Michal Jerzy Zerdzifinki
ul. Leopolda Staffa 7
62-050 Mosina

2 Okrggown Rada 1zby

3 Glowny Ingpektor Nadzory
Budowlanego

1al
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Opracowat Michat Zerdzirski
POLSKA
| 3 K K
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& frainirEm v iy i cyinym:

WEP-WWH-AEMN-BLL *

Pan Michat lerzy Zerdzinski o numerze ewidencyjmym WEP/15,/0214/05

adres zamieszkania ul. Leopolda 5taffa 7, 62-050 Mosina

jest cztonkiemn Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Hinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Zaswisdczenie zostabo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpieczriym podpisemn elekironicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-27 roku przez-

‘Whodzimierz Draber, Preewodniczgoy Okresowej Rady Wislkopolskiej Okregowsj lzby Ingmisrow Budownictwa.

[Zpedaie arl. 5 wil 3 witawy £ dnla 16 wreedada 2001 7. o podplie slelironicenmym [De. U. D31 Nr 130 poe. 1450) dads w posLisd

ahekirenl i nel opatrbene bezpleciaye pod plbiem alelisonicmym serylikowanym prey pomody wikmgo ke allikowanngo certylikatu o
rirsicvitad e poed wegdpdem shuthdw prinenych dobi mestom cpalresaym podphami whiseesgoemsml)

* Weryiecy postieencdd damych w ninbepdym maiwladeemniu molsae igriwdHE s pomoecq numeru werylTkecyinego pedwisdchenia ni
stioaie Polibkis] BBy Edynkeidw Budownlctea wawoe. pliboong. pl lub Eonlaktujgc sl @ biofem wiadcwe] Ok rpggows] B8y Indynbesdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A ki

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-40/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010t.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Mazurkiewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 13 lutego 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...M.Y..\
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Mazurkiewicz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiaéciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

P WODNICZACY

Okrggowpj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] W Inzynieréw Budownictwa

dr inz. Daniel%icki

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Mazurkiewicz
62-035 Moscienica, os. Lipowe 58
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
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n\7/4

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-VCF-KAL1-276 *

Pan Piotr Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0372/10

adres zamieszkania Moscienica Os. Lipowe 58, 62-035 Kdrnik

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgrego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.

£
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14. ZESTAWIENIA

LP element instalacji ilos¢ wymiar jednostka | producent | dziatanie uwagi

Hala basenowa kanaty czerpne N51

1. czerpnia cienna 1,0 1800*1200 szt. bez zmian
kanaty i ksztattki obwéd do udziat
2. prostokatne stal 6,9 6000mm m2 bez zmian ksztaltek
ocynk. 100%
3. Kolano, sta 10 dn1000 szt bez zmian
ocynkowana
4. kanat okragly, stal 12,5 dn1000 mb bez zmian
ocynkowana
5. demontaz 62,5 m2 rozbiorka prace
obudowy kanatu murarskie
6. demontaz izolac;ji 62,5 m2 demontaz Irodzaj
nieznany
sprawdzenie stanu
istniejgcych
kanatow okragtych sprawdzenie:
7. i prostokatnych, 57,5 wymiary jak wyzej m2 P )
czyszczenie czyszczenie
kanatow wewnatrz

i na zewnatrz

w wyniku sprawdzenie stanu kanatdw moze okazac sie niezbedna wymiana czesci kanatéw na nowe,

8. decyzja moze by¢ podjeta po wykonaniu prac rozbiérkowych i zdjeciu izolacji
wymiana uszkodzonych fragmentéw instalacji powyzej na kanaty ze stali demontaz + d
) . ) . , 0 oceny w
9. ocynkowanej dwukrotnie wewnatrz i na zewnatrz malowane proszkowo i dostawa i .
. trakcie prac
wypalane. Powtoka epoksydowa montaz
10.
izolacja kanatow Armaflex AC dostawa i kauczuk
M. czerpnych 68,8 50mm ALU m2 Armacell montaz 50mm
12. wykonanie rewizji 2,0 500*500 szt. dostawe} I
montaz
obudowa kanatu - odtworzenie wedtug uzgodnien z Inwestorem
Podbasenie kanaly czerpne N51
13, Kolano, stal 10 dn1000 szt bez zmian
ocynkowana
14, kanat okragly, stal | 44 g dn1000 mb bez zmian
ocynkowana
15, odsadzka okragha, | 4 o | 4y9000/=1000mm | szt bez zmian
stal ocynkowana
kanaty i ksztattki . .
obwéd do , udziat
16. prostokatne stal 16,2 6000mm m2 bez zmian ksztattek 65%
ocynk.
kanaty i ksztattki . .
obwéd do . udziat
17. prostokatne stal 60,0 6000mm m2 demontaz ksztattek 65%
ocynk.
18. kanaty i ksztattki 30,0 obwod do m2 dostawa i udziat
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prostokatne stal 6000mm montaz | ksztaltek 65%
ocynk.
19, tumik szumu 10 | 1400120011500 | szt bez zmian
prostokatny
20. demontaz izolacji 143,0 m2 demontaz kauczuk
13mm
sprawdzenie stanu
istniejgcych
kanatow okragtych sprawdzenie:
21. i prostokatnych, 77,0 wymiary jak wyzej m2 P L
. czyszczenie
czyszczenie
kanatow wewnatrz
i na zewnatrz
2 w wyniku sprawdzenie stanu kanatéw moze okazac sie niezbedna wymiana czesci kanatéw na nowe,
' decyzja moze by¢ podjeta po wykonaniu prac rozbiérkowych i zdjeciu izolacji
V\{(yrgiana h kradle i demontaz +
23, uszxodzonyc 231 oxragie | m2 dostawai | przyjeto 30%
fragmentow prostokatne montaz
instalacji powyzej
izolacja kanatéw Armaflex AC dostawa i kauczuk
24, czerpnych 130,0 50mm ALU m2 Armacell montaz 50mm
25, wykonanie rewizji | 4,0 500*500 szt. dostawai
montaz
%. N ponovne sugneiFierie suiomalyk. ponowne drchon
demontaz W
27. istniejacej centrali 1,0 DOSPEL kpt. demontaz 24l cz?ﬂka 1
AHU 51/1 A
demontaz W
28. istniejacej centrali 1,0 DOSPEL kpt. demontaz 24l cz?ﬂka 1
AHU 51/2 A
wg
montaz nowej dostawai | zatgcznika 2
29. centrali AHU 5111 | 0 | DANPOLTHERM | kot montaz strona
obstugi lewa
wg
montaz nowej dostawai | zatgcznika 2
30. centrali AHU 51/2 1.0 DANPOLTHERM kpt. montaz strona
obstugi prawa
demontaz
31. podigczenia 1,0 kpt. demontaz
elektrycznego
centrali AHU 51/1
demontaz
podigczenia .
32. elektrycznego 1,0 kpt. demontaz
centrali AHU 51/2
demontaz
33. podiqczen!a ciepta 1,0 kpt. demontaz
technologicznego
centrali AHU 51/1
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34.

demontaz

podtaczenia ciepta
technologicznego
centrali AHU 51/2

1,0

kpt.

Opracowat Michat Zerdzirski

demontaz

35.

demontaz

fundamentu pod
centrale AHU 51/1

1,0

65502640

kpt.

demontaz

36.

demontaz

fundamentu pod
centrale AHU 51/1

1,0

65502640

kpt.

demontaz

37.

wykonanie

podtaczenia CT do

centrali
Danpoltherm -
nowa centrala
AHU 51/1

1,0

kpt.

dostawa i
montaz

38.

wykonanie

podtaczenia CT do

centrali
Danpoltherm -
nowa centrala
AHU 51/2

1,0

kpt.

dostawa i
montaz

39.

wykonanie
podigczenia

elektrycznego do

centrali
Danpoltherm -
nowa centrala
AHU 51/1

1,0

kpt.

dostawa i
montaz

40.

wykonanie
podtgczenia

elektrycznego do

centrali
Danpoltherm -
nowa centrala
AHU 51/2

1,0

kpt.

dostawa i
montaz

41.

montaz automatyki

central
basenowych,

2,0

DANPOLTHERM

kpt.

dostawa i
montaz

42.

uruchomienie
central
wentylacyjnych

AHU 51/1 i AHU

51/2

2,0

DANPOLTHERM

kpt.

uruchomienie

autoryzowany
serwis
producenta

Podbas

enie kanaty nawiewne N51

43.

kanat okragty
ocynkowany
zaizolowany

6,0

dn1000

mb

demontaz

udziat
ksztattek 30%

44.

kanat okragty
ocynkowany
zaizolowany

24,8

dn800

mb

bez zmian

udziat
ksztattek 30%

45.

kanat okragty
ocynkowany
zaizolowany

5,0

dn630

mb

bez zmian

udziat
ksztattek 30%
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kanat okragty udziat
46. ocynkowany 78 dn500 mb bez zmian ksztattek 30%
zaizolowany
kanat okragty udziat
47, ocynkowany 72 dn400 mb bez zmian ksztattek 30%
zaizolowany
kanat okragty . .
dostawa i udziat
48. ocynkowany 1,3 dn400 mb montaz | ksztattek 30%
zaizolowany
trojnik okragty
49, ocynkowany 1,0 dn800/1250/800 mb bez zmian
zaizolowany
tuk okragty
50. ocynkowany 1,0 dn800 / 45' szt. bez zmian
zaizolowany
tuk okragty
51. ocynkowany 1,0 dn630 / 45' szt. bez zmian
zaizolowany
kanat prostokatny .
obwaod do .
52. ocynkowany 7.4 6000mm m2 bez zmian
zaizolowany
kanat prostokatny ,
obwadd do .
53. ocynkowany 30,0 6000mm m2 demontaz
zaizolowany
do
kanat prostokatny obwaod do dostawai | zaizolowania
54. 65,0 m2 . )
ocynkowany 6000mm montaz udziat
ksztattek 50%
kanat prostokatny .
obwaod do .
55. ocynkowany 374 6000mm m2 bez zmian
zaizolowany
kanat prostokatny .
obwaod do .
56. ocynkowany 54,3 2400mm m2 bez zmian
zaizolowany
kanat prostokatny .
57. ocynkowany 92,5 obwad do m2 bez zmian
o 1500mm
niezaizolowany
kanat prostokatny .
58. ocynkowany 7,5 obwad do m2 demontaz
o 1500mm
niezaizolowany
kanat prostokatny . .
59. ocynkowany 10,0 obwad do m2 dostawe} !
: 1500mm montaz
zaizolowany
60. thumik szumu 10 | 1400112001500 | szt bez zmian
prostokatny
sprawdzenie stanu
istniejgcych
kanatow okragtych S . sprawdzenie;
61. i prostokatnych, 271,5 | wymiary jak wyzej m2 czyszczenie
czyszczenie
kanatow
62. demontaz izolac;i 60,0 wetna 40mm m2 demontaz
63. sprawsjzem(le_ stanu 138,4 wetna 40mm m2 sprawdzenie
izolacji
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64. |zolacp kanatéw 70,0 welna 40mm 2 dostawg i
nawiewnych montaz
V\i/(ynglana h kradle i demontaz +
65. uszxodzonyc 81,5 oxfagie | m2 dostawai | przyjeto 30%
fragmentow prostokatne montaz
instalacji powyzej
wymiana - dostawa i , 0
66. fragmentow izolacji 69,2 wetna 40mm m2 montaz przyjeto 50%
powyzej
dodatkowa izolacja dostawa i
67. niezaizolowanych 133,3 wetna 40mm m2 .
. montaz
kanatow
68. ponowna reg.l.”acja 31,0 podejscia pktow regulacja
instalaciji
. e 300300 - dostawa i
69. wykonanie rewizji 12,5 500*500 szt. montaz
Elementy instalacji nawiewnej N51 w obrebie hali basenowej bez zmian
Podbasenie kanaly wywiewne W51
kanat prostokatny . .
. obwéd do . udziat
70. _nler_dzewny 224,0 5200mm m2 bez zmian ksztattek 25%
niezaizolowany
demontaz kanat
prostokatny obwadd do . udziat
. nierdzewny 800 5200mm m2 demontaz |y o tattek 25%
niezaizolowany
montaz kanat
prostokatny obwdd do dostawa i udziat
72 nierdzewny 60.0 5200mm m2 montaz | ksztaltek 66%
niezaizolowany
7. tiumik szumu 10 | 1400120011500 | szt bez zmian
prostokatny
kanat okragty
74. ocynkowany 2,0 dn800 mb bez zmian
zaizolowany
sprawdzenie stanu
istniejacych
kanatéw okragtych sprawdzenie:
75. i prostokatnych, 229,0 | wymiary jak wyzej m2 P 7
. czyszczenie
czyszczenie
kanatow wewnatrz
i na zewnatrz
V\i/(yn(;lana h kragle i demontaz +
76. uszKodzonye 68,7 orragie | m2 dostawai | przyjeto 30%
fragmentow prostokatne montaz
instalacji powyzej
dodatkowa izolacja dostawa i
77. niezaizolowanych 317,9 wetna 40mm m2 .
. montaz
kanatéw
. - Y dostawa i
78. wykonanie rewizji 10,0 500*500 szt. montaz
Podbasenie kanaty wyrzutowe W51
kanat prostokatny obwadd do , udziat
79 nierdzewny 9.0 5200mm m2 bez zmian ksztattek 25%
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niezaizolowany
demontaz kanat
prostokatny obwdd do . udziat
80. nierdzewny 55,0 5200mm m2 demontaz ksztattek 50%
niezaizolowany
montaz kanat
81 prostokatny 40.0 obwaod do m2 dostawa i udziat
' nierdzewny ’ 5200mm montaz | ksztaltek 66%
niezaizolowany
82. tumik szumu 10 | 1400120011500 | szt bez zmian
prostokatny
kanat okragty
83. ocynkowany 1,0 dn1000 mb bez zmian
zaizolowany
sprawdzenie stanu
istniejacych
kanatow okragtych sprawdzenie:
84. i prostokatnych, 98,1 wymiary jak wyzej m2 P )
. czyszczenie
czyszczenie
kanatow wewnatrz
i na zewnatrz
V\i/(yrgiana h kragle i demontaz +
85. uszkodzonyc 29.4 oxragie | m2 dostawai | przyjeto 30%
fragmentow prostokatne .
: . . montaz
instalacji powyzej
dodatkowa izolacja dostawa i
86. niezaizolowanych 152,0 wetna 40mm m2 .
. montaz
kanatow
87. wykonanie rewizii | 6,0 500*500 szt. dostawa |
montaz
Hala basenowa, kanat wyrzutowy W51
88. wyrzutnia $cienna 1,0 1800*1200 szt. bez zmian
kanaty i ksztattki obwéd do udziat
89. prostokatne stal 4,6 m2 demontaz ksztattek
4800mm 0
ocynk. 100%
kanaty i ksztattki
prostokatne stal
ocynk. dwukrotnie
malowane udziat
9. proszkovyo 46 obwdd do 2 dostawell i ksztattek
wewnafrz i na 4800mm montaz 0
. 100%
zewnatrzi
wypalane.
Powioka
epoksydowa
o1, kolano, stal 20 dn1000 /90' szt demontaz
nierdzewna
kolano, stal . .
92. nierdzewna 2,0 dn1000 /45 szt. demontaz
93, kanal okragly, stal | 5, g dn1000 mb demonta?
nierdzewna
94, kolano, stal 2,0 dn1000/90' szt. dostawa i
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ocynkowana montaz
9. kolano, sta 20 dn1000/45' | szt dostawa |
ocynkowana montaz
9. kanat okragty, stal 20,9 dn1000 mb dostawg i
ocynkowana montaz
97. demontaz 62,5 m2 rozbiorka prace
obudowy kanatu murarskie
. . . Armaflex AC dostawa i kauczuk
98. izolacja kanatéw 116,2 39mm ALU m2 Armacell montaz 32mm
9. wykonanie rewizji | 4,0 500500 szt dostawa |
montaz
obudowa kanatu - odtworzenie wedtug uzgodnien z Inwestorem
Hala basenowa, kanat wywiewny W51
kanaty i ksztattki obwéd do udziat
100. prostokatne stal 28,9 m2 demontaz ksztaltek
) 1600mm 0
nierdzewna 100%
kanaty i ksztattki
prostokatne stal
ocynk. dwukrotnie
malowane udziat
101, proszkovyo 40,0 obwdd do 2 dostawe} i ksztattek
wewnafrz i na 1600mm montaz 0
. 100%
zewnatrz i
wypalane.
Powioka
epoksydowa
102 trojnik stal 20 800/800/800 szt demontaz
nierdzewna
tréjnik stal
ocynkowana
dwukrotnie
malowane
103. proszkowo 20 800/800/800 szt. dostawa
wewnafrz i na montaz
zewnatrz i
wypalane.
Powioka
epoksydowa.
104. kanql okragly, stal 42,5 dn800 mb demontaz
nierdzewna
105. kanaf okragly, stal | 46 5 dn630 mb demontaz
nierdzewna
106. kanaf okragly, stal | g g dn500 mb demontaz
nierdzewna
107. kanaf okragly, stal | 5, dnd00 mb demontaz
nierdzewna
108, kanat okragly, stal | 44, dn250 mb demontaz
nierdzewna
kanat okragty, stal
ocynkowana dostawa i
109. dwukrotnie 46,2 dn800 mb montaz
malowane
proszkowo
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zewnatrz i
wypalane.
Powioka
epoksydowa.
110. w.. 52 dn710 mb dostawa
montaz
11, w.. 10,0 dn560 mb dostawa
montaz
112 .. 96 dn450 mb dostawa
montaz
113, w.. 294.6 dnd00 mb dostawai
montaz
114, w.. 310 dn250 mb dostawa
montaz
115. kratka wywiewna 8,8 525*325 szt. demontaz
116. kratka wywiewna 10,0 425325 szt. demontaz
7. katkawywiewna | 300 | ALWS425225 | | gyay | dostawal z
GA montaz przepustnica
118, demontaz 118,7 m2 rozbiorka | Prace
obudowy kanatu murarskie
. . . Armaflex AC dostawa i kauczuk
119. izolacja kanatéw 664,6 39mm ALU m2 Armacell montaz 39mm
. e 300300 - dostawa i
120. wykonanie rewizji 24,0 500*500 szt. montaz
121, ponowna regulacia | o kratk oktow regulacia
instalacji
obudowa kanatu - odtworzenie wedtug uzgodnien z Inwestorem 2 komplety
Hala basenowa, kanat wspélny W52, W53 i W54
122. wyrzutnia $cienna 1,0 1200*1200 szt. bez zmian
kanaty i ksztattki obwéd do udziat
123. prostokatne stal 3,8 m2 bez zmian ksztattek
4800mm 0
ocynk. 100%
124, kolano, stal 10 dn80o szt bez zmian
ocynkowana
125. kanat okragly, stal | ¢ 5 dn80o mb bez zmian
ocynkowana
126, demontaz 56,0 m2 rozbiorka | Prace
obudowy kanatu murarskie
sprawdzenie stanu
istniejacych
kanatéw okragtych sprawdzenie:
127. i prostokatnych, 52,5 wymiary jak wyzej m2 P L
. czyszczenie
czyszczenie
kanatow wewnatrz
i na zewnatrz
128 w wyniku sprawdzenie stanu kanatéw moze okazac¢ sie niezbedna wymiana czesci kanatéw na nowe,

decyzja moze by¢ podjeta po wykonaniu prac rozbiorkowych i zdjeciu izolaci
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wymiana uszkodzonych fragmentéw instalacji powyzej na kanaty ze stali demontaz + d
) . ) . . 0 oceny w
129. ocynkowanej dwukrotnie wewnafrz i na zewnatrz malowane proszkowo i dostawa i .
. trakcie prac
wypalane. Powtoka epoksydowa montaz
130.
: . . Armaflex AC dostawa i kauczuk
131. izolacja kanatéw 57,8 3omm ALU m2 armacell montaz 39mm
132 wykonanie rewizii | 2,0 500500 szt dostawa
montaz
obudowa kanatu - odtworzenie wedtug uzgodnien z Inwestorem
zasilanie centrali CT
demontaz orurowanie,
133. istniejacych 2,0 kpt izolacja,
podtaczen CT armatura
134, fura stalowa 20,0 dn50 mb
czarna
135. izolacjarury | o) gruboéé 50mm mb | rockwool
stalowej czarne;
136, fura stalowa 25,0 dn32 mb
czarna
137. izolacarury | 550 | gruboséd0mm | mb | rockwool
stalowej czarnej
138. odpowietrznik 40 dn15 szt
automatyczny
139. Zawor spustowy 4,0 dn15 szt.
140. Zawor regulacyjny 2,0 VXG 416'55; SaX szt. Siemens | gwintowany kvs 10
141. | cawor 4,0 Hydrocontrol VIR szt. Oventrop | gwintowany
rownowazacy dn25
142. zawor zwrotny 1,0 dn32 szt. Socla gwintowany kvs 17,4
143. zawor zwrotny 1,0 dn20 szt. Socla gwintowany kvs 6,7
. , STRATOS
144, pompa obiegowa 1,0 1,65m3/h / 22kPa szt. Wilo PICO 25/1-6
145, filtr siatkowy 2,0 dn32 szt. Efar gwintowany
146. zawor odcinajacy 6,0 dn25 szt. Efar gwintowany
147. manometr 8,0 szt. KFM
148. termomanometr 8,0 szt. KFM
147, odprowadzenie |4, 5 4232 PP mb
skroplin
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15.

RYS
RYS
RYS
RYS
RYS
RYS

SPIS RYSUNKOW

WM-01
WM-02
WM-03
WM-04
WM-05
WM-06

Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut podbasenia — stan istniejacy
Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut podbasenia — demontaze
Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut podbasenia — nowy ukfad instalacji
Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut hali basenowej — stan istniejacy
Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut hali basenowej — demontaze

Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut hali basenowej — nowy uktad instalacji
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