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1. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)    

 

OŚWIADCZAM, 

 

że projekt wykonawczy: „WENTYLACJA MECHANICZNA PODBASENIA I HALI BASENOWEJ” dla  

Zespołu Obiektów Sportowych AWF  Poznań. Budynek B  Zespół Basenów Krytych - został 

sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Jednocześnie oświadczam o bezpłatnym przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian w niniejszym projekcie. 

 
 
 
PROJEKTANT:         
Michał Żerdziński 
branża sanitarna:   
nr upr.: WKP/0284/PWOS/04  

 
 

 
SPRAWDZAJĄCY:         
Piotr Mazurkiewicz 
branża sanitarna:   
nr upr.: WKP/0150/POOS/10  
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2. WSTĘP: 

Na podstawie oględzin ogólnych oraz przeprowadzonych pomiarów stwierdzić można, iż stan techniczny poddanych 
oględzinom instalacji wentylacyjnych jest mocno zdegradowany. 
  
Podstawą niniejszego opracowania, prócz wizji lokalnej oraz rozmów z Użytkownikiem budynku są: 

 Dokumentacja opracowana przez Krakowskie Biuro Projektowo – Badawcze Budownictwa Przemysłowego 
w Krakowie p.t. „Zespół Obiektów Sportowych AWF – Poznań. Budynek B – Zespół Basenów Krytych. 
Wentylacja mechaniczna.” Autor projektu – Pan inż. Jerzy Sadowski. Rok wykonania opracowania – 1997. 

 Protokół z pomiarów instalacji wentylacji w pływalni i podbaseniu z jednoczesnym określeniem stanu 
technicznego urządzeń wentylacyjnych, Obiekt: pływalnia AWF Poznań ul. Droga Dębińska” opracowany 
przez firmę RAWENT SERWIS HANNA GRZYBOWSKA: 61-333 Poznań, ul. Skawińska 33. 

 Wstęp do analizy stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej hali basenowej oraz podbasenia w 
budynku zespołu obiektów sportowych AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, opracowany przez 
TRiM-tech Tryjanowski-Ratajczak-Mazurkiewicz sp. j. 

2.1. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA BRANŻOWEGO INSTALACJI SANITARNYCH 

 Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia. 

o Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 Z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 

243 poz. 1623 z 2010 r.); 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi 

zmianami,  

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650); 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. nr 80 

poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów; 

 Wymagania techniczne:  

o Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL (zeszyt 2); 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL (zeszyt 5); 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL (zeszyt 6); 

 Polskie normy 

o PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

o PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

o PN-EN 1507: 2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

o PN-B-76002: 1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

o PN-B-03434: 1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Instalację wentylacji mechanicznej hali basenowej w zakresie hali oraz pomieszczenia podbasenia 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

Instalacja wentylacji dla pomieszczeń basenu oraz związanego z nią podbasenia obsługiwana jest w chwili obecnej 
przez 4 układy wentylacyjne. Są to: 

 System N51/W51 – obsługujący po stronie nawiewu i wywiewu wentylację hali basenowej – podlegający 
modernizacji 

 System N52 – obsługujący po stronie nawiewu pomieszczenie podbasenia – zmodernizowany 2015r, poza 
zakresem niniejszego opracowania 

 System W52 – obsługujący po stronie wywiewu pomieszczenie podbasenia – zmodernizowany 2015r, poza 
zakresem niniejszego opracowania 

 System W53 – zapewniający wentylacje awaryjną pomieszczenia podbasenia – zmodernizowany 2015r, 
poza zakresem niniejszego opracowania 

 System W54 – zapewniający wywiew powietrza z nad posadzki w hali basenowej. – zmodernizowany 2015r, 
poza zakresem niniejszego opracowania 

System obsługujący basen wyposażony jest w: 
 Centrala wentylacyjna NW-51/1 – hala basenowa centrala DOSPEL Kaliope 6,5 /XPC-1970/1-1, zgodna z 

załącznikiem. 
o projektowana wydajność centrali nawiewnej V-12.000 m3/h 

o projektowana wydajność centrali wyciągowej V-10.800 m3/h 

 Centrala wentylacyjna NW-51/2 – hala basenowa centrala DOSPEL Kaliope 6,5 /XPC-1970/1-1, zgodna z 
załącznikiem. 
o projektowana wydajność centrali nawiewnej V-12.000 m3/h 

o projektowana wydajność centrali wyciągowej V-10.800 m3/h 

W chwili obecnej w oparciu o pomiary przeprowadzone przez firmę RAWENT SERWIS HANNA 
GRZYBOWSKA: 61-333 Poznań, ul. Skawińska 33, stwierdzono „Protokół z pomiarów instalacji wentylacji w 
pływalni i podbaseniu z jednoczesnym określeniem stanu technicznego urządzeń wentylacyjnych, Obiekt: 
pływalnia AWF Poznań ul. Droga Dębińska”: 

o Całkowita wydajność instalacji nawiewnej hali basenowej N51 26 034 m3/h 

o Całkowita wydajność instalacji wywiewnej hali basenowej W51 21 168 m3/h 

4. SPOSTRZEŻENIA Z WIZJI LOKALNYCH I ANALIZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, W OPARCIU O WCZEŚNIEJSZĄ 

ANALIZĘ WYKONANĄ PRZEZ TRIM-TECH / 2014R. 

Zgodnie z wcześniejszymi analizami, w podbaseniu zauważalnych jest znaczna ilość źródeł wilgoci (przeciekająca 
niecka basenowa, otwarte zbiorniki wodne). Na konstrukcji żelbetowej budynku, w podbaseniu, zauważalne są ogniska 
korozyjne związane z działaniem wody. Powietrze wewnętrzne w przestrzeni podbasenia charakteryzuje się znaczną 
wilgotnością względną oraz wysoką temperaturą. W projekcie wykonawczym system wentylacji hali basenowej został 
oparty na wykorzystaniu urządzeń firmy Dantherm – centralach dedykowanych do obiektów basenowych, o 
specjalnym wykonaniu i konfiguracji. Podczas realizacji obiektu zastosowano urządzenia firmy Ossmet w wykonaniu 
standardowym (i prawdopodobnie z pominięciem odzysku i osuszania powietrza wentylacyjnego w postaci pompy 
ciepła). Trzy lata temu urządzenia produkcji firmy Ossmet wymieniono na centrale produkcji firmy Dospel. Konfiguracja 
zbliżona do konfiguracji central basenowych firmy Dantherm. Stwierdzono również, że wentylacja przestrzeni 
podbasenia nie funkcjonuje; 
Panujące w podbaseniu warunki wpływają na degradację znajdujących się w podbaseniu instalacji: 

 Kanały wentylacyjne wywiewne, (pomimo, iż wykonane ze stali kwasoodpornej) w przestrzeni podbasenia 
są mocno zanieczyszczone, skorodowane oraz pokryte wilgocią od zewnątrz; 

 Pomimo zaizolowanego termicznie syntetyczną pianką kauczukową kanału czerpnego, w przestrzeni 
podbasenia, na jego powierzchni wykrapla się wilgoć; 

 Dwie centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne, mające pełnić rolę basenowych, po kilku latach 
eksploatacji są skorodowane od wewnątrz; 

Również w przestrzeni hali basenowej, stwierdzono  
 Na powierzchni sufitów podwieszanych nad widownią widoczne są plamy, zacieki wywołane wodą 

spadającą z prowadzonego powyżej kanału wyrzutowego; 



PROJEKT WYKONAWCZY  Opracował Michał Żerdziński 
WENTYLACJA MECHANICZNA PODBASENIA I HALI BASENOWEJ 

  STRONA 7 
 

 Nad przestrzenią hali basenowej sufit podwieszony jest zdjęty, a na pozostawionych szpilkach nośnych 
można zauważyć ślady korozji; 

Ponadto zwrócono uwagę na: 
 Zauważalne są braki izolacji termicznej na kanałach wyrzutowych zarówno w przestrzeni podbasenia, jak i 

przestrzeni międzystropowej nad widownią; 
 Instalacje rurowe, grzewcze, prowadzone w przestrzeni podbasenia są niezaizolowane termicznie; 
 Brak otworów rewizyjnych na kanałach wentylacyjnych. 

4.1. WNIOSKI: 

 Warunki termiczne i wilgotnościowe w przestrzeni podbasenia są niezadawalające. Odczuwalna jest za 
wysoka wilgotność i temperatura. Wśród przyczyn należy wymienić: 
o Znaczne i niekontrolowane źródła wilgoci; 

o Brak wentylacji podbasenia; 

o Brak izolacji termicznej przewodów rurowych instalacji grzewczych; 

o Brak lub ograniczona izolacja kanałów nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji hali basenowej 

(w okresie zimowym temperatura powietrza nawiewanego może dochodzić nawet do +40°C). 

4.2. PROPOZYCJE POPRAWY WARUNKÓW: 

 Ograniczenie źródeł wilgoci poprzez przesłonięcie zbiorników wody, uszczelnienie (w ramach możliwości 
niecki basenowej); 

 Wykonanie skutecznej wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej podbasenia; - wykonano w oparciu 
o dokumentację z roku 2014. 

 Wykonanie izolacji termicznej instalacji grzewczych, rurowych; - wykonano w oparciu o dokumentację z 
roku 2014. 

 Zaizolowanie termiczne kanałów wentylacyjnych; - wykonano częściowo w oparciu o dokumentację z roku 
2014. 

 Należy doprowadzić do zadawalającego stanu technicznego kanały wentylacyjne poprzez oczyszczenie 
zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. W przypadku braku możliwości koniecznym jest wymiana 
instalacji. 

 Należy stworzyć harmonogram regularnych przeglądów, czyszczenia i napraw nie tylko urządzeń 
wentylacyjnych, ale także instalacji kanałowych. Należy wykonać otwory rewizyjne w instalacjach 
kanałowych. 

 Wskazane jest sprawdzenie szczelności kanałów wentylacyjnych, szczególnie wyrzutowych, prowadzonych 
pod dachem hali basenowej (należy brać pod uwagę, iż woda tworząca zacieki na suficie podwieszonym 
mogła wypływać w wnętrza kanału); 

 Konieczne jest wykonanie poprawnej izolacji termicznej wszystkich kanałów czerpnych, wyrzutowych. 
Zaleca się wykonać izolację również kanałów nawiewnych i wywiewnych. 

 Koniecznym jest wykonanie badania stanu technicznego i możliwości doprowadzenia do stanu 
zadawalającego central wentylacyjnych produkcji firmy Dospel – decyzją Inwestora, zgodnie z niniejszą 
dokumentacją, centrale Dospel zostaną wymienione. 

 Warto wykonać pomiary pracy central basenowych (Dospel), gdyż ich prawidłowa/nieprawidłowa praca ma 
znaczący wpływ na: 
o Jakość powietrza wentylacyjnego (temperatura, wilgotność względna, a także czystość biologiczna i 

chemiczna/zawartość związków chloru/); 

o Stopień odzysku ciepła z powietrza wywiewanego oraz zużycie energii grzewczej (niska sprawność 

odzysku ciepła – wysokie zużycie ciepła); 

Część prac została wykonana w roku 2015 w oparciu o dokumentacje opracowaną przez ten sam zespół 

projektowy. Niniejsze opracowanie, stanowi aktualizację opracowania TRiM-tech, z roku 2014. W ramach 

niniejszego opracowania wskazano jako stan istniejący roboty związane z systemami N52, W52, W53 i W54, 

wykonane w oparciu o wcześniejszą wersję dokumentacji.  

Dodatkowo zgodnie z decyzją Inwestora wprowadzono do dokumentacji zakres związany w wymiana central 

wentylacyjnych obsługujących hale basenową, a oznaczonych jaku AHU 51/1 i AHU 51/2. 
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Zgodnie z wcześniejszą dokumentacją z roku 2014 dla central basenowych zalecano: 
 Przy centralach wentylacyjnych basenowych 51/1 i 51/2: 

o naprawa uszkodzonych kanałów nawiewnych i wyciągowych w obrębie central wentylacyjnych  

o wymiana uszkodzonych siłowników przepustnic w centralach wentylacyjnych szt.6 

o wymiana uszkodzonych falowników do pomp ciepła, 

o wymiana uszkodzonej pompy obiegowej typ UPE 25-80, 

o uszkodzony sterownik RLV 232 i RMZ 705 oba komplety sterowników do wymiany, 

o doprowadzenie do szafy sterowniczej świeżego powietrza – przewietrzenie szafy celem 

wyeliminowania szkód spowodowanych oparami chloru 

o naprawa pomp ciepła   

Biorąc pod uwagę znaczny zakres powyższych prac, oraz postępującą degradację urządzeń Dospel od 

czasu wcześniej opracowanej dokumentacji z roku 2014, w niniejszej dokumentacji wprowadza się zakres 

związany z pełną wymianą urządzeń AHU 51/1 i AHU 51/2, wraz z ze zmianą podłączeń kanałowych w 

rejonie central oraz nowym podłączeniem elektrycznym i zasilania w ciepło technologiczne. 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 

5.1. WSTĘP  

Celem niniejszego opracowania jest usunięcie opisanych we wcześniejszej części niniejszego opracowania 
nieprawidłowości zarówno w zakresie nieprawidłowego funkcjonowania, wymiany uszkodzonych urządzeń, napraw 
związanych z nieprawidłowo działającą automatyką itp. 
Zakłada się wykonanie następujących prac związanych z instalacją wentylacji, przy czym szczegóły związane z 
wykonaniem tych prac opisane zostaną w dalszej części opracowania 

o Wymiana centrali nawiewnej N52, dla podbasenia, wraz z fragmentami kanałów wentylacyjnych na 

podłączeniu do centrali, zgodnie z częścią rysunkową oraz zestawieniem materiałowym – 

zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wcześniejszą wersję dokumentacji 

o Doprowadzenie powietrza do wentylacji szaf automatyki, dla central i wentylatorów zlokalizowanych w 

podbaseniu – zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wcześniejszą wersję dokumentacji 

o Wymiana wentylatora wywiewnego W52, dla podbasenia wraz z fragmentami kanałów wentylacyjnych 

na podłączeniu do urządzenia, zgodnie z częścią rysunkową oraz zestawieniem materiałowym – 

zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wcześniejszą wersję dokumentacji 

o Wykonanie układu odzysku ciepła w układzie N52/W52 – jako opcja do ostatecznej decyzji Inwestora – 

zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wcześniejszą wersję dokumentacji 

o Wymiana wentylatora wywiewnego W54, z nad posadzki hali basenowej wraz z fragmentami kanałów 

wentylacyjnych na podłączeniu do urządzenia, zgodnie z częścią rysunkową oraz zestawieniem 

materiałowym – zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wcześniejszą wersję dokumentacji 

o Wymiana wentylatora awaryjnego W53, dla podbasenia wraz z fragmentami kanałów wentylacyjnych 

na podłączeniu do urządzenia, zgodnie z częścią rysunkową oraz zestawieniem materiałowym – 

zrealizowano w roku 2015 w oparciu o wcześniejszą wersję dokumentacji 

o Wykonanie napraw central wentylacyjnych NW 51/1 i NW 51/2 w zakresie, naprawy i wymiany 

elementów automatyki, wykonania ponownego uruchomienia pomp ciepła w centralach, wykonania 

czyszczenia / odrdzewienia urządzeń – zrezygnowano z zakresu prac – zapadła decyzja o wymianie 

central wentylacyjnych na nowe urządzenia. 

o Wykonanie nowej automatyki wszystkich urządzeń wentylacyjnych w podbaseniu, zgodnie z odrębnym 

opracowaniem. 

o Wymiana uszkodzonych fragmentów kanałów w systemach basenowych i wentylacji podbasenia – 

zakres prac aktualny w ramach niniejszego opracowania 

o Wykonanie nowej izolacji kanałów czerpnych N51 i N52 – zakres prac aktualny w ramach 

niniejszego opracowania 
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o Sprawdzenie stanu technicznego kanałów czerpnych N51 i N52 po zdjęciu izolacji oraz w razie 

potrzeby, w porozumieniu z Inwestorem wymiana całości lub fragmentów instalacji – zakres prac 

aktualny w ramach niniejszego opracowania 

o Wykonanie uzupełniającej izolacji na niezaizolowanych fragmentach kanałów nawiewnych N51 oraz 

wymiana uszkodzonych fragmentów izolacji kanałów nawiewnych N51 – zakres prac aktualny w 

ramach niniejszego opracowania 

o Wykonanie czyszczenia istniejących kanałów wywiewnych i wyrzutowych w systemie W51, 

ewentualnie w razie potrzeby wymiana fragmentów instalacji w porozumieniu z Inwestorem – zakres 

prac aktualny w ramach niniejszego opracowania 

o Wykonanie izolacji kanałów wywiewnych i wyrzutowych w systemie W51 i W52 – zakres prac 

aktualny w ramach niniejszego opracowania 

o Wykonanie niezbędnych otworów rewizyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami – zakres prac 

aktualny w ramach niniejszego opracowania 

o Wykonanie nowych kanałów wywiewnych w przestrzeni hali basenowej, w związku ze znacząca 

korozją tych kanałów oraz w związku z likwidacją sufitu podwieszonego w hali basenowej – zakres 

prac aktualny w ramach niniejszego opracowania 

Przed przystąpieniem do wyceny prac, poza zapoznaniem się z niniejszym opracowaniem, należy przeprowadzić wizję 
lokalną i zapoznać się ze stanem instalacji, w szczególności ze stanem central wentylacyjnych NW 51/1 i 51/2, 
warunkami montażu, warunkami demontażu, wykonania uzupełnień w izolacjach itp. tak by prawidłowo ocenić koszty 
związane z przywróceniem elementów wentylacji do prawidłowego stanu technicznego. 
W kolejnych podpunktach niniejszego punktu opisu, zostaną natomiast opisane szczegóły zmian, napraw i innych prac 
wymaganych do wykonania w ramach modernizacji instalacji wentylacyjnej. 

5.2. INSTALACJA NAWIEWNA HALI BASENOWEJ N51. 

Instalację nawiewną hali basenowej pozostawia się generalnie bez zmian. Przewiduje się wykonanie niewielkich 
demontaży w rejonie podbasenia oraz ponownych montaży kanałów w rejonie central AHU 51/1 i AHU 51/2 – w 
związku z wymianą urządzeń oraz koniecznością odłączenia instalacji kanałowej od demontowanych central oraz 
ponownego podłączenia do nowych urządzeń. 
Pozostałe fragmenty instalacji pozostają bez zmian, przy czym całą instalację należy: 
 

o Sprawdzić stan instalacji kanałowej nawiewnej od central do punktów nawiewu 

o Sprawdzić stan izolacji na kanałach nawiewnych 

o W razie uszkodzenia kanałów lub izolacji – należy je wymienić 

o Należy przeprowadzić czyszczenie instalacji wewnątrz 

o Należy dodatkowo zaizolować fragmenty instalacji nawiewnej od głównego kanału do podejścia pod 

nawiewniki. Te fragmenty instalacji są w chwili obecnej niezaizolowane. 

o Należy zdemontować obudowę kanałów czerpnych w przestrzeni hali basenowej 

o Należy zdemontować całą izolację kanałów czerpnych od czerpni w rejonie hali basenowej, do central 

w podbaseniu 

o Należy sprawdzić stan instalacji czerpnej pod izolacją. Należy wyczyścić kanały wewnątrz i na 

zewnątrz. 

o Należy wymienić uszkodzone fragmenty kanałów czerpnych, jeśli w trakcie prac takie uszkodzenia 

zostaną stwierdzone. W przypadku wymiany kanałów zastosować należy kanały ze stali ocynkowanej, 

malowane proszkowo na zewnątrz i wewnątrz. Malowanie podwójne, powłoką epoksydową. 

o Zarówno w instalacji czerpnej jak i nawiewnej należy zamontować otwory rewizyjne w miejscach 

wymaganych przepisami. 

o Po wykonaniu powyższych prac, wszystkie kanały czerpne zabezpieczyć należy izolacją 

przeciwroszeniową np. z płyt Armaflex AC o grubości 50mm 

o Po wykonaniu wszystkich prac instalację należy ponownie wyregulować. 
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5.3. INSTALACJA WYWIEWNA HALI BASENOWEJ W51. 

Instalację wywiewną hali basenowej pozostawia się generalnie bez zmian w rejonie podbasenia. Przewiduje się 
wykonanie niewielkich demontaży w rejonie podbasenia oraz ponownych montaży kanałów w rejonie central AHU 51/1 
i AHU 51/2 – w związku z wymianą urządzeń oraz koniecznością odłączenia instalacji kanałowej od demontowanych 
central oraz ponownego podłączenia do nowych urządzeń. Przewidziano natomiast całkowitą wymianę instalacji w 
rejonie hali basenowej. Wymiana instalacji w hali basenowej jest decyzją Inwestora i związana jest ze znacznymi 
uszkodzeniami istniejących kanałów oraz dodatkowo związana jest z koniecznością przemodelowania instalacji w 
związku ze zdemontowaniem sufitu podwieszonego.  
W zakresie instalacji w podbaseniu całą instalację należy: 

o Sprawdzić stan instalacji kanałowej wywiewnej oraz wyrzutowej od central do punktów przejścia do 

hali basenowej. 

o W razie uszkodzenia kanałów – należy je wymienić. 

o Należy przeprowadzić czyszczenie instalacji wewnątrz i na zewnętrz. 

o Należy zaizolować całą istniejącą instalację wywiewną i wyrzutową w rejonie podbasenia izolacją z 

wełny mineralnej. 

o Należy zdemontować obudowę kanałów wywiewnych i wyrzutowych w przestrzeni hali basenowej 

o Należy zdemontować całą instalację wywiewną i wyrzutową w hali basenowej. 

o Należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową nową instalację wywiewną i wyrzutową w rejonie hali 

basenowej 

o Wszystkie kanały (kanały nowe) w rejonie hali basenowej wykonać należy z kanałów ze stali 

ocynkowanej, dwukrotnie pomalowanych od wewnątrz oraz z zewnątrz proszkowo oraz wypalonych. 

Powłoka epoksydowa. 

o Instalację w hali basenowej należy zaizolować izolacją kauczukową z folią aluminiową. 

o Po wykonaniu wszystkich prac instalację należy ponownie wyregulować. 

o Zarówno w instalacji wywiewnej jak i wyrzutowej należy zamontować otwory rewizyjne w miejscach 

wymaganych przepisami. 

Całość nowych prac w rejonie hali basenowej wykonać należy zgodnie z informacjami zawartymi w części rysunkowej 
oraz w przedmiarach. 

5.4. WYMIANA ELEMENTÓW WENTYLACJI PODBASENIA N52 I W52. 

Zrealizowano w oparciu o dokumentację z roku 2014, w ramach prac realizowanych w roku 2015. 

5.5. WENTYLACJA SZAFY AUTOMATYKI 

Zrealizowano w oparciu o dokumentację z roku 2014, w ramach prac realizowanych w roku 2015. 

5.6. WYMIANA ELEMENTÓW WENTYLACJI AWARYJNEJ PODBASENIA W53. 

Zrealizowano w oparciu o dokumentację z roku 2014, w ramach prac realizowanych w roku 2015. 

5.7. WYMIANA ELEMENTÓW WENTYLACJI Z NAD POSADZKI HALI BASENOWEJ W54. 

Zrealizowano w oparciu o dokumentację z roku 2014, w ramach prac realizowanych w roku 2015. 

5.8. KANAŁ WYRZUTOWY W52, W53, W54. 

Kanał pozostawia się bez zmian. Natomiast należy przeprowadzić prace sprawdzające oraz izolacyjne, obejmujące: 
o Należy zdemontować obudowę kanałów w przestrzeni hali basenowej 

o Należy zdemontować całą izolację kanałów wyrzutowych w rejonie hali basenowej, 

o Należy sprawdzić stan instalacji pod obudową. Należy wyczyścić kanały wewnątrz i na zewnątrz. 

o Należy wymienić uszkodzone fragmenty kanałów czerpnych, jeśli w trakcie prac takie uszkodzenia 

zostaną stwierdzone. W przypadku wymiany kanałów zastosować należy nowe kanały ze stali 
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ocynkowanej, malowane proszkowo na zewnątrz i wewnątrz. Malowanie podwójne, powłoką 

epoksydową. 

o Należy zamontować otwory rewizyjne w miejscach wymaganych przepisami. 

o Po wykonaniu powyższych prac, wszystkie kanały wyrzutowe w rejonie hali basenowej zabezpieczyć 

należy izolacją przeciwroszeniową np. z płyt Armaflex AC o grubości 32mm 

5.9. INSTALACJE KANAŁOWE 

Wszystkie istniejące instalacje kanałowe, wraz z ich izolacjami należy poddać oględzinom. W przypadku kanałów 
czerpnych i wspólnych wyrzutowych (W52, W53 i W54), zaizolowanych – oględziny po zdjęciu izolacji. Na kanałach 
nawiewnych istniejąca izolacja jest pozostawiana bez zmian. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, uszkodzeń w kanałach należy je wymienić. Wszystkie kanały należy 
natomiast wyczyścić zarówno wewnątrz (poprzez dodatkowe otwory rewizyjne, lub demontaż fragmentu kanału) jak i 
na zewnątrz. 
Wszystkie nowe kanały w rejonie hali basenowej wykonać należy z kanałów ze stali ocynkowanej, dwukrotnie 
pomalowanych od wewnątrz oraz z zewnątrz proszkowo oraz wypalonych – powłoka epoksydowa. Są to kanały 
wywiewne i wyrzutowe W51, dla których wymieniana jest cała instalacja oraz dodatkowo uszkodzone fragmenty 
kanałów czerpnych N51 oraz wspólnych kanałów wyrzutowych W52, W53 i W54 
W przedmiarach przyjęto, orientacyjnie ilość kanałów przewidzianych do wymiany. Natomiast rzeczywiste ilości 
kanałów do wymiany, będą możliwe do określenia po zdjęciu obudów, izolacji oraz po wyczyszczeniu kanałów. 

6. WYMIANA CENTRAL AHU 51/1 I 51/2 

Centralę zaprojektowano w wykonaniu stojącym. Dopuszcza się także montaż centrali w wykonaniu leżącym. Decyzja 
po stronie Wykonawcy przy akceptacji Inwestora. Należy w takim przypadku odpowiednio dostosować układ 
podłączeń.  
UWAGA !!!! 
PRZED ZAMÓWIENIEM CENTRALI – NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ NIEZBĘDNE DOMIARY W POMIESZCZENIU – 

POTWIERDZIĆ WYSTARCZAJĄCĄ ILOŚĆ MIEJSCA NA URZĄDZENIA, MOŻLIWOŚĆ MONTAZU I W RAZIE POTRZEBY ODPOWIEDNIO 

SKORYGOWAĆ DOBÓR GWARANTUJĄC PRAWIDŁOWY I BEZPROBLEMOWY MONTAŻ URZĄDZENIA W POMIESZCZENIU 
 
PRZED ZAMÓWIENIEM POTWIERDZIĆ TEZ OSTATECZNIE STRONY OBSŁUGI. W USTAWIENIU JAK W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ – 

JEDNA CENTRALA W WYKONANIU LEWYM I JEDNA  W WYKONANIU PRAWYM.  

6.1. ZAKRES PRAC OBEJMUJE: 

W związku z wymianą central wentylacyjnych należy przewidzieć konieczność wykonania następujących prac: 
o Wymiana central: 

 demontaż istniejących central wentylacyjnych 

 montaż central basenowych zamiennych, w oparciu o określone parametry central istniejących 

(załącznik 1) oraz central projektowanych (załącznik 2), wraz z ostatecznych określeniem układu 

centrali – centrala leżąca / centrala stojąca. 

 Parametry dobranych central, w tym ich wydajność powietrzna i spręże nie mniejsze niż określone w 

załącznikach 1 i 2, potwierdzone obliczeniami sprawdzającymi. 

 wykonanie zasilania CT 

 wykonanie zasilania elektrycznego 

 automatyka układu. 

o Odłączenie istniejących central wentylacyjnych od zasilania elektrycznego, od instalacji ciepła 

technologicznego, wraz z demontażem niezbędnym fragmentów instalacji kanałowej na podłączeniu do 

central. 

o Demontaż wraz z wywiezieniem i utylizacją, dwóch istniejących central wentylacyjnych basenowych 

DOSPEL, zgodnych z kartą katalogową stanowiącą załącznik 1 do opracowania. 

o Dostawę dwóch nowych central wentylacyjnych w wykonaniu basenowym, o parametrach 

odpowiadających parametrom opisanym w przykładowej karcie doborowej stanowiącej załącznik numer 2 do 

niniejszego opracowania oraz zgodnych z opisem w dalszej części opracowania. Dostawa central z 
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kompletnym wyposażeniem, automatyką itp. umożliwiającym ich podłączenie oraz uruchomienie, a także 

zapewnienie sterowania central w trakcie użytkowania. 

o Montaż nowych central w miejscu urządzeń zdemontowanych 

o Wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji kanałowej, wraz z demontażem zbędnych kanałów i kształtek 

(wraz z izolacją) oraz dostawą nowych kanałów i kształtek, umożliwiających podłączenie nowych central do 

istniejącej instalacji. Po wykonaniu podłączeń, instalacje kanałową zaizolować. Zakres zmian ustalić w 

oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną na obiekcie oraz w zależności od ostatecznie dobranych central 

wentylacyjnych (układ centrali, lokalizacja i wymiary króćców podłączeniowych, wymiary central itp.) 

o Wykonanie podłączenia instalacji CT do nagrzewnicy w centrali, wraz z wymianą modułów pompowo 

regulacyjnych przy centralach 

o Wykonanie zasilania elektrycznego oraz podłączenie elektryczne central. 

o Sprawdzenie stanu technicznego istniejących kanałów i izolacji w rejonie podłączenia central i ewentualnie 

ich wymiana. Zakres ewentualnych dodatkowych wymian / napraw kanałów i izolacji ustalić w trakcie wizji 

lokalnej. 

o Uruchomienie układu wentylacji po zakończeniu prac: 

 Uruchomienie central. 

 Uruchomienie zasilania i sterowania 

 Sprawdzenie szczelności instalacji 

 Ponowna regulacja instalacji 

 Pomiary przepływu potwierdzone protokołami. 

o Szkolenie obsługi. 

6.2. STAN ISTNIEJĄCY. 

W podbaseniu zamontowane są dwie centrale DOSPEL, zgodne z załącznikiem numer 1 do niniejszego opracowania. 
Parametry central zgodnie z kartą doborową: 

o Wydajność nawiew  15500m3/h (nominalna) 

o Wydajność wywiew  15500m3/h (nominalna) 

o Spręż dyspozycyjny nawiew 600Pa 

o Spręż dyspozycyjny wywiew  600Pa 

o Centrala leżąca 

o Konfiguracja: 

 Komora mieszania 

 Filtr nawiew Eu5 

 Wymiennik krzyżowy, odzysk 59kW 

 Pompa ciepła, moc 47kW 

 Nagrzewnica wodna, moc maksymalna 55,7kW 

 Wentylator + silnik, nawiew. 3*400V; 15,2A, Moc znamionowa 7,5kW 

 Filtr wywiew Eu5 

 Wentylator + silnik, wywiew. 3*400V; 15,2A, Moc znamionowa 7,5kW 

Centrale podłączone do instalacji powietrza: czerpnego, wyrzutowego, nawiewanego i wywiewanego. Kanały z blachy 
stalowej ocynkowanej oraz kwasoodpornej, izolowane izolacją z wełny mineralnej oraz pianki kauczukowej w 
zależności od rodzaju kanału.  

6.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOWEJ CENTRALI (2 KOMPLETY). 

Basenowa centrala klimatyzacyjna z odzyskiem ciepła i zintegrowaną rewersyjną pompą ciepła 
Wentylacja mechaniczna hali krytej pływalni / basenu realizowana będzie za pośrednictwem centrali nawiewno-
wywiewnej w wykonaniu basenowym z  odzyskiem ciepła i  zintegrowaną wewnętrzną rewersyjną pompą ciepła. 
Urządzenie z fabrycznym okablowaniem i kompletnym wbudowanym układem sterowania. 
Według załączonej karty z przykładowymi parametrami doborowymi, wskazującymi wymagane zakresy parametrów 
pracy. 
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6.3.1. WYMOGI DOTYCZĄCE CERTYFIKATÓW 

o Atest Higieniczny PZH, na centrale klimatyzacyjne z pompą ciepła. 

o Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3. 

o Oznaczenie CE zgodnie z (PED) 97/23/EC wraz z numerem nadanych  uprawnień akredytowanej jednostki. 

Dyrektywa  dotyczącą urządzeń ciśnieniowych, wyposażonych w sprężarkowe obiegi chłodnicze (dotyczy 

central klimatyzacyjnych jako całość  wyposażonych w układy chłodnicze). 

o Certyfikat TÜV lub innej  akredytowanej jednostki badawczej odnośnie parametrów obudowy centrali, zgodnie 

z normą EN 1886. 

o Certyfikat ISO 9001 w zakresie produkcji, sprzedaży i serwisu. 

6.3.2. OBUDOWA: 

o Klasa izolacji termicznej – przenikalności cieplnej obudowy: Nie mniejsza niż T2(M) 

o Klasa mostków termicznych: TB1 (M) 

o Klasa szczelności: L1 (M) 

o Stabilność mechaniczna – wytrzymałość obudowy: D1 (M) 

o Klasa szczelności obejścia filtra: F9 (M) 

Wszystkie powyższe wartości wg: PN-EN 1886:2008 potwierdzone certyfikatem niezależnej, akredytowanej  jednostki 
badawczej, certyfikującej np. TÜV. 

6.3.3. POSZYCIE CENTRALI : 

W pełni izolowane pianką poliuretanową o wysokiej gęstości powyżej 42 kg/m³ i minimalnej grubości 50 mm lub 
odpowiednik termiczny z wełną mineralną o grubości minimum70 mm. Zastosowany materiał izolacyjny o pełnej 
niezmiennej ciągłości gwarantujący 30% mniejsze straty energetyczne w stosunku do tradycyjnego poszycia z wełną 
mineralną (klasa przenikalności cieplnej obudowy minimum T2(M)). Powłoka zewnętrzna poszycia wykonana z 
ocynkowanej blachy dodatkowo powlekanej powłoką poliestrową lub malowana proszkowo. Odporność korozyjna przy 
uszkodzeniu powłoki lakierniczej dzięki ocynkowanej powierzchni pod warstwą lakieru. Wewnętrzna powłoka poszycia 
obudowy centrali wykonana z tworzywa sztucznego zabezpieczająca przed wysoce agresywnym środowiskiem 
basenowym. Poszycie frontowe (inspekcyjne) wyposażone w osłony z zawiasami i klamkami  (drzwiczki) 
umożliwiającymi szybki dostęp do urządzeń w trakcie konserwacji lub przeglądu w następujących sekcjach: filtrów 
nawiewu, filtrów wyciągu, agregatu sprężarkowego pompy ciepła, wymienników pompy ciepła, wymiennika odzysku 
ciepła, komory mieszania.  

6.3.4. PROFILE SZKIELETU CENTRALI  

Malowane proszkowo lub zabezpieczone elektrochemicznie na agresywne działanie związków chloru. Profile 
zapewniające ciągłość izolacji z  przerwaniem termicznym eliminującym mostki ciepła w klasie TB1(M) oraz 
eliminującym kondensację wilgoci na poszyciu zewnętrznym. Narożniki szkieletu centrali wykonane z kompozytowej 
struktury (tworzywo sztuczne). 

6.3.5. RAMA FUNDAMENTOWA CENTRALI  

Ocynkowana i malowana proszkowo, wyposażona w  stopy antywibracyjne z możliwością regulacji wysokości i 
wypoziomowania urządzenia. Możliwość ustawienia  wysokości posadowienia urządzenia celem prawidłowego spływu 
kondensatu z centrali i zachowania minimalnych wysokości syfonów zarówno po stronie nadciśnienia jak i 
podciśnienia. 

6.3.6. WENTYLATORY 

Wentylatory promieniowo-osiowe  z napędem bezpośrednim, typu EC, z płynną regulacją prędkości obrotowej. Klasa 
silników zgodnie z wymogami ErP 2015, klasa bezpieczeństwa IP54. Wentylatory i ramiona wsporcze  całkowicie 
zabezpieczone wraz z obudową silnika poprzez malowanie proszkowe.  
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Zespół przystosowany do płynnej bezstopniowej regulacji wydatku powietrza z odczytem w sterowniku w m³/h. Pomiar 
rzeczywistego przepływu powietrza realizowany przez układ pomiaru spadku ciśnienia na dyszy wentylatora 
zintegrowany poprzez sondy pomiarowe i przewody impulsowe z transmiterami kontroli przepływu. 

6.3.7. WYMIENNIK ODZYSKU CIEPŁA – REKUPERATOR 

Wymiennik krzyżowy wykonany z płyt aluminiowych zabezpieczonych przez obróbkę elektrochemiczną i dodatkowo 
lakierowany lakierem bezbarwnym, przystosowany do pracy w warunkach basenowych z pełną ochroną antykorozyjną 
przeciwko agresywnym gazom oraz wilgotnemu środowisku solankowemu i z zawartością chlorków. Wymiennik 
wyposażony w przepustnicę obejściową  (by-pass) zabezpieczoną na warunki basenowe. 

6.3.8. POMPA CIEPŁA 

Centrala wyposażona w odwracalną pompę ciepła o minimalnym współczynniku COP 6,5. Pompa ciepła musi 
pracować efektywnie w zakresie - 24°C do +35°C, przy limitowanej do 50% ilości powietrza zewnętrznego. Fabrycznie 
zmontowana, gotowa do pracy sekcja pompy ciepła wraz z napełnieniem czynnikiem chłodniczym R407C i olejem,  
musi posiadać  oznaczenie CE z numerem uprawnionej jednostki certyfikującej. Elementy pompy ciepła: sprężarka 
typu scroll, zawór 4-drogowy, automatyka chłodnicza, zbiornik ciekłego czynnika wraz z zaworem bezpieczeństwa, 
wysokosprawne odkraplacze powietrza, manometry wysokiego i niskiego ciśnienia  wyprowadzone na zewnętrzną 
stronę obudowy centrali w celu wizualnej kontroli stanu pracy urządzenia podczas pracy układu chłodniczego. 
Całkowicie zabezpieczony przeciw warunkom basenowym parownik i skraplacz malowane proszkowo po obróbce 
elektrochemicznej bloku lamelowego. Wymienniki lamelowe pompy ciepła umiejscowione w sekcji w ten sposób, że 
wykroplona woda z wymiennika krzyżowego spływa przed napływem powietrza na parownik. Powietrze wylotowe z 
wymiennika krzyżowego (równomiernie omywa całą powierzchnię parownika, co zapewnia uzyskanie jednolitej jego 
temperatury, a przez to zapewnia możliwie najbardziej efektywną pracę całego wymiennika). 

6.3.9. NAGRZEWNICA WODNA 

Nagrzewnica wodna z zaworem, siłownikiem i zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym, malowana  proszkowo lub 
zanurzeniowo wraz z ramą montażową.  Lamele z aluminium poddanego obróbce elektrochemicznej przed 
malowaniem. 

6.3.10. FILTRY POWIETRZA 

Filtry kieszeniowe o dłuższej żywotności i mniejszym spadku ciśnienia. Materiał konstrukcji ramowej oraz usztywnień 
filtra odporny na korozję basenową w okresie użytkowania filtra nawet do 12 miesięcy (brak występowania śladów 
korozji). Rama mocująca  filtry  wyposażona w mimośrodowy mechanizm zapewniający docisk i szczelność  filtra oraz 
możliwość jego łatwej wymiany.  Zabezpieczenie filtra (presostat różnicowy ciśnienia) z nastawną wartością do 
pomiaru spadku ciśnienia i sygnałem alarmu filtra na wyświetlaczu sterownika lub systemie wizualizacji.  

6.3.11. PRZEPUSTNICE KOMORY MIESZANIA  BY-PASSU, RECYRKULACJI  

Szczelne przepustnice żaluzjowe,  zaopatrzone w uszczelki,  wykonane są  z aluminium malowanego  proszkowo lub 
zabezpieczonego elektrochemicznie. Przepustnice z zabudowanym (ukrytym)  wewnętrznym mechanizmem 
obrotowym dla uniknięcia zacięcia kół zębatych w przypadku dostania się kurzu zmieszanego z wodą w przestrzenie 
między zębowe. Przepustnice czerpni i wyrzutni zlokalizowane wewnątrz obudowy centrali w celu uniknięcia 
kondensacji i wykraplania wilgoci na ich powierzchni.  

7. ZASILANIE CENTRALI W CT 

Dla central wentylacyjnych AHU 51/1 i 51/2 po ich wymianie, należy zapewnić podłączenie instalacji Ciepła 
Technologicznego. Podłączenie wykonać należy według schematu pokazanego na rysunku WM-03. Podłączenie 
wykonać należy od istniejącej instalacji, wykorzystując elementy armatury, zgodnie z zestawieniem materiałów w 
dalszej części opracowania. Podłączenie w układzie modułu pompowo regulacyjnego. Zasilanie do zaworu 
trójdrogowego i do pompy z szafy automatyki central wentylacyjnych  



PROJEKT WYKONAWCZY  Opracował Michał Żerdziński 
WENTYLACJA MECHANICZNA PODBASENIA I HALI BASENOWEJ 

  STRONA 15 
 

8. WYMAGANIA I WYTYCZNE 

8.1. ODBIÓR INSTALACJI 

Instalacja wentylacji może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno montażowych, robót 
budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich prób i testów należy sporządzić odpowiednie protokoły odbioru. Pomiary 
oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić w oparciu o PN-78/10440 oraz o 
uprzednio wykonaną i zatwierdzoną przez Inwestora dokumentację techniczną. Do odbioru technicznego Wykonawca 
przedstawi: oświadczenie o zgodności wykonania z projektem, protokoły pomiarów przepływów, protokoły pomiarów 
hałasu, DTR urządzeń i instrukcje obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji, 
dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty związane), gwarancje i warunki 
gwarancji. 
 
W zakres prac związanych z odbiorem wchodzą: 

 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
 Badanie ogólne – sprawdzenie dostępności do obsługi, stanu czystości, rozmieszczenia otworów 

rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typów izolacji, sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
uziemień, sposobu zamocowania urządzeń i kanałów 

 Badania szczegółowe elementów instalacji: central, filtrów, czerpni, przepustnic, nawiewników i 
wywiewników i szaf sterowniczych. 

W zakres prac związanych z kontrolą działania wchodzą: 
 Prace wstępne: 

o praca próbna w ciągu 72 godz. 

o pomiary i regulacja ilości powietrza 

o nastawienie elementów zasilania elektrycznego 

o obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego 

o przedłożenie protokołów z pomiarów wstępnych 

o przeszkolenie służb eksploatacyjnych 

 Prace kontrolne: 
o kontrola działania elementów instalacji: central, filtrów, czerpni, przepustnic, nawiewników i 

wywiewników i szaf sterowniczych 

o pomiary kontrolne końcowe 

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi się odbywać równolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i 
sterowania. 
Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania właściwych parametrów powietrza w 
pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcją obsługi. Instalacja powinna być przekazana pod nadzór 
fachowych służb eksploatacyjnych, które powinny sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać niezbędne 
prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji techniczno-
ruchowej, dostarczonej przez producentów poszczególnych urządzeń. 
Podczas odbioru wykonać oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z 
zatwierdzonym projektem, sprawdzić wymiary kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność z 
zatwierdzonym projektem. 
Gwarancją prawidłowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontażowa. Regulacja i pomiary 
powinny być wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL „Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-76/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze." Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory 
kratek należy zabezpieczyć na stałe przed niekontrolowaną manipulacją osób postronnych. 
Uwaga! W związku z faktem, że część instalacji realizowane będzie wyłącznie w zakresie instalacji w szachtach – ich 
ostateczna regulacja na tym etapie prac nie będzie możliwa. 
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8.2. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE 

 Należy wykonać rozbiórki obudów kanałów pionowych w hali basenowej, a następnie po wykonaniu prac 
naprawczych, obudowy te należy odtworzyć; 

 W miejscach przejść instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory o 
wymiarach o minimum +5 cm większych od wymiaru przewodu. Odpowiednie wytyczne odnośnie 
otworowania zostały wydane na etapie koordynacji międzybranżowej. Ściany nośne na parterze zostały 
wymurowane przed realizacją niniejszego projektu. Starano się wykorzystać istniejące otwory, nie mniej 
jednak część otworów trzeba będzie wykonać w trakcie prac montażowych. Dodatkowe otwory należy 
wykonywać w porozumieniu z konstruktorem, w ramach koordynacji prac na budowie. 

 Na przejściach przez przegrody budowlane kanały wentylacyjne odizolować szczelnie w odpowiedni sposób 
wełną mineralną o grubości 50 mm. W miejscach, gdzie przejście przez ściany jest realizowane kanałem 
elastycznym typu Akustic należy zwrócić szczególna uwagę na doszczelnienie przejścia wełną mineralną.  

 Zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji wentylacji wymagających okresowej 
regulacji, przeglądu itp.; 

8.3. WYTYCZNE OGÓLNE 

Warunki termiczne i wilgotnościowe w przestrzeni podbasenia są niezadawalające. Odczuwalna jest za wysoka 
wilgotność i temperatura. Wśród przyczyn należy wymienić, znaczne i niekontrolowane źródła wilgoci, dlatego należy 
ograniczyć źródeł wilgoci poprzez przesłonięcie zbiorników wody, uszczelnienie (w ramach możliwości wykonać 
uszczelnienie niecki basenowej). 
Ponadto należy stworzyć harmonogram regularnych przeglądów, czyszczenia i napraw nie tylko urządzeń 
wentylacyjnych, ale także instalacji kanałowych. Należy wykonać otwory rewizyjne w instalacjach kanałowych. 

8.4. WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Centrale wentylacji ogólnej oraz wentylatory wyłączać po wykryciu pożaru przez instalację alarmową w całym budynku. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały 
z siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający 
kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z 
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

8.5. KANAŁY I OSPRZĘT 

W systemach wentylacji ogólnej bytowej – nawiewno-wywiewnej należy stosować następujące rodzaje kanałów 
 

 System N51. Czerpny w rejonie Hali Basenowej. Stal ocynkowana, izolowany Armaflex AC 50mm ALU. 
Kanały nowe malowane dwukrotnie proszkowo na zewnątrz i wewnątrz i wypalane – powłoka epoksydowa. 
Kanały istniejące, nie wymieniane – bez zmian. 

 System N51. Czerpny w podbaseniu. Stal ocynkowana, izolowany Armaflex AC 50mm ALU. 
 System N51. Nawiewny. Stal ocynkowana, izolowany wełną mineralną z folią aluminiową 40mm 
 System W51. Wyrzutowy istniejący w podbaseniu. Stal nierdzewna, izolowany wełną mineralną z folią 

aluminiową 40mm 
 System W51. Wywiewny istniejący w podbaseniu. Stal nierdzewna, izolowany wełną mineralną z folią 

aluminiową 40mm 
 System W51. Wyrzutowy nowy w hali basenowej. Stal ocynkowana, malowany proszkowo dwukrotnie 

wewnątrz i na zewnątrz i wypalany – powłoka epoksydowa, izolowany Armaflex AC 32mm ALU 
 System W51. Wywiewny nowy w hali basenowej. Stal ocynkowana, malowany proszkowo dwukrotnie 

wewnątrz i na zewnątrz i wypalany – powłoka epoksydowa, izolowany Armaflex AC 32mm ALU 
 System W52, W53, W54. Wywiewny w hali basenowej. Stal ocynkowana, izolowany Armaflex AC 32mm 

ALU. Kanały nowe malowane dwukrotnie proszkowo na zewnątrz i wewnątrz i wypalane – powłoka 
epoksydowa. Kanały istniejące, nie wymieniane – bez zmian. 

 
Kanały z blachy stalowej ocynkowanej i nierdzewnej wykonać zgodnie z: 
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 Prostokątne kanały typu A/I – KB1-37.5.(9), z blachy stalowej ocynkowanej, niskociśnieniowe (-400 do 
1000Pa), klasa szczelności B, grubość blachy od 0,6 do 1,0mm. 

 Okrągłe kanały typu B/I – KB1-37.5.(8), 
 Okrągłe kanały typu “Spiro” – KB1-37.5.(10)-77. 

Stosować połączenia kołnierzowe na kanałach prostokątnych lub mufa/nypel na kanałach typu SPIRO. Kołnierze z 
profili nabijanych na kanał, nitowane lub zgrzewane. Na połączeniach stosować uszczelki z miękkiej gumy. Kanały o 
przekroju kołowym typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia na wsuwkę, uszczelniane taśmą aluminiową. 
 
Przed przystąpieniem do prefabrykacji kanałów należy sprawdzić domiary w naturze.  
Na przejściach przez przegrody budowlane kanały wentylacyjne odizolować szczelnie w odpowiedni sposób wełną 
mineralną o grubości 50 mm.  
Zapewnić możliwość czyszczenia kanałów poprzez zastosowanie otworów rewizyjnych. Dokładne lokalizacje rewizji 
ustalić w trakcie montażu zgodnie z poniższymi zasadami: 

 Na kanałach o średnicach mniejszych niż 200 mm jako otwory rewizyjne należy stosować trójniki z 
zaślepkami ze średnicą odejścia równą średnicy kanału 

 Na kanałach o średnicach większych niż 200 mm należy stosować trójniki z zaślepkami o średnicy 
odgałęzienia równej 200 mm 

 Na kanałach prostokątnych należy stosować otwory: 
o Kanał o boku < 200 mm – otwór 300*100 mm 

o Kanał o boku 200<a<500 mm – otwór 400*200 mm 

o Kanał o boku > 500 mm – otwór 500*400 mm 

Otwory rewizyjne muszą zapewniać dostęp do: przepustnic, klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic, tłumików, filtrów, 
wentylatorów kanałowych. Pomiędzy dwoma otworami nie ma więcej niż dwie zmiany kierunku o kąt powyżej 45ᵒ. Na 
odcinkach prostych otwory rewizyjne wykonać nie rzadziej, niż co 10 metrów. 

8.6. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE I AKPIA 

8.6.1. WYTYCZNE OGÓLNE 

Należy doprowadzić energię elektryczną do wszystkich urządzeń tego wymagających. Wymagane parametry pracy 
wentylatorów w centralach oraz wentylatorów indywidualnych zawiera tabela 1: „Zestawienie urządzeń wentylacyjnych. 
Wytyczne.” 
W załączeniu do niniejszego opracowania załączono karty doborowe urządzeń wentylacyjnych przewidzianych do 
zastosowanie w obiekcie.  

8.6.2. WYTYCZNE STEROWANIA. 

 Centrale NW 51/1 i 51/2 
Centrale należy dostarczyć z kompletną, zintegrowana automatyką producenta, zapewniającą: 
o Centrale w wykonaniu basenowym. Automatyka sterująca pracą centrali w funkcji utrzymania 

odpowiedniej wilgotności względnej w hali basenowej oraz odpowiedniej temperatury wewnętrznej. 

o Pomiar wilgotności względnej w hali basenowej 

o Pomiar temperatury wewnętrznej w hali basenowej 

o Pomiar wilgotności i temperatury powietrza zewnętrznego 

o Pomiar temperatury i wilgotności w powietrzu wywiewanym 

o Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego, w funkcji wymaganej temperatury wewnętrznej 

o Sterowanie osuszaniem na pompie ciepła, w funkcji wymaganych parametrów wilgotności na 

nawiewie. 

o Sterowanie stopniem recyrkulacji w funkcji optymalizacji parametrów cieplno wilgotnościowych i 

obniżenia kosztów eksploatacji 

o Praca centrali ciągła, ze stałą wydajnością, ze zmienną ilością powietrza świeżego i recyrkulowanego. 

Stałą wydajność centrali wymagana ze względu na konieczność zapewnienia wymaganych zasięgów 

strumienia powietrza nawiewanego na szybach. 

o Zapewnienie sterowania pompami obiegowymi przy nagrzewnicach 
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o Sterowanie zaworów regulacyjnych przy nagrzewnicach. 

9. SPRZĘT I TRANSPORT. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz terminowość 

wykonywanych robót. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Kierownika Projektu. Sprzęt niegwarantujący należytego 

wykonania robót nie zostanie przez Menadżera Projektu dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych 

Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie 

zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca 

będzie usuwał na bieżąco. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas transportu materiałów po drogach 

publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. 

Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi Urnową, Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 

stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi. 

10. WYTYCZNE BHP 

Prace należy wykonywać zgodnie przepisami zawartymi w przepisach: 

 
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288 
 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy „ / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. 
zmieniających Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 
91 poz.811 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 47 poz. 401/. 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych / Dz. U. Nr 80 poz. 912 

11. UWAGI OGÓLNE. 

W trakcie wykonywania i odbioru robót należy uwzględniać postanowienia następujących przepisów i norm: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
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 Całość wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych, zeszyt 1 do 10, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz „Wytycznymi stosowania wewnętrznych instalacji wodociągowych i 
grzewczych z rur miedzianych” COBRTI INSTAL z 1994 roku oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ 

Obowiązkiem wykonawcy jest spełnienie wymagań WUDT/UC/2003 i Dyrektywy 97/23/WE w zakresie wykonania 

wymaganych oznaczeń CE i wystawienia pisemnych deklaracji zgodności. Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji umożliwiającej ocenę zgodności wykonywanych urządzeń z Dyrektywą 97/23/WE i 

przechowywania jej przez okres 10 lat do kontroli przez odpowiednie władze państwowe. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) 

wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 

dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 

określonymi właściwymi przepisami 

Ponadto należy 

 Stosować się do wszystkich wymogów Inwestora. 
 Ewentualne zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego; 

 
 
 
 
Opracował  
Michał Żerdziński 
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12. ZAŁĄCZNIKI 

12.1. ZAŁĄCZNIK 1. KARTA CENTRALI DOSPEL, 51/1 I N51/2 – ISTNIEJĄCA 
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12.2. ZAŁĄCZNIK 2. KARTA CENTRALI NOWEJ, 51/1 I N51/2 – PROJEKTOWANA 
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13. UPRAWNIENIA 
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14. ZESTAWIENIA 

LP element instalacji ilość wymiar jednostka producent działanie uwagi 

Hala basenowa kanały czerpne N51 

1. czerpnia ścienna 1,0 1800*1200 szt. 
 

bez zmian 
 

2. 
kanały i kształtki 
prostokątne stal 

ocynk. 
6,9 

obwód do 
6000mm 

m2 
 

bez zmian 
udział 

kształtek 
100% 

3. 
kolano, stal 
ocynkowana 

1,0 dn1000 szt. 
 

bez zmian 
 

4. 
kanał okrągły, stal 

ocynkowana 
12,5 dn1000 mb 

 
bez zmian 

 

5. 
demontaż 

obudowy kanału 
62,5 

 
m2 

 
rozbiórka 

prace 
murarskie 

6. demontaż izolacji 62,5 
 

m2 
 

demontaż 
rodzaj 

nieznany 

7. 

sprawdzenie stanu 
istniejących 

kanałów okrągłych 
i prostokątnych, 

czyszczenie 
kanałów wewnątrz 

i na zewnątrz 

57,5 wymiary jak wyżej m2 
 

sprawdzenie; 
czyszczenie  

8. 
w wyniku sprawdzenie stanu kanałów może okazać się niezbędna wymiana części kanałów na nowe, 

decyzja może być podjęta po wykonaniu prac rozbiórkowych i zdjęciu izolacji 

9. 
wymiana uszkodzonych fragmentów instalacji powyżej na kanały ze stali 
ocynkowanej dwukrotnie wewnątrz i na zewnątrz malowane proszkowo i 

wypalane. Powłoka epoksydowa 

demontaż + 
dostawa i 
montaż 

do oceny w 
trakcie prac 

10. 
       

11. 
izolacja kanałów 

czerpnych 
68,8 

Armaflex AC 
50mm ALU 

m2 Armacell 
dostawa i 
montaż 

kauczuk 
50mm 

12. wykonanie rewizji 2,0 500*500 szt. 
 

dostawa i 
montaż  

obudowa kanału - odtworzenie według uzgodnień z Inwestorem 

Podbasenie kanały czerpne N51 

13. 
kolano, stal 
ocynkowana 

1,0 dn1000 szt. 
 

bez zmian 
 

14. 
kanał okrągły, stal 

ocynkowana 
10,6 dn1000 mb 

 
bez zmian 

 

15. 
odsadzka okrągła, 
stal ocynkowana 

1,0 dn1000/l=1000mm szt. 
 

bez zmian 
 

16. 
kanały i kształtki 
prostokątne stal 

ocynk. 
16,2 

obwód do 
6000mm 

m2 
 

bez zmian 
udział 

kształtek 65% 

17. 
kanały i kształtki 
prostokątne stal 

ocynk. 
60,0 

obwód do 
6000mm 

m2 
 

demontaż 
udział 

kształtek 65% 

18. kanały i kształtki 30,0 obwód do m2 
 

dostawa i udział 
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prostokątne stal 
ocynk. 

6000mm montaż kształtek 65% 

19. 
tłumik szumu 
prostokątny 

1,0 1400*1200*1500 szt. 
 

bez zmian 
 

20. demontaż izolacji 143,0 
 

m2 
 

demontaż 
kauczuk 
13mm 

21. 

sprawdzenie stanu 
istniejących 

kanałów okrągłych 
i prostokątnych, 

czyszczenie 
kanałów wewnątrz 

i na zewnątrz 

77,0 wymiary jak wyżej m2 
 

sprawdzenie; 
czyszczenie  

22. 
w wyniku sprawdzenie stanu kanałów może okazać się niezbędna wymiana części kanałów na nowe, 

decyzja może być podjęta po wykonaniu prac rozbiórkowych i zdjęciu izolacji 

23. 

wymiana 
uszkodzonych 

fragmentów 
instalacji powyżej 

23,1 
okrągłe i 

prostokątne 
m2 

 

demontaż + 
dostawa i 
montaż 

przyjęto 30% 

24. 
izolacja kanałów 

czerpnych 
130,0 

Armaflex AC 
50mm ALU 

m2 Armacell 
dostawa i 
montaż 

kauczuk 
50mm 

25. wykonanie rewizji 4,0 500*500 szt. 
 

dostawa i 
montaż  

26. 
sprawdzenie centrali, ponowne uruchomienie automatyki, ponowne uruchomienie pomp ciepła, napełnienie 

pomp ciepła freonem, czyszczenie central wewnątrz, usunięcie rdzy itp.. 

27. 
demontaż 

istniejącej centrali 
AHU 51/1 

1,0 DOSPEL kpt. 
 

demontaż 
wg 

załącznika 1 

28. 
demontaż 

istniejącej centrali 
AHU 51/2 

1,0 DOSPEL kpt. 
 

demontaż 
wg 

załącznika 1 

29. 
montaż nowej 

centrali AHU 51/1 
1,0 DANPOLTHERM kpt. 

 
dostawa i 
montaż 

wg 
załącznika 2 

strona 
obsługi lewa 

30. 
montaż nowej 

centrali AHU 51/2 
1,0 DANPOLTHERM kpt. 

 
dostawa i 
montaż 

wg 
załącznika 2 

strona 
obsługi prawa 

31. 

demontaż 
podłączenia 

elektrycznego 
centrali AHU 51/1 

1,0 
 

kpt. 
 

demontaż 
 

32. 

demontaż 
podłączenia 

elektrycznego 
centrali AHU 51/2 

1,0 
 

kpt. 
 

demontaż 
 

33. 

demontaż 
podłączenia ciepła 
technologicznego 
centrali AHU 51/1 

1,0 
 

kpt. 
 

demontaż 
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34. 

demontaż 
podłączenia ciepła 
technologicznego 
centrali AHU 51/2 

1,0 
 

kpt. 
 

demontaż 
 

35. 
demontaż 

fundamentu pod 
centralę AHU 51/1 

1,0 6550*2640 kpt. 
 

demontaż 
 

36. 
demontaż 

fundamentu pod 
centralę AHU 51/1 

1,0 6550*2640 kpt. 
 

demontaż 
 

37. 

wykonanie 
podłączenia CT do 

centrali 
Danpoltherm - 
nowa centrala 

AHU 51/1 

1,0 
 

kpt. 
 

dostawa i 
montaż  

38. 

wykonanie 
podłączenia CT do 

centrali 
Danpoltherm - 
nowa centrala 

AHU 51/2 

1,0 
 

kpt. 
 

dostawa i 
montaż  

39. 

wykonanie 
podłączenia 

elektrycznego do 
centrali 

Danpoltherm - 
nowa centrala 

AHU 51/1 

1,0 
 

kpt. 
 

dostawa i 
montaż  

40. 

wykonanie 
podłączenia 

elektrycznego do 
centrali 

Danpoltherm - 
nowa centrala 

AHU 51/2 

1,0 
 

kpt. 
 

dostawa i 
montaż  

41. 
montaż automatyki 

central 
basenowych, 

2,0 DANPOLTHERM kpt. 
 

dostawa i 
montaż  

42. 

uruchomienie 
central 

wentylacyjnych 
AHU 51/1 i AHU 

51/2 

2,0 DANPOLTHERM kpt. 
 

uruchomienie 
autoryzowany 

serwis 
producenta 

Podbasenie kanały nawiewne N51 

43. 
kanał okrągły 
ocynkowany 
zaizolowany 

6,0 dn1000 mb 
 

demontaż 
udział 

kształtek 30% 

44. 
kanał okrągły 
ocynkowany 
zaizolowany 

24,8 dn800 mb 
 

bez zmian 
udział 

kształtek 30% 

45. 
kanał okrągły 
ocynkowany 
zaizolowany 

5,0 dn630 mb 
 

bez zmian 
udział 

kształtek 30% 
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46. 
kanał okrągły 
ocynkowany 
zaizolowany 

7,8 dn500 mb 
 

bez zmian 
udział 

kształtek 30% 

47. 
kanał okrągły 
ocynkowany 
zaizolowany 

7,2 dn400 mb 
 

bez zmian 
udział 

kształtek 30% 

48. 
kanał okrągły 
ocynkowany 
zaizolowany 

1,3 dn400 mb 
 

dostawa i 
montaż 

udział 
kształtek 30% 

49. 
trójnik okrągły 
ocynkowany 
zaizolowany 

1,0 dn800/1250/800 mb 
 

bez zmian 
 

50. 
łuk okrągły 

ocynkowany 
zaizolowany 

1,0 dn800 / 45' szt. 
 

bez zmian 
 

51. 
łuk okrągły 

ocynkowany 
zaizolowany 

1,0 dn630 / 45' szt. 
 

bez zmian 
 

52. 
kanał prostokątny 

ocynkowany 
zaizolowany 

7,4 
obwód do 
6000mm 

m2 
 

bez zmian 
 

53. 
kanał prostokątny 

ocynkowany 
zaizolowany 

30,0 
obwód do 
6000mm 

m2 
 

demontaż 
 

54. 
kanał prostokątny 

ocynkowany 
65,0 

obwód do 
6000mm 

m2 
 

dostawa i 
montaż 

do 
zaizolowania 

udział 
kształtek 50% 

55. 
kanał prostokątny 

ocynkowany 
zaizolowany 

37,4 
obwód do 
6000mm 

m2 
 

bez zmian 
 

56. 
kanał prostokątny 

ocynkowany 
zaizolowany 

54,3 
obwód do 
2400mm 

m2 
 

bez zmian 
 

57. 
kanał prostokątny 

ocynkowany 
niezaizolowany 

92,5 
obwód do 
1500mm 

m2 
 

bez zmian 
 

58. 
kanał prostokątny 

ocynkowany 
niezaizolowany 

7,5 
obwód do 
1500mm 

m2 
 

demontaż 
 

59. 
kanał prostokątny 

ocynkowany 
zaizolowany 

10,0 
obwód do 
1500mm 

m2 
 

dostawa i 
montaż  

60. 
tłumik szumu 
prostokątny 

1,0 1400*1200*1500 szt. 
 

bez zmian 
 

61. 

sprawdzenie stanu 
istniejących 

kanałów okrągłych 
i prostokątnych, 

czyszczenie 
kanałów 

271,5 wymiary jak wyżej m2 
 

sprawdzenie; 
czyszczenie  

62. demontaż izolacji 60,0 wełna 40mm m2 
 

demontaż 
 

63. 
sprawdzenie stanu 

izolacji 
138,4 wełna 40mm m2 

 
sprawdzenie 
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64. 
izolacja kanałów 

nawiewnych 
70,0 wełna 40mm m2 

 
dostawa i 
montaż  

65. 

wymiana 
uszkodzonych 

fragmentów 
instalacji powyżej 

81,5 
okrągłe i 

prostokątne 
m2 

 

demontaż + 
dostawa i 
montaż 

przyjęto 30% 

66. 
wymiana 

fragmentów izolacji 
powyżej 

69,2 wełna 40mm m2 
 

dostawa i 
montaż 

przyjęto 50% 

67. 
dodatkowa izolacja 
niezaizolowanych 

kanałów 
133,3 wełna 40mm m2 

 
dostawa i 
montaż  

68. 
ponowna regulacja 

instalacji 
31,0 podejścia pktów 

 
regulacja 

 

69. wykonanie rewizji 12,5 
300*300 - 
500*500 

szt. 
 

dostawa i 
montaż  

Elementy instalacji nawiewnej N51 w obrębie hali basenowej bez zmian 
    

Podbasenie kanały wywiewne W51 

70. 
kanał prostokątny 

nierdzewny 
niezaizolowany 

224,0 
obwód do 
5200mm 

m2 
 

bez zmian 
udział 

kształtek 25% 

71. 

demontaż kanał 
prostokątny 
nierdzewny 

niezaizolowany 

80,0 
obwód do 
5200mm 

m2 
 

demontaż 
udział 

kształtek 25% 

72. 

montaż kanał 
prostokątny 
nierdzewny 

niezaizolowany 

60,0 
obwód do 
5200mm 

m2 
 

dostawa i 
montaż 

udział 
kształtek 66% 

73. 
tłumik szumu 
prostokątny 

1,0 1400*1200*1500 szt. 
 

bez zmian 
 

74. 
kanał okrągły 
ocynkowany 
zaizolowany 

2,0 dn800 mb 
 

bez zmian 
 

75. 

sprawdzenie stanu 
istniejących 

kanałów okrągłych 
i prostokątnych, 

czyszczenie 
kanałów wewnątrz 

i na zewnątrz 

229,0 wymiary jak wyżej m2 
 

sprawdzenie; 
czyszczenie  

76. 

wymiana 
uszkodzonych 

fragmentów 
instalacji powyżej 

68,7 
okrągłe i 

prostokątne 
m2 

 

demontaż + 
dostawa i 
montaż 

przyjęto 30% 

77. 
dodatkowa izolacja 
niezaizolowanych 

kanałów 
317,9 wełna 40mm m2 

 
dostawa i 
montaż  

78. wykonanie rewizji 10,0 500*500 szt. 
 

dostawa i 
montaż  

Podbasenie kanały wyrzutowe W51 

79. 
kanał prostokątny 

nierdzewny 
95,0 

obwód do 
5200mm 

m2 
 

bez zmian 
udział 

kształtek 25% 
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niezaizolowany 

80. 

demontaż kanał 
prostokątny 
nierdzewny 

niezaizolowany 

55,0 
obwód do 
5200mm 

m2 
 

demontaż 
udział 

kształtek 50% 

81. 

montaż kanał 
prostokątny 
nierdzewny 

niezaizolowany 

40,0 
obwód do 
5200mm 

m2 
 

dostawa i 
montaż 

udział 
kształtek 66% 

82. 
tłumik szumu 
prostokątny 

1,0 1400*1200*1500 szt. 
 

bez zmian 
 

83. 
kanał okrągły 
ocynkowany 
zaizolowany 

1,0 dn1000 mb 
 

bez zmian 
 

84. 

sprawdzenie stanu 
istniejących 

kanałów okrągłych 
i prostokątnych, 

czyszczenie 
kanałów wewnątrz 

i na zewnątrz 

98,1 wymiary jak wyżej m2 
 

sprawdzenie; 
czyszczenie  

85. 

wymiana 
uszkodzonych 

fragmentów 
instalacji powyżej 

29,4 
okrągłe i 

prostokątne 
m2 

 

demontaż + 
dostawa i 
montaż 

przyjęto 30% 

86. 
dodatkowa izolacja 
niezaizolowanych 

kanałów 
152,0 wełna 40mm m2 

 
dostawa i 
montaż  

87. wykonanie rewizji 6,0 500*500 szt. 
 

dostawa i 
montaż  

Hala basenowa, kanał wyrzutowy W51 

88. wyrzutnia ścienna 1,0 1800*1200 szt. 
 

bez zmian 
 

89. 
kanały i kształtki 
prostokątne stal 

ocynk. 
4,6 

obwód do 
4800mm 

m2 
 

demontaż 
udział 

kształtek 
100% 

90. 

kanały i kształtki 
prostokątne stal 

ocynk. dwukrotnie 
malowane 
proszkowo 

wewnątrz i na 
zewnątrz i 
wypalane. 
Powłoka 

epoksydowa 

4,6 
obwód do 
4800mm 

m2 
 

dostawa i 
montaż 

udział 
kształtek 

100% 

91. 
kolano, stal 
nierdzewna 

2,0 dn1000 / 90' szt. 
 

demontaż 
 

92. 
kolano, stal 
nierdzewna 

2,0 dn1000 / 45' szt. 
 

demontaż 
 

93. 
kanał okrągły, stal 

nierdzewna 
20,9 dn1000 mb 

 
demontaż 

 

94. kolano, stal 2,0 dn1000 / 90' szt. 
 

dostawa i 
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ocynkowana montaż 

95. 
kolano, stal 
ocynkowana 

2,0 dn1000 / 45' szt. 
 

dostawa i 
montaż  

96. 
kanał okrągły, stal 

ocynkowana 
20,9 dn1000 mb 

 
dostawa i 
montaż  

97. 
demontaż 

obudowy kanału 
62,5 

 
m2 

 
rozbiórka 

prace 
murarskie 

98. izolacja kanałów 116,2 
Armaflex AC 
32mm ALU 

m2 Armacell 
dostawa i 
montaż 

kauczuk 
32mm 

99. wykonanie rewizji 4,0 500*500 szt. 
 

dostawa i 
montaż  

obudowa kanału - odtworzenie według uzgodnień z Inwestorem 

Hala basenowa, kanał wywiewny W51 

100. 
kanały i kształtki 
prostokątne stal 

nierdzewna 
28,9 

obwód do 
1600mm 

m2 
 

demontaż 
udział 

kształtek 
100% 

101. 

kanały i kształtki 
prostokątne stal 

ocynk. dwukrotnie 
malowane 
proszkowo 

wewnątrz i na 
zewnątrz i 
wypalane. 
Powłoka 

epoksydowa 

40,0 
obwód do 
1600mm 

m2 
 

dostawa i 
montaż 

udział 
kształtek 

100% 

102. 
trójnik stal 

nierdzewna 
2,0 800/800/800 szt. 

 
demontaż 

 

103. 

trójnik stal 
ocynkowana 
dwukrotnie 
malowane 
proszkowo 

wewnątrz i na 
zewnątrz i 
wypalane. 
Powłoka 

epoksydowa. 

2,0 800/800/800 szt. 
 

dostawa i 
montaż  

104. 
kanał okrągły, stal 

nierdzewna 
42,5 dn800 mb 

 
demontaż 

 

105. 
kanał okrągły, stal 

nierdzewna 
16,3 dn630 mb 

 
demontaż 

 

106. 
kanał okrągły, stal 

nierdzewna 
8,8 dn500 mb 

 
demontaż 

 

107. 
kanał okrągły, stal 

nierdzewna 
3,2 dn400 mb 

 
demontaż 

 

108. 
kanał okrągły, stal 

nierdzewna 
31,2 dn250 mb 

 
demontaż 

 

109. 

kanał okrągły, stal 
ocynkowana 
dwukrotnie 
malowane 
proszkowo 

46,2 dn800 mb 
 

dostawa i 
montaż  
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wewnątrz i na 
zewnątrz i 
wypalane. 
Powłoka 

epoksydowa. 

110. jw.. 5,2 dn710 mb 
 

dostawa i 
montaż  

111. jw.. 10,0 dn560 mb 
 

dostawa i 
montaż  

112. jw.. 9,6 dn450 mb 
 

dostawa i 
montaż  

113. jw.. 294,6 dn400 mb 
 

dostawa i 
montaż  

114. jw.. 31,0 dn250 mb 
 

dostawa i 
montaż  

115. kratka wywiewna 8,8 525*325 szt. 
 

demontaż 
 

116. kratka wywiewna 10,0 425*325 szt. 
 

demontaż 
 

117. kratka wywiewna 30,0 
ALWS 425*225 

GA 
szt. SMAY 

dostawa i 
montaż 

z 
przepustnicą 

118. 
demontaż 

obudowy kanału 
118,7 

 
m2 

 
rozbiórka 

prace 
murarskie 

119. izolacja kanałów 664,6 
Armaflex AC 
32mm ALU 

m2 Armacell 
dostawa i 
montaż 

kauczuk 
32mm 

120. wykonanie rewizji 24,0 
300*300 - 
500*500 

szt. 
 

dostawa i 
montaż  

121. 
ponowna regulacja 

instalacji 
24,0 kratki pktów 

 
regulacja 

 

obudowa kanału - odtworzenie według uzgodnień z Inwestorem 2 komplety 

Hala basenowa, kanał wspólny W52, W53 i W54 

122. wyrzutnia ścienna 1,0 1200*1200 szt. 
 

bez zmian 
 

123. 
kanały i kształtki 
prostokątne stal 

ocynk. 
3,8 

obwód do 
4800mm 

m2 
 

bez zmian 
udział 

kształtek 
100% 

124. 
kolano, stal 
ocynkowana 

1,0 dn800 szt. 
 

bez zmian 
 

125. 
kanał okrągły, stal 

ocynkowana 
16,2 dn800 mb 

 
bez zmian 

 

126. 
demontaż 

obudowy kanału 
56,0 

 
m2 

 
rozbiórka 

prace 
murarskie 

127. 

sprawdzenie stanu 
istniejących 

kanałów okrągłych 
i prostokątnych, 

czyszczenie 
kanałów wewnątrz 

i na zewnątrz 

52,5 wymiary jak wyżej m2 
 

sprawdzenie; 
czyszczenie  

128. 
w wyniku sprawdzenie stanu kanałów może okazać się niezbędna wymiana części kanałów na nowe, 

decyzja może być podjęta po wykonaniu prac rozbiórkowych i zdjęciu izolacji 
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129. 
wymiana uszkodzonych fragmentów instalacji powyżej na kanały ze stali 
ocynkowanej dwukrotnie wewnątrz i na zewnątrz malowane proszkowo i 

wypalane. Powłoka epoksydowa 

demontaż + 
dostawa i 
montaż 

do oceny w 
trakcie prac 

130. 
       

131. izolacja kanałów 57,8 
Armaflex AC 
32mm ALU 

m2 armacell 
dostawa i 
montaż 

kauczuk 
32mm 

132. wykonanie rewizji 2,0 500*500 szt. 
 

dostawa i 
montaż  

obudowa kanału - odtworzenie według uzgodnień z Inwestorem 

zasilanie centrali CT 

133. 
demontaż 

istniejących 
podłączeń CT 

2,0 
 

kpt 
  

orurowanie, 
izolacja, 
armatura 

134. 
rura stalowa 

czarna 
20,0 dn50 mb 

   

135. 
izolacja rury 

stalowej czarnej 
20,0 grubość 50mm mb rockwool 

  

136. 
rura stalowa 

czarna 
25,0 dn32 mb 

   

137. 
izolacja rury 

stalowej czarnej 
25,0 grubość 40mm mb rockwool 

  

138. 
odpowietrznik 
automatyczny 

4,0 dn15 szt. 
   

139. zawór spustowy 4,0 dn15 szt. 
   

140. zawór regulacyjny 2,0 
VXG 41.25; SQX 

62 
szt. Siemens gwintowany kvs 10 

141. 
zawór 

równoważący 
4,0 

Hydrocontrol VTR 
dn25 

szt. Oventrop gwintowany 
 

142. zawór zwrotny 1,0 dn32 szt. Socla gwintowany kvs 17,4 

143. zawór zwrotny 1,0 dn20 szt. Socla gwintowany kvs 6,7 

144. pompa obiegowa 1,0 1,65m3/h / 22kPa szt. Wilo 
STRATOS 

PICO 25/1-6  

145. filtr siatkowy 2,0 dn32 szt. Efar gwintowany 
 

146. zawór odcinający 6,0 dn25 szt. Efar gwintowany 
 

147. manometr 8,0 
 

szt. KFM 
  

148. termomanometr 8,0 
 

szt. KFM 
  

147. 
odprowadzenie 

skroplin 
10,0 dz32 PP mb 
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15. SPIS RYSUNKÓW 

RYS  WM-01  Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut podbasenia – stan istniejący 

RYS  WM-02  Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut podbasenia – demontaże 

RYS  WM-03  Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut podbasenia – nowy układ instalacji 

RYS  WM-04  Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut hali basenowej – stan istniejący 

RYS  WM-05  Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut hali basenowej – demontaże 

RYS  WM-06  Wentylacja mechaniczna podbasenia i hali basenowej. Rzut hali basenowej – nowy układ instalacji 

 


