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ZAKRES PRAC: 

 wykonanie otworów w ścianach i stropach, 

 montaż zespołów nawiewnych, 

 montaż kratek transferowych, 

 montaż kanałów wentylacyjnych, 

 przygotowanie tras kablowych – wykonanie przebić w ścianach i stropach, 

 montaż okablowania – ułożenie przewodów,  

 montaż central sterujących, 

 montaż przycisków, 

 wykonanie odpowiednich pomiarów, 

 oprogramowanie central, 

 uruchomienie i sprawdzeniu poprawności działania systemów, 

 tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, 
 
OPIS SYSTEMU 

System zabezpieczenia przed zadymieniem obejmie przestrzeń  klatek schodowych i poziomych dróg 

ewakuacyjnych (korytarzy) oraz windy przeznaczonej do celów ratowniczo – gaśniczych. 

Napływ powietrza będzie zapewniony przez jednostki nawiewne zamontowane na dachu budynku i 

ścianach bocznych klatek schodowych, a odprowadzanie nadmiaru powietrza będzie realizowane 

poprzez klapy transferowe umieszczone w ścianach klatek schodowych a następnie poprzez otwory 

okienne umiejscowione w ścianie budynku na korytarzu oraz drzwi wejściowe do budynku. 

Zakłada się uruchamianie instalacji do zabezpieczenia przed zadymieniem w sposób automatyczny 

lub ręczny. Operacje te będą się odbywać poprzez podanie kryterium ALARMU do central sterujących. 

Automatyczne zadziałanie odbywa się poprzez podanie kryterium alarmu z dowolnej optycznej czujki 

dymu umieszczonej w przestrzeni klatki schodowej i korytarzy. Zadziałanie ręczne odbywa się  

poprzez przyciśnięcie dowolnego przycisku oddymiania umieszczonego na  ścianie na każdej 

kondygnacji. 

Elementami wykonawczymi będą zespoły nawiewne, klapy transferowe, okna z siłownikami, 

urządzenia otwierające drzwi na parterze budynku. 



 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
 
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT 
 
1. Wstęp 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest opracowaniem zawierającym zbiory 
wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót obejmującym w szczególności: 

 wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

 wymagania dotyczące sposobu wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych rodzajów robót, 

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej) wskazanie podstaw 
określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad 
przedmiarowania. 

Ponieważ projekt nie precyzuje jakim kryteriom maja odpowiadać poszczególne roboty, 
Zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania 
w specyfikacji technicznej. 
Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne) zawierające warunki 
poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje 
odniesione do konkretnego projektu, precyzujące szczególne wymagania. 
 

2. Przedmiot opracowania 
Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót budowlanych i elektroinstalacyjnych w zakresie 
zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, poziomych dróg ewakuacyjnych oraz windy 
do celów ratowniczo – gaśniczych. 

 
2.1. Definicje i pojęcia 

– aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

– bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnie 
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych 

– certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazującej, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowany wyrób, 
a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

– instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem 
budowlanym; 

– deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączna 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

– dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót; 

– Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora, 
– księga obmiarów - akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez inżyniera. 

– odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne 
zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami 
stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji; 

– polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera  
– projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej; 
– rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń elektrycznych; 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera – inspektora 
nadzoru. 



 
3.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 
3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po 
przyznaniu mu kontraktu. 

Projekt wykonawczy zabezpieczenia przed zadymieniem 
Przedmiar robót (nakłady rzeczowe)  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
 

3.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa. 
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 dokumentacja projektowa 

 przedmiary robót (nakłady rzeczowe) 
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 
instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie instalacji 
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Dane 
określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inżyniera (inspektora nadzoru), który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczna. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalająca jakość, to 
takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 
 
 

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
budowy, w okresie trwania kontraktu, a do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do 
robót wykonawca przedstawi inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia 
prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na 
terenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.) 
 

3.5. Odbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót w zakresie prac budowlanych i instalacji elektrycznych wykonawca 
winien zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 
robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) 
winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym 
protokołem. Wykonywanie robót instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z kierownikiem 
budowy robót ogólno-budowlanych. 
 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 



 
3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do 
nich używane – od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez inżyniera 
potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i 
wszystkie ich elementy w stanie zadowalającym aż do momentu końcowego odbioru. Jeżeli 
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien 
usunąć zaniedbania, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac przepisy, 
wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne dokumenty. 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu 
 
4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na każde wezwanie Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. 
Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z 
tego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych winien podać inżynierowi 
terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
 

4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu 
prowadzenia prac budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
nie opłaceniem. 

 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 
suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić 
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i 
wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjne - montażowe. W 
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny 
być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany 
rodzaj robót w porozumieniu z Inwestorem. Sposób składowania materiałów elektrycznych w 
magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 
Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone 
poziomo. 
 

4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim 
wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane 
dla przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem 
zmieniony bez zgody inżyniera (inspektora nadzoru). 



 
4.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z oferta 
wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie 
robót, zaakceptowanym przez inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we wskazanych 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Sprzęt będący 
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się 
możliwością korzystania miedzy innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 
– samochód dostawczy, 
– elektronarzędzia, 
– obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 

 
4.6. Transport 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich 
uszkodzenie. Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków: 
– kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 

kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nisza ni + 4°C, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza ni 40- krotna średnica zewnętrzna 
kabla, bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być 
ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni 
samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni 
samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla lub przewodu należy układać poziomo. 
Zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablami. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu 
zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami i 
przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną na 
utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonywanych robót. 

 
4.7. Przyrządy do badań i pomiarów 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza 
być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów 
pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie 
Zapewnienia Jakości. 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a ponadto zgodnie z 
zapisami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i polskiej normy. 
Odpady powstałe podczas prac instalacyjnych i demontażowych wykonawca zagospodaruje poprzez 
przekazanie do utylizacji przez uprawnioną jednostkę lub wywiezienie na wysypisko (za pisemnym 
potwierdzeniem odbioru). 



 

5.1 Wymagania szczegółowe. 

Układanie przewodów 

5.1.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach 
Wytrasować otwór, wykonać przebicie otworu, sprawdzić wymiar. 
 
5.1.2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 
Wyznaczenie bruzdy. Kucie mechaniczne bruzdy. Sprawdzenie wymiarów bruzdy. 
 
5.1.3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach 
Rozwinięcie przewodu. Odmierzenie i ucięcie. Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu 
wiązadełkowego, zaprawy gipsowej. 
 
5.1.4 Zaprawianie bruzd 
Zaprawianie bruzdy gotowa zaprawą cementowo-wapienną. Dozowanie składników. Ręczne 
wymieszanie składników z dodatkiem wody 

Montaż urządzeń 

5.1.5 Montaż przycisków 
Wyznaczyć miejsce zainstalowania, wykonać ślepe otwory, osadzić kołki rozporowe, otworzyć 
przycisk i przymocować kołkami rozporowymi do podłoża, odmierzyć, uciąć i wprowadzić przewody. 
Obrobić i podłączyć przewody pod zaciski zgodnie z instrukcją montażu producenta, zamknąć 
przycisk. 

5.1.6 Montaż central 
Wyznaczyć miejsce zainstalowania, wykonać ślepe otwory, osadzić kołki rozporowe, przykręcić ramkę 
do zawieszenia centrali. Otworzyć centralę, zawiesić na ramce, odmierzyć, uciąć i wprowadzić 
przewody. Obrobić i podłączyć przewody pod zaciski łączówek zgodnie z DTR, sprawdzić poprawność 
podłączeń, zamknąć centralę. 

5.1.7 Montaż akumulatorów 
Ustawić akumulatory w pojemniku. Obrobić przewody i podłączyć akumulatorów z centralą zgodnie z 
DTR, sprawdzić poprawność podłączeń, zamknąć pojemnik.  

5.1.8 Zespoły nawiewne 
Przed przystąpieniem do montażu zespołów nawiewnych należy przygotować otwory w ścianach i 
stropach i zamontować podkonstrukcje wsporcze. Po montażu należy ponownie spasować kanały, 
skręcić z zespołami nawiewnymi i zabezpieczyć pożarowo. 
Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.1.9 Klapy transferowe 
Przed przystąpieniem do montażu klap transferowych należy przygotować otwory w ścianach i 
zamontować nadproża. Po montażu należy sprawdzić prawidłowe działanie klap podłączając je do 
układu sterowania – podając napięcie na siłowniki. Przestrzeń pomiędzy klapami a ścianą należy 
uszczelnić pożarowo w klasie odporności pożarowej ściany. Prace montażowe należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 



 

Malowanie 
 
Do malowania powierzchni należy zastosować farby emulsyjne o podwyższonej odporności na 
ścieranie przed przystąpieniem do malowania kolorystykę i próbki farb należy przedstawić 
Użytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru. 
Szpachlowanie ścian należy wykonać gipsem szpachlowym, przed przystąpieniem do malowania 
zagruntować środkiem gruntującym zalecanym przez producenta farb. 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom 
norm. 
 
 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, 
benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
środki do odtłuszczania mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i 
wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały musza mieć 
własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych bądź PN. 
 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian można wykonać po przetarciu starych tynków wraz z 
zeskrobaniem istniejących powłok malarskich całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, 
wykonaniu podłoży, sprawdzeniu siłowników, całkowitym wyregulowaniu wentylatorów i klap 
transferowych.  
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednia 
zaprawa. 

5.2 Pomiary, programowanie i uruchomienie  

5.2.1 Pomiary elektryczne 
Wykonać pomiary elektryczne kabli linii dozorowych i sterowniczych oraz badanie skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej central.  

5.2.2 Programowanie  
Centrale zaprogramować zgodnie z projektem wykonawczym, instrukcją programowania i DTR 
producenta.  

5.2.3 Uruchomienie i testowanie instalacji  
Uruchomić centrale podając napięcie zasilające. Sprawdzić prawidłowość działania każdej linii 
dozorowej wraz z elementami liniowymi, sprawdzić poprawność transmisji z każdego elementu 
liniowego. Sprawdzić poprawność wysterowania urządzeń współpracujących. Podczas testów należy 
sprawdzić prawidłowość zaprogramowania czasów reakcji systemu na poszczególne zdarzenia. 
Wyniki testów przedstawić w postaci protokołu z testów. 

5.2.4 Praca próbna instalacji  
Po uruchomieniu instalacji i zakończeniu testów należy poddać ją pracy próbnej.  
W tym celu należy pozostawić instalację w działaniu przez okres minimum tygodnia z normalną 
obsługą przez użytkownika. Po tym okresie przeanalizować zgłoszone uwagi i spostrzeżenia 
użytkownika. W razie konieczności dokonać niezbędnych zmian w oprogramowaniu. Prace zakończyć 
protokołem uwzględniającym dokonane zmiany. 
Wszystkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie 
wykonywanych prac. 



6. Kontrola jakości robót. 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót oraz jakości użytych urządzeń i 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badań i pomiarów. Wszystkie koszty 
związane z przeprowadzeniem badań i pomiarów ponosi wykonawca. 
 

Dokumentacja budowy. 
Do podstawowej dokumentacji budowy należą: 

- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów robót (częściowe i końcowy), 
- książka obmiarów robót, 
- certyfikaty, deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne urządzeń i materiałów. 

Do pozostałej dokumentacji budowy należą: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja pisemna na budowie. 

Dokumenty budowy prowadzone będą przez wykonawcę i przechowywane w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy muszą być stale dostępne inspektorowi nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie zamawiającemu oraz przedstawicielom uprawnionych organów. 

Wykonywanie badań i pomiarów. 
Do obowiązkowych badań i pomiarów należy zaliczyć: 

 sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 

 sprawdzenie ciągłości ekranów przewodów linii dozorowych, 

 pomiar rezystancji izolacji przewodów,  

 badanie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej centrali, 

 testy funkcjonalne sprawności działania systemu, 

 pomiary przepływu powietrza. 
Wymagania dodatkowe: 

 z wykonanych badań i pomiarów muszą być sporządzone protokoły, 

 badania powinny być wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania pomiarów, 

 przyrządy użyte do badań i pomiarów powinny posiadać świadectwa wzorcowania. 

Przedmiar i obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w 
celu weryfikacji ich ilości. Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy po pisemnym zawiadomieniu 
inspektora nadzoru przed końcowym odbiorem robót. Powiadomienie powinno nastąpić z 3 dniowym 
wyprzedzeniem. Podstawą wykonania przedmiaru i obmiaru robót są Katalogi Nakładów Rzeczowych.  

7. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów robót: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
odbiór końcowy, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ich polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 



które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu pisemnym przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru). 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje 
przedstawiciel zamawiającego (inspektor nadzoru) oceniając jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
lub zanikających w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem i oraz 
uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru). Wykonawca wraz z wpisem do dziennika 
budowy przedłoży komplet dokumentów w tym: 

 dokumentacje powykonawczą, 

 protokoły pomiarów i badań, 

 certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

 dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urządzeń, 

 instrukcje obsługi w języku polskim, 

 książka eksploatacji, 

 karty gwarancyjne. 
Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru robót. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie wyznaczonym w umowie. 
Odbioru dokona wyznaczona przez zamawiającego komisja w obecności przedstawiciela 
zamawiającego (inspektora nadzoru) i wykonawcy – sporządzając “Protokół odbioru robót oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę”. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót, robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i wyznaczyć nowy termin odbioru 
końcowego. W czasie przekazywania instalacji sygnalizacji pożaru do eksploatacji, należy sprawdzić 
działanie urządzeń oraz przeszkolić obsługę. 

Odbiór po okresie gwarancji 
Pod koniec okresu gwarancji zamawiający lub właściciel obiektu, na którym zainstalowany został 
przedmiotowy system automatycznej sygnalizacji pożaru organizuje odbiór “po okresie gwarancji”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

 umowy wykonania robót, 

 protokołu końcowego odbioru, 

 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
(jeżeli były zgłoszone wady), 

 dokumentów potwierdzających zgłoszenie wad w okresie gwarancji oraz potwierdzenia 
ich usunięcia. 

Odbiór po okresie gwarancji jest odbiorem ostatecznym. 

Podstawa płatności i rozliczenie robót. 
Rozliczenie robót nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę i zapisana w umowie. 
Nie przewiduje się robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
 
8. Przepisy związane 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 

Przepisy prawne: 



 Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy 
Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. (Dz. U. Nr 80, poz. 563) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 
75 poz. 690 z póżn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami, Dz.U. nr 33 z 2003r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
201 poz. 1238) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
(Dz. U. z 2009r. Nr 170, poz. 1380 oraz z 2010 nr 57, poz. 353) 

 

Normy: 

 BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania 

 PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego, oprzewodowanie. 

 PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 PN-B-02877-4 – Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła 

 PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 
eksploatacja i konserwacja instalacji 

 PN-ISO 6790 - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. 

 PN-EN 50130-4:2002 – Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna 

 BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania 

 PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego, oprzewodowanie.  

 PN-EN 1838: 2002 Oświetlenie awaryjne  

 PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Dział 
22: oprawy oświetlenia awaryjnego”  

 Dyrektywa 92/58/EWG z 26 czerwca 1992r. dotycząca minimalnych wymagań 
związanych ze stosowaniem znaków bezpieczeństwa i/lub ochrony zdrowia w 
miejscach pracy.  

 BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania 
 

Inne:  

 dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń, 

 instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów, 

 Zasady sterowania automatycznymi urządzeniami przeciwpożarowymi przez systemy 
sygnalizacji pożarowej. (opracowanie J. Sawickiego) 

 Mechaniczne i techniczne systemy zabezpieczeń (Poradnik pod red. A. Wójcika). 

 


