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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Zabezpieczenie przed zadymieniem
1|KNR-W 4-01 |Wyciecie otwordw w $cianach o grubosci ponad 1/2 ceg. dla otworéw pod klapy | m3
d.1/0331-05 transferowe
0,6*20+1,2*3 m3 15,600
RAZEM 15,600
2|KNR-W 2-17 |Klapy transferowe pow.czynna 0,405 m2 szt.
d.1/0138-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR-W 2-17 |Klapy transferowe pow.czynna 0,176 m2 szt.
d.1/0138-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
Konstrukcja stalowa pod zestaw nawiewny montowany na $cianie ukt.
d.1|kalk. witasna
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
Konstrukcja stalowa pod zestaw nawiewny montowany na dachu ukt.
d.1|kalk. wiasna
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Wymiana okien istniejgcych na certyfikowane okna oddymiajgce o wymiarach szt
d.1|kalk. wtasna | 1550 x 1250 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR 7-08 Napedy do okien - sitownik KA34/1000/BSY-D+H o wysuwie min. 1000 mm ukl.
d.1/0301-02
11 ukl. 11,000
RAZEM 11,000
Przystosowanie istniejgcego okna do montazu sitownika szt
d.1|kalk. witasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Przystosowanie istniejgcych drzwi do sterowania szt
d.1|kalk. wiasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego - naped drzwiowy ukl.
d.1/0301-02
8 ukl. 8,000
RAZEM 8,000
11/KNR-W 2-17 |System napowietrzania klatek schodowych - Zestaw wyrobéw SMOKE MASTER |szt.
d.1/0205-04 SMPA do réznicowania cisnien dla klatki K2
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 Dzwig do montazu zespotu nawiewnego kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Przebicie otworéw w Scianach pod kanaty wentylacyjne szt.
d.1|kalk. witasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV pow. 1.0 m2 m2
d.1/0928-03
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
15|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 600  |m?2
d.1]0102-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
10*0,6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
16 tacznik elastyczny ppoz. szt.
d.1|kalk. witasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Urzadzenia sterowania oddymianiem
17|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.2/0101-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
18/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2/0109-01
13*2 szt. 26,000
RAZEM 26,000
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19/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa TR |szt.
d.2/0105-01 42
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
20|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa IM | szt.
d.2/0105-01 44
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
21|KNR AL-01 |Montaz przycisku przewietrzania szt.
d.2|/0402-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
22|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie centrali oddymiania do 8 elementéw liniowych szt.
d.2/0602-03
13+2 szt. 15,000
RAZEM 15,000
23/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu oddymiania szt
d.2/0604-01
13+2 szt 15,000
RAZEM 15,000
3 Okablowanie
24|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.3/1001-03
260 m 260,000
RAZEM 260,000
25/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podtoza |m
d.3/0201-03 mechanicznie - przykrecanie do kotkéw w podtozu beton.
1520 m 1520,000
RAZEM 1520,000
26|/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez za- |m
d.3/0210-04 prawiania bruzd na podtozu betonowym
460 m 460,000
RAZEM 460,000
27|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3/1014-01
260*0,02*0,05 m3 0,260
RAZEM 0,260
28|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
260 m 260,000
RAZEM 260,000
29/KNNR 5 Przewody kabelkowe YnTKSY 3x2x0,8 uktadane w gotowych korytkach i nadra- |m
d.3/0209-01 binkach bez mocowania - przewody do panelu zdalnego sterowania
150 m 150,000
RAZEM 150,000
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 3x1 uktadane w ciggach wielokrotnych na konstrukcji |m
d.3|0208-04 metalowej
300 m 300,000
RAZEM 300,000
31/ KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 uktadane w ciggach wielokrotnych na konstruk- |m
d.3|0208-04 cji metalowej
480 m 480,000
RAZEM 480,000
32/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 uktadane w ciggach wielokrotnych na konstrukcji |m
d.3|0208-04 metalowej
440 m 440,000
RAZEM 440,000
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs 5x1 uktadane w ciggach wielokrotnych na konstrukcji |m
d.3|0208-04 metalowej
50+50 m 100,000
RAZEM 100,000
34|KNNR 5 Przewody kabelkowe NHXCH 5x10 uktadane w ciggach wielokrotnych na kons- m
d.3|0208-04 trukcji metalowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe NHXCH 5x16 uktadane w ciggach wielokrotnych na kons- m
d.3|0208-04 trukcji metalowej
100 m 100,000
RAZEM 100,000
36/KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci 100 mm|m
d.3/1105-01 przykrecane do gotowych otworéw
100 m 100,000
RAZEM 100,000
37 Przebicie otworéw w stropie pod drabinki kablowe szt.
d.3|kalk. wtasna
14 szt. 14,000
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RAZEM 14,000
38/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-|m?2
d.3/2011-04 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
39|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PH90 o szeroko$ci podstawy 100 mm - podfoze betonowe m
d.3/0111-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
40 Dostawa i montaz rozdzielnicy zasilajgcej centrale pozarowe i zespoty nawiewne | kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3/0407-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
42/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000
43/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
44'KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.3/1303-03 szy)
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
45 Przepusty instalacyjny ppoz. szt
d.3|kalk. wtasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
4 Oprzewodowanie systemu DSO
46| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.4/1001-03
120 m 120,000
RAZEM 120,000
47|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podtoza |m
d.4/0201-03 mechanicznie - przykrecanie do kotkéw w podtozu beton.
660 m 660,000
RAZEM 660,000
48/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe HTKSH (PH90) 1x2x1,4 mm2 uktadane w gotowych bruz- |m
d.4/0210-04 dach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
200 m 200,000
RAZEM 200,000
49|/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4/1014-01
120*0,02*0,05 m3 0,120
RAZEM 0,120
50/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4/1012-02
120 m 120,000
RAZEM 120,000
51/KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli instalacji DSO masg ognioodporng szt.
d.4/0606-02
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
52|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce |szt.
d.4/0812-01 (przekroj zyt do 2.5 mm2)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
53|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.4/1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
5 Oprzewodowanie systemu SSP
54|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie m
d.5/1001-03
70 m 70,000
RAZEM 70,000
55|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadane w gotowych bruzdach bez m
d.5/0210-04 zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
160 m 160,000
RAZEM 160,000
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56|KNR 5-08 Przewody kabelkowe HDGs (PH90) 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach |m
d.5/0210-04 bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
50 m 50,000
RAZEM 50,000
57|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1014-01
70*0,02%0,05 m3 0,070
RAZEM 0,070
58 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5/1012-02
70 m 70,000
RAZEM 70,000
59|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli instalacji SSP masg ognioodporng szt.
d.5/0606-02
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
60 KNR 5-08 Podtagczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt.
d.5/0812-01 (przekroj zyt do 2.5 mm2)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
61/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.5/1305-01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
6 Centrala SSP
62 KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE - obudowa podstawowa szt.
d.6/0114-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR AL-01 | Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.6/0102-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE - obudowa na akumulatory szt.
d.6/0114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/ KNR AL-01 |Montaz zasilacza do centrali szt.
d.6/0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.6/0109-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wy$wietlaczem szt.
d.6/0111-02 LCD
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/ KNR AL-01 |Montaz dodatkowego wyposazenia centrali alarmowej - drukarka zewnetrzna szt.
d.6/0107-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 128 szt.
d.6/0104-05 adresow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa do 8 |szt.
d.6/0105-02 wejs¢/wyjsc
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - modut petli dozorowej szt.
d.6/0104-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
72|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsc¢/wyjsc szt.
d.6/0113-11
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
7 Elementy SSP
73|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.7|0403-03 zarowych - czujek
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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74|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.7/0401-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
75/KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsc¢/wyjsc szt.
d.7/0113-11
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
76|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.7/0402-02
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
8 Rozbudowa istniejacej centrali SAGITTA
77/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa do  |szt.
d.8/0105-04 32 wejsciwyjsé
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Programowanie i uruchomienie
78 KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
d.9/0603-08
1 adres 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kro- |n-g
d.9|0601-06 kéw programowych (instrukcii)
1 n-g 1,000
RAZEM 1,000
80/ KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementdéw liniowych szt
d.9/0604-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
81/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.10{1216-01
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
82| KNR-W 4-03 |Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych kpl.
d.10/0606-02
analogia
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
83| kalkulacja Demontaz i montaz wtacznikow elektrycznych, urzadzen teletechnicznych czujki, |kpl.
d.10|wtasha gasnice, oznakowania ewakuacjina korytarzu itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby na klatkach schodowych m?2
d.10]1202-09
690 m?2 690,000
RAZEM 690,000
85|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
535 m?2 535,000
RAZEM 535,000
86| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
87|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.10/0815-03
175 m?2 175,000
RAZEM 175,000
88/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych farbg szo- | m?2
d.10{1510-03 rowalng - podfozy gipsowych z gruntowaniem
690 m?2 690,000
RAZEM 690,000
89 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.10{1510-03 gipsowych z gruntowaniem
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
90 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jed- | m?2
d.10/1206-04 nokrotnym szpachlowaniem
690 m?2 690,000
RAZEM 690,000
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91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- m2
d.10/1209-10 z.sz. |wierzchni ponad 1.0 m2
4.5.4.9914-
012z.sz.4.5.4.
9914-07 z.sz.
4.5.4.9914-
08
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.10{1212-19
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
93| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $érednicy do  |m
d.10]1212-28 50 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
94|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.10{1212-02 nych jednokrotnie
355 m? 355,000
RAZEM 355,000
95 Oczyszczenie i malowanie balustrad schodéw farbg olejng mb
d.10|kalk. wtasna
300 mb 300,000
RAZEM 300,000
96| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.10/1215-05
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
97|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- i m3
d.10/0108-14 zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
98| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.10/0108-16 kazdy nast. 1 km
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
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